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Oprava komunikací Hranečník
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 SoD – Stručný popis prací
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190649
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Popis prací


1. Příjezdová komunikace Hranečník:
· Frézování stávajících živičných povrchů v tl.12 cm. Odfrézovaný materiál bude převezen na deponii DPO v areálu dílen Martinov 
· Výšková úprava uličních vpustí 
· Výšková úprava kanalizačních poklopů 
· Úprava dvojřádku z žulových kostek 
· Úprava jednořádku z žulových kostek
· Vyspravení žulových kostek žlabu – cca 50% z celkové délky žlabu
· Provedení živičné podmazávky v tl.1cm
· Živičný spojovací postřik – 0,7kg/m2
· Pokládka nových asfaltových vrstev  
· ABS II tl. 4 cm 
· OKS I tl. 8 cm 
· Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl.1cm
· Vyčištění uličních vpustí včetně přípojek na hlavní řád
· Zalití spáry 
· Geodetické zaměření skutečně provedených ploch
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2. Areál autobusy Hranečník – úprava nájezdového oblouku:
· Vytrhání stávajících obrubníků 
· Odkopání stávající zeminy – hl. cca 750-800 mm včetně zhutnění pláně
· Odbourání stávající zpevněné plochy vč. odstranění živičného chodníku – v tl. vrstvy cca 50 mm
· Výškové upravení vč. propojení uliční vpusť / kanál
· Nové obrubníky
· Nový kryt komunikace 
· CB I – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
· geotextilie o hm. 500g.m-2
· SC fr. 32-64  C 8/10 – 150 mm 
· ŠD 250 mm min 60 MPa
· Rostlá zemina min 45 MPa
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