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Silnice LK a.s. 

a 

KOBIT, spol. s r.o. 

SMLOUVA O DÍLO 

CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY 



Tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, níže uvedeného data tyto smluvní strany: 

Silnice LK a.s. 

Sídlo: 
Zastoupený: 

československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 
Ing. Petr Šén, předseda představenstva 
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 2197 
IČ: 28746503 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

CZ28746503 
488 043 235 
info@silnicelk.cz 
Komerční banka, a.s. 

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech smluvních: 
Bc. Miroslav Ira, provozní ředitel, telefon:  

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech technických, 
předání a převzetí díla: Milan Pánek, telefon:  

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: KOBIT, spol. s r.o. 

Sídlo: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500 
Zastoupený: , jednatelem 
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 5528 
IČ: 44792247 
DIČ: CZ44792247 
Telefon: 
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

 
Raiffeisenbank a.s. 

 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech smluvních:  
 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech technických, 
předání a převzetí díla:  

(dále jen „Zhotovitel") 

(Zhotovitel a Objednatel společně dále také jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 

strana") 

mailto:info@silnicelk.cz


1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a 

nebezpečí níže specifikované dílo a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně 

provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo níže sjednanou 

cenu. 

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo spoc1vaJ1c1 v opravě nástaveb 

na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel rozdělených do následujících 3 

kategorií: 

2.1.1 Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu- celkem 6 ks 

Cestmistrovství 
Typ RV Výrobní číslo 

RZ vozidla Typ nástavby 
vozidla nástavby nástavby 

Nová Ves nad SYKO 6M Chemie s 
696/480/05 LBN 80-63 T 815 2005 

Nisou možností použití inertu 

Nová Ves nad 
1181/450/08 3L3 6049 T 815 SYKO 6H INERT 2008 

Nisou 

Turnov 3L4 6327 T 815 
SYKO 6H Chemie s 

813/480/06 2006 
možností použití inertu 

Turnov 3L3 6048 T 815 SYKO 6H INERT 2008 1180/450/08 

Liberec 
SYKO 8H Chemie s 

87/480/99 1L2 0975 T 815 1999 
možností použití inertu 

Frýdlant 5L8 9426 T 815 SYKO 6 INERT 2008 1182/450/08 

2.1.2 Radlice - celkem 12 ks 

Cestmistrovství Typ radlice JU radlice Výrobní číslo radlice 

česká Lípa RS 3500 1258 NEZJIŠTĚNO 
Frýdlant RS 3500 3237 NEZJIŠTĚNO 
Turnov SRSD 3500 3192 NEZJIŠTĚNO 
Hrabačov SRSD 3500 4433 NEZJIŠTĚNO 
česká Lípa SRL 3502 1231 NEZJIŠTĚNO 
Semily SRL 3501 4448 NEZJIŠTĚNO 
Turnov SR 4425 NEZJIŠTĚNO 
Nová Ves nad Nisou RSS 26 2667 NEZJIŠTĚNO 
Nová Ves nad Nisou RSS 26 2685 NEZJIŠTĚNO 
Rychnov u Jablonce 

RSS 29 2665 NEZJIŠTĚNO 
nad Nisou 
Nová Ves nad Nisou URL 3502 2481 NEZJIŠTĚNO 
Nová Ves nad Nisou URL 3501 2485 NEZJIŠTĚNO 

2.1.3 Oprava hydraulických obvodů vozidel- celkem 7 ks 

Cestmistrovství Typ vozidla RZ vozidla Výrobní číslo 

�( 



Liberec T 815 LBN 80-63 -

Liberec T 815 1L2 0975 -

Nová Ves nad Nisou T 815 3L3 6049 -

Nová Ves nad Nisou T 815 3L4 6328 -

Turnov T815 3L3 6048 -

Frýdlant T815 5L8 9426 -

Frýdlant T815 1L2 0921 -

(nástavby uvedené shora v odst. 2.1.1. až 2.1.3. Smlouvy souhrnně dále jen „Nástavby") 

Předmětem díla je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně 

funkčního stavu, přičemž rozsah oprav nezbytných k dosažení takového stavu je 

specifikován v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo" a ve vztahu ke konkrétní Nástavbě 

dále jen „Část díla"). 

2.2 Účelem realizace Díla je zajištění plné provozuschopnosti Nástaveb tak, aby mohly být 

bez omezení využívány k jejich primárnímu určení. Objednatelem je tedy vyžadována 

zejména jejich plná funkčnost, oprava estetického vzhledu a řádná montáž 

na odpovídající podvozek (nosič Nástavby). 

2.3 Součástí Díla se nad rámec výše uvedeného rozumí také veškeré práce nezbytné 

k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla. Zejména se 

součástí Díla rozumí i demontáž a montáž Nástaveb z a na jednotlivá vozidla, montáž 

jednotlivých součástí, a to včetně spojovacího materiálu atd. Veškeré práce nezbytné 

k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla jsou již 

obsaženy v ceně Díla specifikované v příloze č. 2 Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok 

na jejich dodatečné uhrazení. 

2.4 V případě, že bude při provádění Díla Zhotovitelem zjištěna potřeba oprav nezbytných 

k zajištění plné funkčnosti Nástaveb, která není uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, 

informuje o tomto Zhotovitel písemně Objednatele. V rámci písemného oznámení sdělí 

Zhotovitel Objednateli taktéž rozsah a předpokládanou cenu dodatečných oprav. 

Provedení takových oprav zajistí Objednatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil 

s technickým a faktickým stavem Nástaveb, a je tak plně seznámen s rozsahem 

jednotlivých závad a rozsahem nutných oprav. S ohledem na tuto skutečnost nebude 

Zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoli další náklady nad rámec ceny Díla, 

specifikované v čl. 5 Smlouvy. 

3.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné 

k řádné realizaci Díla. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat v souladu s účelem této Smlouvy, 

pokyny Objednatele, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. 



3.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu sjednaném dle čl. 2 této Smlouvy 

v dohodnutém místě plnění specifikovaném v čl. 4 této Smlouvy. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat výhradně originální náhradní díly 

Nástaveb. 

3.6 Nástavby a podvozky (nosiče), na které se provádí jejich montáž, jsou po celou dobu 

provádění Díla ve vlastnictví Objednatele. Nebezpečí škody však nese Zhotovitel 

na konkrétní Nástavbě a podvozku, na kterém se provádí její montáž, od předání 

konkrétní Nástavby a podvozku, na kterém se provádí její montáž, Objednatelem 

Zhotoviteli až do předání této Nástavby a podvozku Zhotovitelem zpět Objednateli. 

3.7 Po celou dobu realizace Díla není Zhotovitel s Nástavbami, ani vozidly, na které se 

provádí jejich montáž, oprávněn jakýmkoli způsobem disponovat, mimo dispozici nutnou 

k řádnému provedení Díla. Zhotovitel není současně bez vědomí a písemného souhlasu 

Objednatele oprávněn Nástavby, ani vozidla, na které se provádí jejich montáž, přemístit 

mimo místo plnění Díla uvedené v čl. 4.1 Smlouvy. 

3.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, až do jeho úplného předání, 

sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím 

osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč na 

pojistnou událost (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění. 

3.9 Plnění může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem 

Objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je 

uveden v příloze č. 3 Smlouvy - ,,Seznam poddodavatelů". Jakoukoli změnu v osobách 

poddodavatelů je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli. Objednatel 

odsouhlasí změnu poddodavatele, pomocí něhož Zhotovitel prokázal část kvalifikace, 

pouze pokud Zhotovitel prokáže, že nový poddodavatel disponuje kvalifikací ve stejném 

či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ A MÍSTO PŘEDÁNÍ

4.1 Dílo bude provedeno v provozovně Zhotovitele na adrese Konecchlumského 1100, 

506 01 Jičín (dále jen „Místo plnění"). 

4.2 Objednatel zajistí pro realizaci Díla přistavení Nástaveb do Místa plnění. O přistavení 

konkrétní Nástavby do Místa plnění bude Objednatel Zhotovitele informovat nejméně 2 

pracovní dny předem na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele 

ve věcech technických, předání a převzetí díla. Časy rozmezí mezi jednotlivým 

přistavením Nástaveb a počty přistavovaných Nástaveb ve výše uvedeném období jsou 

plně na úvaze Objednatele a Zhotovitel nemá nárok požadovat přistavení Nástaveb 

mimo termíny určené Objednatelem, ani v jiném než Objednatelem stanoveném počtu. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou 

k umožnění přistavení Nástaveb do Místa plnění a převzetí Nástaveb včetně podvozků, 

na které se provádí jejich montáž. 



4.4 V případě, že nebude součinnost dle čl. 4.3 Smlouvy Zhotovitelem poskytnuta, zavazuje 

se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady na dopravu do Místa plnění z příslušného 

cestmistrovství Objednatele a zpět, spolu se smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč. Náklady 

budou vyúčtovány ve výši 40 Kč/km a každou neúspěšně přistavenou Nástavbu. 

Na opakované předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, se 

použijí výše uvedené ustanovení tohoto článku Smlouvy obdobně. 

4.5 O předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, Objednatelem 

Zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními 

stranami. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Nástavby, zejména zde musí 

být uvedeno výrobní číslo Nástavby, typ Nástavby, rok její výroby a identifikaci vozidla, 

na které se provádí její montáž (pokud jsou tyto údaje k dispozici). Spolu s podpisem 

předávacího protokolu bude Zhotoviteli předána i veškerá dokumentace Nástavby. 

O předání dokumentů k Nástavbě bude proveden záznam do předávacího protokolu. 

4.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla umožnit pověřeným 

zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly 

průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. Poruší-li Zhotovitel 

tuto povinnost a neumožní-li pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo 

plnění, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč. 

4.7 Místo plnění je současně i místem předání Díla. 

4.8 Náklady na dopravu do a z Místa plnění nesou Smluvní strany následovně: 

• náklady na dopravu do 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje

budou hrazeny Objednatelem;

• náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje

budou nad tuto hranici do Místa plnění hrazeny Zhotovitelem (a to pro cestu tam i

zpět a pro případ přistavení i převzetí Nástavby).

Náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou 

Objednatelem po přistavení nebo převzetí jednotlivých Nástaveb přeúčtovány 

Zhotoviteli, a to ve výši 40 Kč/km a každou přistavenou Nástavbu. 

S. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Ceny za jednotlivé Části díla bez DPH jsou Smluvními stranami sjednány v příloze č. 2 

této Smlouvy. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu 

s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.2 V ceně Části díla jsou vždy započteny všechny náklady nezbytné k řádnému provedení 

Části díla včetně pořízení věcí, zejména náhradních dílů, které budou k provedení 

příslušné Části díla opatřeny Zhotovitelem i všechny práce uvedené v příloze č. 1 

Smlouvy, nebo jinak nezbytné k provedení příslušné Části díla. 



5.3 Cena za Část díla bude uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním platebním převodem 

na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí 

příslušné řádně dokončené Části díla. 

5.4 Zhotovitel může vystavit fakturu na základě předávacího protokolu u dílčích dodávek 

hotových Nástaveb v souladu s tímto článkem S. Smlouvy. 

S.S Faktury musí obsahovat označení Smlouvy a údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Faktury jsou splatné v době 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 

Objednateli na adresu sídla Objednatele. 

5.7 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez 

zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 

dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením 

důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo 

vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní doba 

splatnosti. Nová doba v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené 

nebo nově vystavené faktury Objednateli. 

5.9 Měna plateb je česká koruna. Zálohové platby Objednatel neposkytuje. 

6. TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Dílo bude Zhotovitelem Objednateli předáváno po částech (po jednotlivých Nástavbách), 

vždy po provedení jednotlivé Části díla. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí 

každé z Částí díla. 

6.2 Zhotovitel předá každou Část díla Objednateli tak, že předvede a prokáže zástupci 

Objednatele v Místě plnění způsobilost Nástavby sloužit požadovanému účelu, tedy 

prokáže provedení všech požadovaných oprav a plnou funkčnost Nástavby, jakožto 

řádné provedení montáže na podvozek. 

6.3 Celé Dílo se má za dokončené v okamžiku předání poslední Části díla bez vad. Dokončení 

celého Díla Smluvní strany předpokládají do šesti měsíců od účinnosti Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit každou Část díla nejpozději do dvou měsíců od okamžiku 

přistavení Nástavby do Místa plnění. 

6.5 V případě, že Zhotovitel neprovede Část díla ve lhůtě dle čl. 6.4 Smlouvy, zavazuje se za 

každý den prodlení s předáním Části díla uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z ceny za jednotlivou Část díla bez DPH, s jejímž předáním je Zhotovitel v prodlení. 

6.6 Objednatel se zavazuje Část díla převzít v souladu s příslušnými ustanoveními této 

Smlouvy v Místě plnění pouze v případech, kdy mu bude prokázána způsobilost 

-1. 



Nástavby sloužit sjednanému účelu a v případě, že nebude vykazovat žádnou vadu či 

odchylku od sjednaného rozsahu příslušné Části díla. 

6.7 O převzetí každé Části díla bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, 

který bude mimo obecnou specifikaci, uvedenou v čl. 4.5 Smlouvy, obsahovat soupis 

provedených oprav a následující dokumentaci: 

• atesty, záruční listy a doklady o použitých náhradních dílech, popř. k dalším

dílům a jiným hmotám a materiálům, použitým při realizaci Části díla;

• protokol o kalibraci dávkování (je-li relevantní);

• protokoly o provedených opravách, včetně výpisu vyměněných dílů s jejich

výrobními čísly, pokud jsou jimi náhradní díly označeny;

• technicko-bezpečnostní listy použitých nátěrových hmot.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost na jednotlivé Části díla po dobu dvou (2) let 

od předání konkrétní Části díla bez vad, a to s výjimkou dodaných a použitých 

náhradních dílů a výrobků, na něž je záruka poskytována v délce trvání určené 

výrobcem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto dobu bude Část díla způsobilá k použití 

pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

7.2 Tato záruční doba začíná běžet pro každou Část díla samostatně vždy od okamžiku 

předání Části díla bez vad Objednateli. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu 

Zhotoviteli oznámit do šedesáti {60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se 

dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje 

s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení 

vad. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 

a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 V nesjednaném se práva a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.3 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti náhrady 

škody v plné výši ani povinnosti splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost jakékoli 

ze Smluvních stran. 

8.4 Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným 

či nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím 

nebude dotčena a takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude 



nahrazeno jiným platným, účinným či vymahatelným ustanovením, svým obsahem 
a účelem co nejbližším ustanovení neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému. 

8.5 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek 
ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami. 

8.6 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení 
dvě (2) a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

8. 7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla 

Příloha č. 2 - Specifikace cen za jednotlivé Části Díla 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelského plnění 

Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, 
práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla 
uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Jablonci nad Nisou dne -�2_2�. I_I _2_0_16/ __ 

za Silnice LK a.s.

za KOBIT, spol. s r.o.

místopředseda představenstva 

ff 11 JJJ19 
l 

Funkce:
Datum:



PŘÍLOHAč.1 

SPECIFIKACE DÍLA 
Sypací nástavby 

I. SYKO 6M Chemie s možností použití inertu v. č. 696/480/05
TATRA T 815 (LBN 80-63), Nová Ves nad Nisou 

Specifikace prací: 
1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby
3. Celková oprava podávačich šneků včetně ložisek a uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetřeni dutin antikorozním nátěrem
6. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětlení,
7. Celková oprava predniho rozmetadla
8. Celková oprava signalizace posypu s indikaci v kabině
9. Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části

nástavby
1 O. Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu 
11. Celková oprava osvětlení rozmetadel
12. Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.

potrebného napojení do GPS systému nosiče
13. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
14. Celková oprava komunální hydrauliky
15. Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snlmač

pojezdové rychlosti
16. Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrži, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládání solanky
17. Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)
18. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
19. Montáž na vozidlo, serrzení a odzkoušeni
20. Nastaveni dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

li. SYKO 6H INERT v. č. 1181/450/08
TATRA T 815 (3L3 6049), Nová Ves nad Nisou 

Specifikace pracl: 
1 . Demontáž nástavby 
2. Celková oprava korby, nerezová násypka sypače
3. Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných slt
5. Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby
6. Ošetřeni dutin antikorozním nátěrem
7. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
8. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětlení,
9. Celková oprava předního rozmetadla
1 O. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
11. Celková oprava elektroinstalace, včetně běžících světel na zadnl části nástavby
12. Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
13. Celková oprava osvětlení rozmetadel
14. Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.

potřebného napojení do GPS systému nosiče
15. Celková oprava úložných boxů
16. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
17. Celková oprava komunální hydrauliky
18. Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snlmač

pojezdové rychlosti

I 
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19. Celková oprava vyhříváni korby
20. Povrchová úprava (2x základová barva, 1 x podkladnf vrstva, 2x vrchní nátěr)
21. Barevné provedeni - oranžová RAL 2011
22. Montáž na vozidlo, seřízeni a odzkoušení
23. Nastaveni dávkováni a vystaveni protokolu o shodě dávkováni dle TP 127
Poznámka: zachovat krátký sypač s vysokým nájezdovým úhlem, žebřík na sypač zachovat
vlevo za kabinou

Ill. SYKO 6H Chemie s možností použití inertu v. č. 813/480/06 
Tatra 815 ,3L4 6327, Turnov 

Specifikace prací: 
1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby
3. Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek a uložení
4. Celková oprava sklápěcf plachtové střechy a ochranných sft
5. Ošetření dutin antikoroznfm nátěrem
6. Celková oprava zadnfho rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětlen!,
7. Celková oprava přednfho rozmetadla
8. Celková oprava signalizace posypu s indikaci v kabině
9. Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadnf části

nástavby
1 O. Celková oprava připojeni elektrické instalace k vozidlu 
11. Celková oprava osvětlen! rozmetadel
12. Digitálnf výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.

potřebného napojeni do GPS systému nosiče
13. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
14. Celková oprava komunálnf hydrauliky
15. Celková oprava sypacfho automatu - plně automatický provoz s napojenfm na snímač

pojezdové rychlosti
16. Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrži, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládání solanky, odkládacf prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá
strana)

17. Povrchová úprava (2x základová barva, 1 x podkladní vrstva, 2x vrch ni nátěr)
18. Barevné provedeni - oranžová RAL 2011
19. Montáž na vozidlo, seřízeni a odzkoušeni
20. Nastaveni dávkováni a vystaveni protokolu o shodě dávkování dle TP 127

IV. SYKO 6H INERT v. č. 1180/450/08
Tatra T815 (3L3 6048); Turnov 

Specifikace prací: 
1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby, nerezová násypka sypače
3. Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava hydraulicky ovládané izolované střechy
5. Celková oprava vyhříváni meziprostoru korby
6. Ošetřeni dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
7. Celková oprava přednfho rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
8. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětleni, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
9. Celková oprava signalizace posypu s indikaci v kabině
1 O. Celková oprava elektroinstalace, včetně světelné šipky na zadní části nástavby
11. Celková oprava uzavfratelného výpustného zařfzenf na balenou směs
12. Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadnf části nástavby
13. Celková oprava připojeni elektrické instalace k vozidlu



14. Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.
potřebného napojeni do GPS systému nosiče

15. Celková oprava osvětleni rozmetadel
16. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny - panel s rozhraním pro

přenos dat
17. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
18. Celková oprava komunální hydrauliky
19. Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač

pojezdové rychlosti
20. Celková oprava nádrži na vodu
21. Povrchová úprava (2x základová barva, 1 x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)
22. Barevné provedeni - oranžová RAL 2011
23. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušeni
24. Nastavení dávkováni a vystavení protokolu o shodě dávkováni dle TP 127

V. SYKO 8H Chemie s možností použití inertu v. č. 87/480/99
Tatra 815 (1 L2 0975); Liberec 

Specifikace prací: 
1 . Demontáž nástavby 
2. Celková oprava korby
3. Celková oprava podávačlch šneků včetně ložisek a uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných slt
5. Ošetření dutin antikorozním nátěrem
6. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětleni,
7. Celková oprava předního rozmetadla
8. Celková oprava signalizace posypu s indikaci v kabině
9. Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části

nástavby
1 O. Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu 
11. Celková oprava osvětleni rozmetadel
12. Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.

potřebného napojeni do GPS systému nosiče
13. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
14. Celková oprava komunální hydrauliky
15. Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač

pojezdové rychlosti
16. Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrží, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládáni solanky, odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá
strana)

17. Povrchová úprava (2x základová barva, 1 x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)
18. Barevné provedeni - oranžová RAL 2011
19. Montáž na vozidlo, seřízeni a odzkoušeni
20. Nastaveni dávkováni a vystaveni protokolu o shodě dávkování dle TP 127

VI. SYKO 6 INERT v. č. 1182/450/08
Tatra 815 (5L8 9426); Frýdlant 

Specifikace pracl: 
1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby, nerezová násypka sypače
3. Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uloženi
4. Celková oprava hydraulicky ovládané izolované střechy
5. Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby
6. Ošetřeni dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
7. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
8. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a

osvětleni, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné

·L



9. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
1 O. Celková oprava elektroinstalace, včetně světelné šipky na zadnf části nástavby
11. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
12. Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadní části nástavby
13. Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu
14. Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč.

potřebného napojení do GPS systému nosiče
15. Celková oprava osvětlení rozmetadel
16. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny - panel s rozhraním pro

přenos dat
17. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby
18. Celková oprava komunální hydrauliky
19. Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač

pojezdové rychlosti
20. Celková oprava nádrží na vodu
21. Povrchová úprava (2x základová barva, 1 x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)
22. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
23. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
24. Nastavení dávkováni a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

Radlice 
RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 1258) - č. Lípa 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky- přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

Radlice 
RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 3237) - Frýdlant 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava I oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 3192)- Turnov 
Specifikace prací: 
• CelkÓvá oprava rámu radlice, oprava štltu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízeni
• Výměna břitů včetně uchyceni, oprava jištěni břitů
• Celková oprava výztuži, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky- přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostnl značení
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček



SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 4433) - Hrabačov 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištěni břitů
• Celková oprava výztuži, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3502, v. č. nezjištěno (JU 1231) -česká Lipa 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava/ oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3501, v. č. nezjištěno (JU4448) - Semily 
Specifikace prací: 

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

SR, v. č. nezjištěno (JU 4425) - Turnov 
Specifikace prací: 

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízeni
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky- přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava I oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 26, v. č. nezjištěno (JU 2667) - Nová Ves nad Nisou 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značení
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 26, v. č. nezjištěno (JU 2685)- Nová Ves nad Nisou 
Specifikace prací: 

I 
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• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchyceni, oprava jištěni břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značeni
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 29, v. č. nezjištěno (JU 2665)- Rychnov u Jablonce nad Nisou 
Specifikace prací: 

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchyceni, oprava jištěni břitů
• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepú, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky- přetěsněni, výměna hadic
• Bezpečnostní značeni
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

URL 3502, v. č. nezjištěno (JU 2481) - Nová Ves nad Nisou 
Specifikace prací: 

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízení
• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů
• Celková oprava výztuži, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značeni
• Povrchová úprava I oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

URL 3501, v. č. nezjištěno (JU 2485) - Nová Ves nad Nisou 
Specifikace prací: 
• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice
• Celková oprava zvedacího zařízeni
• Výměna břitů včetně uchyceni, oprava jištěni břitů
• Celková oprava výztuži, oprava pojezdových kol
• Výměna všech čepů, oprava opěr
• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic
• Bezpečnostní značeni
• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011
• Celková oprava odstavných noh, koleček

Oprava hydraulických obvodů vozidel 
T 815, RZ LBN 80-63 - Liberec 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízeni a odzkoušeni s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 1L2 0975 - Liberec 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízeni a odzkoušeni s nástavbou/nástavbami



T 815, RZ 3L3 6049- Nová Ves 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 3L4 6328- Nová Ves 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízeni a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 3L3 6048 - Turnov 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízeni a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 5L8 9426 - Frýdlant 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 1L2 0921 - Frýdlant 
Specifikace prací: 
• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla
• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla
• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo
• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

I 
d-



líslo 
Cestmistrovství RZ Vozidla Typ vozidla Typ nástavby RV nástavby Výrobní číslo nástavby 

Cena za generální opravu 

položky (Kč bez DPH) 

1 Nová Ves nad Nisou LBN 80-63 T 815 SYKO 6M Chemie s možností použití inertu 2005 696/480/05  Kč 

2 Nová Ves nad Nisou 3L3 6049 T 815 SYKO 6H INERT 2008 1181/450/08  Kč 

3 Turnov 3L4 6327 T 815 SYKO 6H Chemie s možností použití inertu 2006 813/480/06  Kč 

4 Turnov 3L3 6048 T 815 SYKO 6H INERT 2008 1180/450/08  Kč 

5 Liberec 1L2 0975 T 815 SYKO 8H Chemie s možností použití inertu 1999 87/480/99  Kč 

6 Frýdlant 5L8 9426 T 815 SYKO 6 INERT 2008 1182/450/08  Kč 

Radlice 

líslo 
Cestmistrovství Typ radlice JU radlice Výrobní číslo radlice 

Cena za generální opravu 

položky (Kč bez DPH) 

7 Česká Lípa RS 3500 1258 NEZJIŠTĚNO  Kč 

8 Frýdlant RS 3500 3237 NEZJIŠTĚNO  Kč 

9 Turnov SRSD 3500 3192 NEZJIŠTĚNO  Kč 

10 Hrabačov SRSD 3500 4433 NEZJIŠTĚNO  Kč 

11 česká Lípa SRL 3502 1231 NEZJIŠTĚNO  Kč 

12 Semily SRL 3501 4448 NEZJIŠTĚNO  Kč 

13 Turnov SR 4425 NEZJIŠTĚNO  Kč 

14 Nová Ves nad Nisou RSS 26 2667 NEZJIŠTĚNO  Kč 

15 Nová Ves nad Nisou RSS 26 2685 NEZJIŠTĚNO  Kč 

16 Rychnov u Jablonce nad RSS 29 2665 NEZJIŠTĚNO  Kč 

17 Nová Ves nad Nisou URL 3502 2481 NEZJIŠTĚNO  Kč 

18 Nová Ves nad Nisou URL 3501 2485 NEZJIŠTĚNO  Kč 

Oprava hydraulických obvodů vozidel 

líslo 
Cestmistrovství Typ vozidla RZ vozidla Výrobní číslo 

Cena za generální opravu 

položky (Kč bez DPH) 

19 Liberec T 815 LBN 80-63 -  Kč 

20 Liberec T 815 1L2 0975 -  Kč 

21 Nová Ves nad Nisou T 815 3L3 6049 -  Kč 

-+-



22 Nová Ves nad Nisou T 815 3L4 6328 

23 Turnov T 815 3L3 6048 

24 Frýdlant T 815 5L8 9426 

25 Frýdlant T 815 1L2 0921 

Cena celkem bez DPH (Kč) 

-

-

-

-

 Kč 

 Kč 

 Kč 

 Kč 

11 092 000,00 Kč 

 




