Název akce:  Regenerace panelové sídliště – Bruntál-sídliště Květná – III. etapa
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – Příprava území
1.  SEZNAM DOKUMENTACE

1.1    Technická zpráva                                                                        č.v.    D 01.1

1.2     Situace                                                                                                 D 01.2

2. VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na zá​kladě těchto podkladů:

· Schváleného návrhu řešení daného prostoru – studie „RPS Bruntál – sídliště Květná“, schválená projektová dokumentace DSP,
· polohopisného a výškopisného digitálního zaměření zájmového území, které předal stavebník. Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito zaměření zájmového území zpracované do mapy s polohopisem a výškopisem v měřítku 1:250. Měřický podklad je v souřadnicích JTSK, ale výškově je v systému Bpv,
· průběh stávajících inženýrských sítí, které předal stavebník,

· vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy,

· vyjádření správců veřejné technické infrastruktury,

· terénní průzkum a jednání se stavebníkem.
2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se stavebníkem.

2.3  Rozsah projektu

V rámci tohoto objektu jsou řešeny všechny přípravné práce pro uvolnění staveniště pro třetí etapu regenerace.
Jedná se o vybourání částí stávající asfaltové vozovky, odstranění betonové chodníkové dlažby, vybourání betonových obrubníků (vč. obetonování), zrušení stávajících uličních vpustí, popř. demontáž části uliční vpusti, demontáž stávajícího svislého dopravního značení (vč. monolitických betonových základů), demontáž drátěného pletiva oplocení + vybourání ocel. nosných sloupků pro pletivo (vč. monolitických betonových základů), vybourání lemů pískovišť (betonový obrubník), demontáž stávajících laviček vč. vybourání monolitických betonových patek.

Součástí tohoto stavebního objektu je dále demontáž stávajících stožárů a svítidel veřejného osvětlení (vč. vybourání betonových monolitických patek stožárů v.o.) a dále odstranění nevhodných dřevin.
3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

· Vybourání asfaltové vozovky – celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,50m)                                                                             305,00m2/ 152,50m3

· Odřez asfaltové vozovky                                                        dl. cca.860,00m 

· Frézování asfaltového krytu v tl. 50mm                                             415,00m2

· Rozebrání dlážděného parkoviště – bet. zasakovací dlažba - celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,40m)                                       12,00m2/ 5,00m3
· Rozebrání dlážděného parkoviště – bet. skladebná dlažba - celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,40m)                                         4,50m2/ 2,00m3
· Rozebrání dlážděné odstavné plochy – bet. zasakovací panely - celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,40m)                 193,00m2/ 77,50m3
· Rozebrání dlážděného chodníku – bet. skladebná dlažba - celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,30m)                                    315,50m2/ 95,00m3
· Rozebrání dlážděného chodníku – bet. plošná dlažba - celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,30m)                                         908,00m2/ 272,50m3
· Vybourání asfalt. chodníku – celá konstrukce (vč. podklad. vrstev tl. 0,30m)                                                                      

                                                                                              14,50m2/ 4,50m3

· Vybourání bet. přídlažby 500/250mm, včetně obetonování   dl. cca. 577,50m

· Vybourání bet. silničního obrubníku, včetně obetonování     dl. cca. 525,00m

· Vybourání bet. chodníkového obrubníku, včetně obetonování                     

                                                                                                     dl. cca. 765,00m

· Odstranění pískové vrstvy pískovišť resp. štěrkového povrchu hřišť – celá konstrukce (tzn. vč. podkladových vrstev tl. 0,20m)               21,50m2/4,50m3

· Demontáž uliční vpusti (l. mříž, bet. prstenec, střední díl a kaliště)           7ks        

· Demontáž části uliční vpusti (l. mříž, bet. prstenec) u žlabu                      1ks                                                            

· Demontáž drátěného pletiva h=2,00m                                   dl. cca. 120,00m
· Demontáž kovových sloupků oplocení dl. cca. 2,50m                              45ks
· Vybourání betonových patek sloupků oplocení    45x0,40x0,40x0,80m                 

                                                                                                              5,80m3                                                                                        

· Demontáž parkových laviček (kov a dřevo)                                                8ks

· Vybourání betonových patky pro lavičky   8x2x0,40x0,40x 0,40m        1,10m3

· Vybourání prefa betonového žlabu š=0,60m pro odvodnění okapových chodníků                                                                      dl. cca. 52,50bm

· Doplnění zeminy (=rozprostření a urovnání) na plochách odstraněných zpevněných ploch určených k zatravnění – prům. tl.vrstvy zeminy 0,25m (výkopová zemina/SO 02/ z mezideponie na staveništi – řeší SO 01) + 0,05 m kvalitní orniční zemina (= humusování - řeší SO 06)       149,00m2/37,50m3 + 7,50m3 

· Vybourání svislých dopravních značek, včetně betonových monolitických patek   300/300/600mm                                                                            11ks

· Demontáž silničního stožáru vč. výložníku a svítidla                                  4ks

· Demontáž sadového stožáru vč. svítidla                                                    5ks

· Vybourání základu pro silniční stožár 900x900x1700mm                          4ks

· Vybourání základu pro sadový stožár 600x600x1200mm                          5ks

· Odstranění nevhodných dřevin v. nad 1m (49+106)                             155m2

Beton (následná recyklace), podkladní vrstvy a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku (Bruntál) na vzdálenost do 4,00 km.

Asfaltové vrstvy budou odvezeny na skládku (Bruntál) na vzdálenost do 3,50 km.

Kovové prvky budou odvezeny do Sběrných surovin (Bruntál) do vzdálenosti cca. 2,50km.

Dřevěné prvky budou odvezeny dle dispozic stavebníka do vzdálenosti cca. 1,00km.

Odpady při výstavbě
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001.

	Katalog číslo


	Druh odpadu
	Kat.

odpadu

	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika 
	

	17 01 01
	beton
	O

	17 01 02
	cihly
	O

	17 01 03
	tašky a keramické výrobky
	O

	17 01 07


	směsi nebo oddělné frakce betonu, cihel, tašek a 

Keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
	O

	17 02
	Dřevo, sklo a plasty 
	

	17 02 01
	dřevo
	O

	17 02 02
	sklo
	O

	17 02 03
	plasty 
	O

	17 02 04
	sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
	N

	17 03
	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
	

	17 03 02
	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	O

	17 04
	Kovy (včetně jejich slitin)
	

	17 04 07
	směsné kovy
	O

	17 04 11
	kabely neuvedené pod 17 04 10 
	        O

	17 05
	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
	

	17 05 04
	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	O

	17 05 06
	vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
	O

	17 06
	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem  azbestu 
	

	17 06 04
	izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
	O

	17 08
	Stavební materiál na bázi sádry 
	

	17 08 02
	stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
	O

	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady 
	

	17 09 01
	stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (zářivky) 
	N

	17 09 03
	jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
	N

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O

	10 13 14
	odpadní beton a betonový kal
	O


Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.
4.  ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.
Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

·  Zákon č. 262/2006 zákoník práce 

· Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

· zdraví při práci) 

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

· Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 

· Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část 

· NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní
 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace 

· NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

· Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií 

· Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích 

· Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla. 

· NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
5.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ
Základní vytyčení stavby se provede dle situačního výkresu č. D 01.2. 
Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi stavby digitální formu projektu.   

Výškový systém – Balt po vyrovnání.     

Souřadnicový systém JTSK.

6.  Upozornění projektanta
Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn.

Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.
Ve Zlíně, duben 2019
 Vypracoval : Ing. Vančura Josef 
                      Ing. Divila Jan
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