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Smlouva o dílo: 		„PD – Montážní kanály v areálech DPO III“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20190361
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 1 SOD – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací 
Projektové dokumentace (dále jen PD), které jsou předmětem plnění Smlouvy o dílo pod souhrnným názvem „PD – Montážní kanály v areálech DPO“ budou vyhotoveny podle následujících požadavků: 
A. „Areál dílny Martinov – Budova opravna silničních vozidel - Montážní kanál pro opravu autobusů“ ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).
A.1st Rozsah předmětu projektové dokumentace:
· [bookmark: _GoBack]Návrh nového montážního kanálu - šířka montážního kanálu 1 m, hloubka 1,5 m, max. délka s ohledem na stávající stav objektu, cca 15,5 m.
· Bělninový obklad stěn montážního kanálu, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze kanálu.
· Schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy.
· Osvětlení (LED) montážního kanálu ve stěnách + zásuvky 230 V.
· Ve stěně montážního kanálu dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 300 mm. 
· Úprava stávající betonové podlahy po vybudování montážního kanálu.
· Statický výpočet na zatížení podlahy a montážního kanálu – pro autobus 18 m (hmotnost 16,3 t) a kanálového zvedáku (nosnost 12 t).
· Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí (montážního kanálu a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a možnosti zahájení užívání stavby objednatelem.
A.2nd Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
A.3rd Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do PD.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

B. „Areál autobusy Hranečník – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“ ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
B.1st Rozsah předmětu projektové dokumentace:
· Rekonstrukce stávajících záchytných jímek v pracovních kanálech a související kanalizace, a vybudování nové bezodtoké záchytné jímky. Do nové záchytné jímky budou zaústěny jednotlivé jímky, ve kterých se budou shromažďovat úkapy z vozidel.
· Návrh na zakrytí pracovní jámy č. 5 odnímatelnou konstrukcí, vč. statického výpočtu na zatížení podlahy/stropu montážní jámy – dimenzování na pojezd vysokozdvižným vozíkem s nákladem – max. zatížení 6 t.
B.2nd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
B.3rd Součástí je rovněž zajištění Dokladové části -  Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

C. „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“ ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
C.1st Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP budou celkové náklady stavby v členění:
· Technologická část (podle jednotlivých PS).
· Stavební část (podle jednotlivých SO a IO).
· Ostatní náklady.
C.2nd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
C.3rd Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat: 
· Stavební úpravy v Hale vozovny – v rozsahu od koleje č. 7 do koleje č. 22. 
· Stavební úpravy budou navrženy tak, aby realizace stavby mohla být provedena ve 4. etapách: 
· 1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10.
· 2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 10 do koleje č. 13. 
· 3. etapa – stavební úpravy od koleje č. 13 do koleje č. 18.
· 4. etapa – stavební úpravy od koleje č. 18 do koleje č. 22. 
Projektová dokumentace bude zpracována pro každou etapu samostatně. 
· Korozní průzkum - provedení korozního průzkumného měření s vyhodnocením a návrhem protikorozní ochrany. Korozní průzkum bude proveden osobu s odbornou způsobilostí pracovníků provádějící katodickou ochranu. 
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Statické výpočty.
· Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí (montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby objednatelem.
· Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.
· PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.  
· Základní max. parametry drážních vozidel objednatele:
· Maximální hmotnost prázdného vozidla: 			60 t
· Maximální hmotnost pro nápravu:				11,5 t
· Maximální výška vozu s PTG:				3 900 mm
· Maximální šířka vozu:					2 600 mm
· Maximální délka vozu bez spřáhel:			  max. 33 000 mm 
· Rozchod koleje:						1 435 mm
· Maximální průjezdná rychlost: 				5 km/h 
· PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu:
SO 01 Stavebně konstrukční řešení
· Demontáž stávající ocelové konstrukce podlahy, sklepních prostorů mezi 18. a 19 kolejí. 
· Návrh nových základových pásů pro kotvení kolejnic.
· Návrh nové železobetonové podlahy (průmyslové podlahy) –  vč. zásypu stávající jámy. Návrh podlahy s ohledem na zatížení podlahy a účelu prostor. 
· Izolace proti vodě – návrh nové hydroizolace proti zemní vlhkosti.
· Ošetření části ocelové konstrukce pod úrovní podlahy haly.
· Návrh nového montážního kanálu na koleji č. 12 - v max. šířce a délce s ohledem na stávající stav objektu, hloubka montážního kanálu 1,5 m. V montážním kanálu bude navržen bělninový obklad stěn, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze, schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy. Ve stěně montážního kanálu budou dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 300 mm. Montážní kanál bude zakryt jednoduše demontovatelnými rošty. 
SO 02 Tramvajový svršek 
· Demontáž stávajících kolejí – od koleje č. 7 do koleje č. 22.
· Zřízení nové koleje v provedení jako pevná jízdní dráha z kolejnic 57R1. 
IO Inženýrské sítě 
· Osvětlení (LED) montážního kanálu na koleji č. 12 ve stěnách + zásuvky 230 V.
· Návrh odvodnění nové železobetonové podlahy, vč. napojení do stávající kanalizace v areálu. 
· Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí, vybudování energetického kanálu a napojení na stávající energetický kanál v hale vozovny.
C.4th Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem.

D. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy“ ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
D.1st Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP budou celkové náklady stavby v členění:
· Technologická část (podle jednotlivých PS).
· Stavební část (podle jednotlivých SO a IO).
· Ostatní náklady.
D.2nd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
D.3rd Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat: 
· Stavební úpravy v Hale vozovny – v rozsahu od koleje č. 4 do koleje č. 10. 
· Stavební úpravy budou navrženy tak, aby realizace stavby mohla být provedena ve 2. etapách: 
· 1. etapa – stavební úpravy od koleje č. 4 do koleje č. 6.
· 2. etapa – stavební úpravy od koleje č. 7 do koleje č. 10. 
Projektová dokumentace bude zpracována pro každou etapu samostatně.
· Korozní průzkum - provedení korozního průzkumného měření s vyhodnocením a návrhem protikorozní ochrany. Korozní průzkum bude proveden osobu s odbornou způsobilostí pracovníků provádějící katodickou ochranu. 
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Statické výpočty.
· Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí (montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby objednatelem.
· Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.
· PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.  
· Základní max. parametry drážních vozidel objednatele:
· Maximální hmotnost prázdného vozidla: 			60 t
· Maximální hmotnost pro nápravu:				11,5 t
· Maximální výška vozu s PTG:				3 900 mm
· Maximální šířka vozu:					2 600 mm
· Maximální délka vozu bez spřáhel:			  max. 33 000 mm 
· Rozchod koleje:						1 435 mm
· Maximální průjezdná rychlost: 				5 km/h 
· PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu:
SO 01 Stavebně konstrukční řešení
· Zásyp stávajících montážních kanálů, od koleje č. 4 do koleje č. 7.
· Vybudování nového vstupu do místnosti mazacího lisu z montážního kanálu č. 8.
· Návrh nových základových pásů pro kotvení kolejnic.
· Návrh nové železobetonové podlahy (průmyslové podlahy). Návrh podlahy s ohledem na zatížení podlahy a účelu prostor. 
· Izolace proti vodě – návrh nové hydroizolace proti zemní vlhkosti.
· Vybudování energetického kanálu pro stávající inženýrské sítě. 
· Rekonstrukce stávajících montážních kanálů na kolejích č. 8, 9, 10. V montážním kanálu č. 8 bude navržen bělninový obklad stěn, odvodnění podlahy kanálu, schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy. 
SO 02 Tramvajový svršek 
· Demontáž stávajících kolejí – od koleje č. 4 do koleje č. 10.
· Zřízení nové koleje v provedení jako pevná jízdní dráha z kolejnic 57R1. 
IO Inženýrské sítě 
· Rekonstrukce osvětlení (LED) montážních kanálů na kolejích č. 8, 9, 10 ve stěnách + zásuvky 230 V.
· Návrh odvodnění nové železobetonové podlahy, vč. napojení do stávající kanalizace v areálu.
· Přeložení nebo demontáž stávajících kolizních inženýrských sítí.
D.4th Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem.

E. „Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).
E.1st Projektová dokumentace bude zpracována v min. rozsahu a bude obsahovat: 
· Hala I – prodloužení montážního kanálu na stopě č. 4, rekonstrukce montážního kanálu na stopě č. 1. 
· Hala III - rekonstrukce montážního kanálu na stopě č. 1 a stopě č. 3.
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Statické výpočty.
· Zpracování Kontrolního zkušebního plánu - stanovení min. pevnosti betonových konstrukcí (montážního kanálu, základů a podlahy) vč. určení kontrolní zkoušky, pro zatížení konstrukcí se stanovením zatížení na m2 a bodově, s ohledem na další postup prací a zahájení užívání stavby objednatelem.
· Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.
· PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu musí být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu vydáním průkazu způsobilosti UTZ nebo jejich změnou.  
· Základní max. parametry vybraných vozidel objednatele: 
· Maximální hmotnost prázdného vozidla +/- 3% 
Solaris Trollíno 18 AC				18,900 t
Solaris Trollíno 15 AC				13,816 t
Škoda 26 TR Solaris				11,050 t
Škoda 27 TR Solaris				16,520 t
SOR 18 TNB					15,800 t
SOR EBN 10,5					10,725 t
· Nosnost kanálového zvedáku 15 t. 
· Pro rozsah PD je stanoven min. obsah plnění:
· Bělninový obklad stěn montážního kanálu, odvodnění podlahy kanálu – vpust v podlaze kanálu.
· Schodiště do montážního kanálu – na obou stranách kanálu – 2 kusy.
· Nové osvětlení (LED) montážního kanálu ve stěnách + zásuvky 230 V.
· Ve stěně montážního kanálu dvě odkládací místa (otvor) pro nářadí o rozměrech 1000 x 300 x 300 mm. 
· Úprava stávající betonové podlahy po prodloužení/rekonstrukci montážního kanálu. 
· Osazení nových kolejnic na stěnách montážní jámy pro pojezd jámového zvedáku.
· Obnova vodorovného značení na podlaze.
E.2nd Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
E.3rd Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do PD.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.
[Zadejte text.]
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