





# TITULNÍ LIST

Revize	Datum	Popis revize
01	04/10/2019	Změna teploty topné vody

<p>Objednatel Client</p> <p>Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava</p>	<p>Generální projektant / General designer</p>  <p><b>TECHNOPROJEKT</b> Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava</p>
<p>Akce Project</p> <p>AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I – IV (III)</p>	<p>Subdodavatel / Subcontractor</p>  <p>Trim s.r.o. Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava</p>
<p>Objekt Object</p> <p>SO 02 - Rekonstrukce haly II.</p>	<p>Paré / Set</p>
	<p>Projektant Designer</p> <p>Trlida Tomáš</p>
<p>Profese Specialization</p> <p>Měření a regulace</p>	<p>Kontroloval Controlled by</p> <p>Ing. Frýza </p>
	<p>Manažer projektu Project manager</p> <p>Ing. Kupka </p>
<p>Název Title</p> <p>TITULNÍ LIST</p>	<p>Datum Date</p> <p>04/10/2019</p>
	<p>Stupeň Phase</p> <p>DPS</p>
	<p>Počet stran No of pages</p> <p>1</p>
	<p>Revize Revision</p> <p>01</p>
	<p>Archivní číslo Doc. No.</p> <p>5 4 0 - 3 2 5 0 1 - 1 1 8</p>