

# C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Revize	Datum	Popis revize

<div>Objednatel Client</div> <div>Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava</div>	<div>Generální projektant / General designer</div> <div><div></div><div>TECHNOPROJEKT</div></div> <div>Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava</div>			
<div>Akce Project</div> <div>AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I – IV (III)</div>	<div>Subdodavatel / Subcontractor</div>			
<div>Objekt Object</div> <div>SO 01 – REKONSTRUKCE HALY I. SO 02 – REKONSTRUKCE HALY II. SO 03 – REKONSTRUKCE HALY III. SO 04 – REKONSTRUKCE HALY IV. SO 05 – PŘÍSTŘEŠEK PRO ČOV U HALY I.</div>	<div>Paré / Set</div>			
	<div>Projektant Designer</div>	<div>Ing. Vojta</div>		
<div>Profese Specialization</div>	<div>Kontroloval Controlled by</div>	<div>Ing. Frýza</div>		
	<div>Manažer projektu Project manager</div>	<div>Ing. Kupka</div>		
<div>Název Title</div> <div>C. SITUAČNÍ VÝKRESY</div>	<div>Datum Date</div>	<div>20/12/2018</div>		
	<div>Stupeň Phase</div>	<div>DÚR / DSP</div>		
	<div>Počet stran No of pages</div>	<div>1</div>	<div>Revize Revision</div>	<div>01</div>
	<div>Archivní číslo Doc. No.</div>		<div>5 4 0 - 3 2 5 0 1 - 0 0</div>	