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Smlouva o dílo: 	„PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20191197
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 1 SOD – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací 
[bookmark: _GoBack]Projektové dokumentace (dále jen PD), které jsou předmětem plnění Smlouvy o dílo pod souhrnným názvem „PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník“ budou vyhotoveny podle následujících požadavků: 
A. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“ ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).
A.1st Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
A.2nd PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu:
SO 01 Stavebně konstrukční řešení 
· Demontáž stávajících střešních světlíků a konstrukce střechy (po střešní vazníky).
· Návrh nové skladby střešní konstrukce a nových střešních světlíků, vč. navržení spádování nových konstrukcí střechy a statického posouzení.
· Návrh zateplení konstrukce střechy vč. výpočtu tepelných ztrát, vypracování (aktualizace) energetického posudku na Areál tramvaje Moravská Ostrava, a srovnání energetické spotřeby – výpočet úspory energie, který provede oprávněná osoba dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 
· Nové klempířské konstrukce.
· Návrh nového odvodnění střech včetně jeho napojení na stávající kanalizaci na úrovni podlahy haly či zpevněných ploch.
SO 02 Elektroinstalace
· Návrh nového hromosvodu a uzemnění haly. 
· Zpracovaná PD bude respektovat stávající trolejové vedení v hale pro tramvaje. PD bude v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony a normami, zejména ČSN 333516, čl. 3.3, a ČSN 343112.
· Zpracovaná PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
A.3rd Projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat: 
· Požárně bezpečnostní řešení.
· Zásady organizace výstavby.
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.
A.4th Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do PD.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“ ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
B.1st Rozsah předmětu projektové dokumentace:
· Rekonstrukce stávajících rozvodů ústředního vytápění v hale, vč. topných těles, v montážních kanálech od koleje č. 1 do koleje č. 3. Nové rozvody ústředního vytápění budou navrženy tak, aby byly trvale přístupné a opravitelné, bez nutnosti demolice konstrukcí montážních kanálů. 
B.2nd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
B.3rd Součástí je rovněž zajištění Dokladové části -  Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.

C. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Rekonstrukce budovy vrátnice a výpravny“ ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
C.1st Rozsah předmětu projektové dokumentace:
· Rekonstrukce objektu – nadstavba/přístavba pro vybudování 2 nových kanceláří a skladu, vč. úprav elektroinstalace. 
· Součástí bude rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení.
· Návrh na snížení energetické náročnosti budovy – zateplení objektu, změna vytápění, vč. výpočtu tepelných ztrát, vypracování (aktualizace) energetického posudku na Areál tramvaje Moravská Ostrava, a srovnání energetické spotřeby – výpočet úspory energie, který provede oprávněná osoba dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.
C.2nd Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP budou celkové náklady stavby v členění:
· Technologická část (podle jednotlivých PS).
· Stavební část (podle jednotlivých SO a IO).
· Ostatní náklady.
C.3rd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
C.4th Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem.

D. „Areál autobusy Hranečník – Hala II - Rekonstrukce střechy“ ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS).
D.1st Projektová dokumentace DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DSP + DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
D.2nd PD bude členěna minimálně do těchto SO, IO, v minimálním rozsahu:
SO 01 Stavebně konstrukční řešení 
· Demontáž stávajících střešních světlíků a konstrukce střechy (po střešní vazníky).
· Návrh nové skladby střešní konstrukce, vč. navržení spádování nových konstrukcí střechy a statického posouzení. Návrh nových střešních světlíků, vč. úpravy vzduchotechnického zařízení ve stávajících světlících - zajištění havarijního větrání ve vybraných prostorách dle Technického doporučení TDG G98202 – Stlačený zemní plyn (CNG) související zařízení: Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG.
· Návrh zateplení konstrukce střechy vč. výpočtu tepelných ztrát, vypracování (aktualizace) energetického posudku na Areál autobusy Hranečník, a srovnání energetické spotřeby – výpočet úspory energie, který provede oprávněná osoba dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 
· Nové klempířské konstrukce.
· Návrh nového odvodnění střech včetně jeho napojení na stávající kanalizaci na úrovni podlahy haly či zpevněných ploch.
SO 02 Elektroinstalace
· Návrh nového hromosvodu a uzemnění haly. 
D.3rd Projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat: 
· Požárně bezpečnostní řešení.
· Zásady organizace výstavby.
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi.
D.4th Součástí je rovněž zajištění dokladové části k PD DSP + DPS, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.. 
Dokladová část bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do PD.
Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem..

E. „Areál autobusy Hranečník – Hala I – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace“ ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS).
E.1st Rozsah předmětu projektové dokumentace:
· Vybourání stávajících sprchových koutů, sprchových vaniček a související kanalizace, rozvodů teplé a studené vody, obkladů stěn a keramické dlažby. 
· Vybudování nových zděných sprchových boxů, osazeních podlahových vpustí a napojení na novou ležatou kanalizaci. Vybudování nových rozvodů ležaté kanalizace pod stropem až do místa napojení na venkovní splaškovou kanalizaci. Návrh nových rozvodů teplé a studené vody a osazení nových vodovodní a sprchových baterií. Osazení nových zařizovacích předmětů – umyvadel a sprchových zástěn.
· Součásti budou i nové bělninové obklady stěn, nová vodorovná a svislá hydroizolace stěn a podlahy, vč. sanace stávající poškozené betonové stropní konstrukce a poškozeních omítek stěn a stropů. Kanalizační potrubí prostupující stropní konstrukcí bude opatřeno protipožárními ucpávkami, v souladu s PBŘ.   
E.2nd Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
Součástí projektové dokumentace DPS bude:
· Položkový rozpočet jednotlivých SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
· Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
E.3rd Součástí je rovněž zajištění Dokladové části -  Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. 
Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.
[Zadejte text.]
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