

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Holan003
Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno
DIČ: CZ25317628

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 714 211,83
--------------	---------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 714 211,83	3 719 984,48
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 434 196,31
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Holan003

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17 714 211,83 21 434 196,31

01	SO01 - Zpevněné plochy a komunikace	8 153 376,75	9 865 585,87	STA
01.01	Díl 1 - Účelová komunikace	1 153 944,52	1 396 272,87	Soupis
01.02	Díl 2 - Pěší komunikace	3 323 484,39	4 021 416,11	Soupis
01.03	Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy	2 250 289,19	2 722 849,92	Soupis
01.05	Díl 1.1 - Příprava území	1 425 658,65	1 725 046,97	Soupis
02	SO02 - Mobiliář	2 329 601,86	2 818 818,25	STA
03	SO03 - stanoviště nádob na odpady	781 693,93	945 849,66	STA
04	SO04 - Veřejné osvětlení	2 747 612,16	3 324 610,71	STA
05	SO05 - Sadové úpravy	3 038 279,62	3 676 318,34	STA
06	VRN	663 647,51	803 013,49	STA