



PP projekt Hodonín s.r.o.

Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ:
CZ27757307

tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com

TECHNICKÁ ZPRÁVA

dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Hodonín, ZŠ Vančurova – chodník a plot

Stavebník:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Zhotovitel dokumentace:

PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269

červen 2019

| |
|------------------|
| ČÍSLO PŘÍLOHY |
| B. 8. 1 |

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Netýká se této stavby.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru stavby není odvodnění staveniště řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Na staveniště je možný přístup z místní komunikace ul. Vančurova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V průběhu provádění stavby přijme zhotovitel stavby všechna opatření, aby bylo okolí staveniště dostatečně chráněno před vzniklými odpady z demolice.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalý zábor se týká pozemků pod stavbou. Zábory okolních pozemků kolem navržené trasy chodníku budou minimální a dočasné. Po dokončení stavby budou dočasně zabrané pozemky vráceny k původnímu užívání.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se této stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Netýká se této stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerá vykopaná zemina bude použita na úpravu pozemků po dokončení stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu provádění stavby přijme zhotovitel stavby všechna opatření, které sníží negativní vliv na životní prostředí (omezení prašnosti kropením, přerušením prací v době nočního klidu, omezení provozu strojů na nezbytně nutnou dobu atd.).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci stavby budou dodržována veškerá opatření vyplývající ze zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou stanoveny.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou stanoveny.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny. Zhotovitel stavby zajistí plynulost provozu.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Viz situace B. 8. 2 Situace – zásady organizace výstavby.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby:

- zařízení staveniště, vytýčení stávajících inženýrských sítí
- bourací práce, výkopy
- základy pro oplocení, konstrukce chodníku a montáž plotu
- dokončovací zemní práce

Termíny před zahájením stavby si určí investor.

Hodonín, červen 2019

Vypracovali: Ing. Radomír Prokeš
Jana Šupová