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1. SEZNAM PŘÍLOH 

SO05-S-01 Technická zpráva  

SO05-S-02 Stanoviště 24 - koordinační situace Sídl. Olšava ul. Prostřední 1 : 200 

SO05-S-03 Stanoviště 24 - půdorys, řezy 1 : 100 

SO05-S-04 Stanoviště 25 - koordinační situace Sídl. Olšava ul. Javořinská 1 : 200 

SO05-S-05 Stanoviště 25 - půdorys, řezy 1 : 100 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Základní popis objektu 

Nová stanoviště polopodzemních kontejnerů umožní občanům města separovaný sběr odpadů s minimálním 
nárokem na plochu a zajistí i čistotu tohoto místa. Kontejnery budou označeny popisem, pro jaký druh odpadu 
jsou určeny. Vyprazdňování separačních kontejnerů bude do velkoobjemových kontejnerů pomocí hydraulického 
jeřábu umístěného na vozidle, četnost bude zvolena po uvedení do provozu. S ohledem na umístění sběrných 
míst ve stávajících plochách parkovišť je součástí stavby i úprava dotčených ploch, osazení opěrné zídky z 
betonových palisád, přeložení trasy a stožáru veřejného osvětlení.  
Jedná se o polopodzemní kontejnery s designovým ztvárněním nadzemní části. Okolo kontejneru je navržena 
zpevněná plocha.  Jejich umístění a počet na jednotlivých stanovištích je následující: 

Stanoviště 24 - sídl. Olšava - ul. Prostřední 

 Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -4x 3m3+5x 5 m3 

 Zastavěná plocha PPK 21,2m2 

Stanoviště 25 - sídl. Olšava - ul. Javořinská 

 Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -3x 3m3+3x 5 m3 

 Zastavěná plocha PPK 13,8m2 

Přehled nových kontejnerů 
 

 PPK č. 24, 25 - jih typ kontejneru  počet nádob o objemu 3 m3  nádoba o objemu 5 m3

sídliště Olšava - ul. Prostřední, ul. Javořínská PLAST 0 3

PAPÍR 1 2

SKO 1 3

BRKO 3 0

SKLO 2 0
 

Kontejnery budou dovezeny jako kompletní dodávka-výrobek. 

2.2 Přehled podkladů 

 Místní šetření vč. fotodokumentace 

 Studie proveditelnosti pro kontejnery 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (vypracovala Geomma s.r.o., Ing. Kovařík, 09/2017)  

 

2.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržené zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné plochy. Jiná napojení na stávající technickou 
infrastrukturu nejsou řešena. 
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2.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Odtokové poměry v území se nezhorší, dešťové vody 
z nových zpevněných ploch budou zasakovat v rámci mezer mezi dlažbou a po obvodě volně do terénu popř. do 
stávající kanalizace. 

2.5 Inženýrsko – geologický průzkum v zájmové lokalitě stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum staveniště proveden.  

2.6 Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí 

Před zahájením zemních prací se musí zajistit vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu 
terénu. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech 
podzemních vedení na povrchu zajistí dodavatel podle ustanovení vyhlášky o geodetických pracích ve výstavbě 
před zahájením realizace stavby. Inženýrské sítě bude nutno zjistit ručním výkopem, kabely vyvěsit a všechny 
sítě zajistit tak, aby nedošlo k jejich poškození jak mechanickému, tak v důsledku počasí. 

2.7 Vytýčení stavby 

Na všechny zeměměřičské práce spojené se stavbami pozemních komunikací se vztahují ustanovení zákona č. 
200/1994 Sb. a vyhlášky č. 31/1995 Sb. Výkon zeměměřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu, který je uveden v bodě č. 5 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 

Vytýčení zpevněných ploch vč. polohy kontejnerů bude provedeno geodetem dodavatele stavby podle situace 
předané ve formátu *.dwg. 
Tvar a rozsah návrhu stanoviště je graficky znázorněn na koordinační situaci založené u jednotlivých stanovišť 
v měřítku 1 : 250.               

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Přípravné práce 

Před zahájením hlavních stavebních prací se provede odstranění stávajících betonových (vegetační, zámková 
dlažba) zpevněných ploch vč. podloží v rozsahu dle určení na situaci pro jednotlivé stanoviště.  

Případné svislé dopravní značení umístěné v místě stanoviště nutno před zahájením prací zdemontovat, 
v případě nutnosti nahradit po dobu výstavby mobilní značkou a při provádění nové zpevněné plochy následovně 
provést montáž svislého dopravního značení. V místě původních sběrných míst bude demontováno dřevěné 
ohrazení s betonovými sloupky pro další využití.   

3.2 Vzrostlá zeleň - kácení , přesazení popř. jiné zásahy   

V rámci přípravných prací se provede odstranění keřů vč. kořenů v rozsahu dle určení na situaci jednotlivých 
stanovišť.  

Při realizaci stavby nutno zvolit postup prací popř. typ zařízení, který zamezí poškození stávající vzrostlé zeleně v 
těsné blízkosti staveniště. Po ukončení výstavby provést odborné ošetření-ořez větví stromů, které by překážely v 
manipulaci s kontejnery při jejich vyprazdňování. 
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3.3 Výkopy 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí a jejich průběh 
vypískáním anebo příčnými sondami. 

Výkopy pro osazení kontejnerů budou prováděny jako svahované v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%) a 3 (50%). 
Na staveništi zůstane pouze zemina vhodná pro zpětný obsyp kolem zpevněné plochy, zbylá zemina a 
odstraňovaný materiál (beton, asfalt) -odvoz do 5km (dle určení dodavatele stavby) - předpoklad skládka 
Prakšická popř. k recyklaci. 

Výkopy v místě předpokládaných tras kabelových vedení popř. jiných sítí v místě stanovišť zjištěné vypískáním 
anebo příčnými sondami provádět ručně. Obnažené kabely ochránit před poškozením – opatřit chráničkou popř. 
vyvěsit, v případě trasy kabelů přímo v místě umístění kontejnerů provést jejich přemístění do nové polohy. Podle 
dostupných informací se jedná pouze o rozvody VO (jejich trasy jsou zakresleny pouze orientačně anebo jejich 
průběh zcela chybí - není znám) popř. přípojky kanalizace k uličním vpustem, které jsou v majetku města a ta 
s jejich případnou překládkou vč. osvětlení souhlasí.  

3.4 Stavební řešení  

Provede se zhutnění podloží a příprava pro osazení kontejnerů - hutněný podsyp a podkladní beton. Na takto 
připravený podklad se osadí kontejner a dno se obetonuje. V případě spodní vody bude míra obetonování 
upřesněna, bude nutno zajistit čerpání. Kontejner se postupně obsype, a provede se finální úprava okolí 
kontejnerů zámkovou dlažbou. Terén okolo dlažby bude upraven a zatravněn. 

V místě dle určení na výkresech je z důvodu spádových poměrů terénu provést opěrné zídky. Tyto jsou navrženy 
z tyčových betonových prvků – palisád rozměru 160 x160 mm a výšky 600,1000 a 1200 mm. Tyto budou osazeny 
min. 1/3 výšky do betonového lože-výsledná výška opěrné zídky je max. 0,8m. Za zídkou se provede nopová 
izolace omezující protékání vody ze svahu do prostoru kontejnerů. 

Pro podsypy a obsypy bude použit betonový recyklát běžných frakcí, který je k dispozici na deponii (Králov) ve 
správě investora, podkladní beton vč. betonu obetonování je navržen C16/20, výztuž pro ukotvení je navržena 
armovací žebírková. 

Popis řešení přeložení veřejného osvětlení včetně stožáru: 

Demontáže: 

V zájmovém území mezi stávajícími stožáry VO bude veřejné osvětlení odpojeno a před samotným přeložením 
trasy bude kabelový rozvod vytažen pro další využití správcem VO. Stávající stožár VO po demontáži a po 
očistění od betonové patky bude přeložen i se svítidlem do vzdálenosti cca 5,0 m.  

Napojení nového rozvodu VO: 

Po přeložení stávajícího stožáru VO bude proveden nový rozvod v chráničce DN 50 kabelem CYKY-J 4x16 
s napojením na nejbližší stožár VO v délce trasy cca 25,0 m. Kabelové vedení bude z části uloženo v trase 
stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení. Kabel bude nově smyčkován na stožárových svorkovnicích v 
jednotlivých stožárech. Rozvod bude proveden v  chráničce DN 50 kabelem CYKY-J 4x16. Společně s kabelem 
veřejného osvětlení bude veden uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm. Na něj budou přizemněn nově přeložený 
stožár VO. Osazení stožáru bude odsouhlaseno před záhozem správcem VO. 

Svítidla: 

Použito stávající svítidlo z přeloženého stožáru VO. 

Uzemnění: 

Společně s kabelem VO bude veden zemnící drát FeZn 30x4 mm. Vodič bude veden ve společném výkopu s 
kabelem VO. Z něj budou provedeny vývody k jednotlivým sloupům VO. Vývody budou napojeny přes připojovací 
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svorky a budou opatřeny nátěrem v barvě zelená / žlutá. Při přechodu se země na vzduch bude zemnič opatřen 
ochranným nátěrem (20cm v zemi / 10cm na povrchu). 

Ukládání kabelů: 

Kabely do kabelového výkopu. Výkopy budou prováděny v rostlém terénu. Kabely budou ukládány v souladu s 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a koordinace s ostatními zařízeními bude provedena v souladu s ČSN 73 6005. Ve 
volném terénu budou kabely uloženy do kabelového výkopu 350/800mm, pod komunikacemi a vjezdy budou 
kabely uloženy minimálně do hloubky 800mm. Prostupy pod vjezdy a komunikacemi budou řešeny pomocí 
kabelových protlaků. Ve volném terénu budou kabely uloženy v loži z kopané hlíny, po částečném zasypání 
zeminou bude položena červená výstražná fólie PVC šířky 250mm a proveden dosyp zeminy s následnou 
úpravou terénu. 

Při ukládání kabelu musí být respektovány všechny podmínky ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 (změna 1-
4) a všech dalších ČSN souvisejících. Při souběhu a křižování s ostatními inženýrskými sítěmi nutno v plném 
rozsahu respektovat ČSN 73 6005 (změna 1-4). 
 

Přebytečná hlína z výkopových prací společně s dalším odpadním materiálem budou odvezeny na skládku nebo 
do sběrného dvora. 

Uložení kabelů ve volném terénu: 

 

3.5 Konstrukce polopodzemních kontejnerů 

Vlastní kontejnery o objemech 5,0 m3 a 3,0 m3 budou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného 
polyethylenu, ocelové díly budou žárově pozinkované, nadzemní vnější obložení bude provedeno ze dřeva 
(lazura – výběr odstínu dle standardů města). Kontejner bude válcovitého tvaru, dvouplášťový z cca 2/3 
zabudovaný v zemi. Vnitřní část bude tvořit plastový vyjímatelný kontejner z vrchu opatřený uzavíratelným 
neuzamykatelným poklopem pro vhoz odpadu a dno bude uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování. 

Použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu (SKO) a 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech - viz výkresová dokumentace. 
Výrobek musí být certifikovaný-prokázat shodu s požadavky norem ČSN EN 13071-1.2008+ČSN EN 13071-1 
OPRAVA 1:2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015. 

3.6 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost je samostatně popsaná v technické zprávě požárně bezpečnostního řešení. 
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3.7 Barevné řešení 

Před objednáním kontejnerů odsouhlasit navrhované řešení s investorem. Novou zámkovou dlažbu tvarem, 
velikostí a barevností uzpůsobit stávající dlažbě. 

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Staveniště se nacházejí v těsné blízkosti veřejných komunikací jak pro pěší tak i pro dopravu- v rámci výstavby je 
nutno dbát na zabezpečení otevřených výkopů proti pádu popř, vjetí dopravního prostředku mechanickými 
zábranami doplněnými dle charakteru umístění stanoviště o světelnou signalizaci. 

5. PŘÍLOHY 

Stanoviště 24 - sídl. Olšava - ul. Prostřední 

 

Stanoviště 25 - sídl. Olšava - ul. Javořinská 
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