Zadavatel:  mésto Uhersky Brod |
Se sidlem: 'Masarykovo nam. 100, 688 01 Uhersky Brod |
Zastoupeny: Ing. Ferdinand Kubanik, starosta |
IC: 100291463 ‘
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VSEM DODAVATELUM

Ve |Zling |

VYSVETLENI SOUTEZNICH PODMINEK C. 7

Nazev vefejné zakazky: 'MARIANSKE NAMESTi V UHERSKEM BRODE |
Ev. Cislo vefejné zakazky: \22020-007238 \

Pfedmét vefejné zakézky: | stavebni prace | dodavky | soutéz o navrh

Druh zadavaciho fizeni: ‘Otevfené soutéz o navrh dle § 145 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ‘
Profil zadavatele: https:/profily.proebiz.com/profile/00291463 |

Elektronicky nastroj
zadavatele http://www.kdv.cz/ub-mci/

Prostfednictvim elektronického nastroje zadavatele byly doru¢eny dotazy k soutéznim podminkam.
V souladu se soutéZnimi podminkami zadavatel poskytuje vysvétleni soutéznich podminek v&etné znéni
dotazu.

Dotaz €. 1:
Ktoré vSetky autobusové linky maju zastavku, alebo prechadzaju rieSenym Gzemim a aké je trasovanie ich
pohybu v ramci rieSeného Uzemi (pripadne grafikon ak nie je verejne dostupny)?

Odpoved €. 1:

Marianskym nameéstim projizdi linky €. 802192, 802310, 802311, 802312, 802313, 802320, 802382,
802390. Trasovani je zfejmé z jizdnich fadq, které jsou pfiloZzeny v samostatnych pfilohach. Grafikony
nejsou k dispozici. V jizdnich fadech je zastavka znac¢ena jako Uhersky Brod, horni namésti.

Odjezdy z uvedené zastavky v jednotlivych smérech je mozné zjistit na adrese:
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
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Dotaz €. 2:

Mame dotaz ohledné skutecné realnosti a horizontu rekonstrukce Marianského nameésti. Ze soutézniho
podkladu P.12 (Zapis_ FOKUS_10_04_2019.pdf) se Ize totiz dogist pomérné VYZNAMNOU INFORMACI :
"Mistostarosta Vrana sdélil, Zze o investici Ize uvazovat nejdfive po roce 2025 po splaceni Uvérového dluhu
mésta, kdy bude mozné na tuto investici fesit pfipadné novy aveér."

Proto se ptdme na nasledujici:

1. Kdy se uvazuje se zapocetim samotné rekonstrukce?

2. Kdy se uvazuje se zapocetim praci na projektové dokumentaci? Realizovatelnost zaméru zasadné
ovliviiuje architektovo rozhodnuti o U€asti v samotné soutézi. Nerealizovanych soutéZi probéhla na nasem
Uzemi cela fada a jedna se o zcela zbyte¢né a dehonestujici plytvani silami, energii i prostfedky samotnych
architektd. Vyse nabidnutého honorare, ktery je sou€asti nabidky do soutéze, se pak pochopitelné v
horizontu 5 let maze, respektive musi, oproti dnesku také vyznamné zménit...

Odpovéd ¢. 2:

1. Pfesny termin zahajeni rekonstrukce neni stanoven. Pfedpoklada se zahajeni ve stfednédobém horizontu
5az 10 let.

2. Presny termin zahajeni praci na projektové dokumentaci neni stanoven. Pfedpoklada se zahajeni v
horizontu 3 az 7 let.

Vysvétleni soutéznich podminek €. 7 bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 23.6.2020.

Prilohy:
dokument pdf s ozna¢enim: 802192, 802310, 802311, 802312, 802313, 802320, 802382, 802390

Za zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
sekretar soutéze
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