

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PROVEDL

VEDOUcí ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 <b>PASSIVE ARCHITECTURE</b> <i>Prmysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01  tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz</i>	
ING. M. BĚŤÁK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. M. BĚŤÁK		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod					
<b>NÁZEV AKCE:</b>  <b>MŠ SV. ČECHA - REKONSTRUKCE KOTELNY</b>  <b>MĚŘENÍ A REGULACE</b>				JMÉNO SOUBORU:	-
				MÍSTO STAVBY:	Uherský Brod
				POČET A4:	x A4
				STUPEŇ:	PPS
				DATUM:	12/2018
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>ROZPOČET</b>				-	<b>02</b>