


A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C	
01	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
02	KATASTRÁLNÍ SITUACE
03	KOORDINAČNÍ SITUACE - stávající stav
04	KOORDINAČNÍ SITUACE - nový stav
D	
D1.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI
D1.2.	STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ
D1.3.	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - neřešeno
SO 01	
01	STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ ZÍDKA - bourací práce
02	NOVÁ VSTUPNÍ ZÍDKA - půdorys, pohled
03	ŘEZY A-A, B-B, C-C
04	DETAILY ZÍDKY
05	VÝPLNĚ OTVORŮ
SO 02	
06	PŮDORYS
07	ODVODŇOVACÍ ŽLABY
08	DETAILY
09	ZASAKOVACÍ RÝHY
	VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET STAVBY
E	DOKLADOVÁ ČÁST

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kutra	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115 Ing.Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, Petřvald IČO : 18817602 tel. 606 797 057
Kontroloval :	Ing.Zdeněk Kutra	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě - Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky	Datum	prosinec 2018
	zakázkové číslo	2018-13
	stupeň dokumentace	OS
	Název : SEZNAM DOKUMENTACE	měřítko
	-	