



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. LIBOR HABRNÁL					
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. MIROSLAV POSEL					
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. MIROSLAV POSEL					
KRESLIL, PSAL		ING. MIROSLAV POSEL					
KONTROLOVAL		ING. DAVID LASÁK					
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA	STUPEŇ		ZUS	
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.			DATUM		09/2019	
AKCE Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník				MĚŘÍTKO		A4	
				FORMÁT		11 x A4	
				ZAK.ČÍSLO		19069	
				ČÁST DOKUMENTACE			
				B.2			
NÁZEV PŘÍLOHY				Čís.PŘÍLOHY			
PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE							