

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-010345 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ</b>

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.:	1
Datum doručení:	6.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>Dobrý den, v objektu „SO 666 – Úpravy trakčního vedení“ chybí položka pro demontáže trolejového vedení a veškerého trakčního materiálu. Žádáme zadavatele o doplnění položky, případně informaci, která položka tyto práce obsahuje. Děkujeme</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel konzultoval tento dotaz s projekční kanceláří a sděluje dodavatelům, že v soupisu prací se vyskytla písařská chyba, kdy v rámci SO 666 byly položky 91 a 92 nesprávně pojmenovány. Tyto položky slouží právě pro ocenění demontáží. V návaznosti na toto zjištění zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený soupis prací (novou přílohu č. 2 ZD), kde již jsou tyto položky pojmenovány správně a žádá dodavatele, aby dále pracovali s touto verzí přílohy č. 2 ZD.

**S ohledem na charakter provedených změn Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.**

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou uveřejněny na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 7.4.2020

naddat s.r.o.  
 Mgr. Anna Bojková  
 zástupce zadavatele