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B.1  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky stavebníka se nachází v katastrálním území Uherský Brod a jsou situované v jižní 
části města. Stavební pozemek je rovinatý a tvoří ho převážně zelená plocha a asfaltové 
komunikace v okolí aquaparku. V prostoru staveniště a v jeho bezprostředním okolí se 
nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 
 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Záměr není v rozporu s funkčním využitím dle urbanistické koncepce územního plánu. Stavba 
nenarušuje charakter okolní zástavby ani nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních 
nemovitostí.  

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Netýká se projektu. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v textové a výkresové části PD. Závazná 
stanoviska jsou zahrnuta v dokladové části PD, která bude součástí vydaného rozhodnutí - 
společného povolení stavby.  
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla provedena prohlídka stávajícího stavu 
dotčených budov a stavebního pozemku. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma… 
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol 
věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví. Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani 
dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území. Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo  
k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů, resp. detailů stavby. 
V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit 
stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup 
závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován ve stavebním zákoně 183/2006 Sb.  
(v platném znění; „Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů “- § 176). 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba leží v záplavovém území stoleté vody. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít po dokončení žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Prostor 
stavby bude po dobu výstavby ohraničen provizorním oplocením zabraňujícím vstupu 
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nepovolaných osob na stavbu.  Hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby 
budou vozidla očištěna. Pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 
komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním 
uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou 
odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Terén v místech výkopové rýhy bude uveden do 
původního stavu. Dotčené parkové plochy budou upraveny osetím případně keřovou 
výsadbou. V ochranném pásmu nového rozvodu nebudou vysazovány stromy. 
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody z novostavby budou svedeny 
do areálové kanalizace.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stromy ve staveništním pruhu budou ochráněny po dobu prací bedněním. Kácení stromů a 
keřů se nepředpokládá. Pokud by si stavba kácení stromů a keřů vynutila, pak bude provedena 
náhradní výsadba dle pokynu investora. 
 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nebudou vzneseny požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Příjezdy na stavební pozemek rozvodů CZT je ze stávajících místních komunikací, pro stavbu 
OPS je příjezd řešen v rámci příjezdu obsluhy jednotlivých objektů. 
Stavba rozvodů CZT je navržena dle podkladů jednotlivých správců podzemních zařízení 
(digitálních, papírových). Vzhledem k různé přesnosti podkladů je nutno před zahájením 
stavby uložení sítí ověřit a případné kolize řešit dle CSN 73 60 05. 
Zdroje vody, zemního plynu a elektrické energie budou použity stávající, v již provozovaných 
objektech. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Instalace OPS 2 pro venkovní bazény a OPS 3 pro budovu zázemí pro zaměstnance a 
současně i vybudování veškerých venkovních rozvodů k uvedeným objektům je podmíněno 
stavbou venkovního koupaliště a jeho souvisejících objektů. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
katastrální území Uherský Brod [772984] 
 

seznam dotčených pozemků  
5163, 6843/4, 1006/2, 6866/1, 4615/1, 6847/2, 5101 
 
Všechny pozemky jsou v majetku města Uherský Brod. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
V trase teplovodu a el. vedení NN vznikne ochranné pásmo, u teplovodu v šířce 2 m, u vedení 
NN v šířce 1 m na obě strany od osy vedení.  
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B.2   Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o rekonstrukci technologie kotelny CPA Delfín a její přístavbu. Současně bude 
vybudována nová stavba venkovních rozvodů tepla a el. energie. Dále se jedná o změnu 
dokončené stavby objektu zimního stadionu, kde bude stávající kotelna pro vytápění zrušena a 
dodávka tepla bude zajištěna z kotelny CPA Delfín. 
 
Členění stavby: 
D 1.1 Zdroj tepla 
D 1.2 Venkovní rozvody 
D 1.3 Objektové předávací stanice 
 
b) účel užívání stavby  
Výroba a dodávka tepla a el. energie. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
Netýká se projektu. 
§ 11, 16, 38 vyhl. č. 268/2009 Sb 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace v celém rozsahu vyhovuje požadavkům dotčených orgánů. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kult památka apod. 
Netýká se projektu. 
 
g) navrhované parametry stavby 
 
D 1.1 Zdroj tepla 
Technické parametry KGJ: 
Tedom Cento 200 
Maximální tepelný výkon   253 kW (při teplotě 70 °C) 
Jmenovitý elektrický výkon   200 kW 
Příkon v palivu    510 kW 
Spotřeba zemního plynu při 100% výkonu 54 m3/hod 
Účinnost celková    88,7% 
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Technické parametry KK: 
Kondenzační kotel WOLF MGK –  300, 2 ks 
Maximální tepelný výkon   275 kW (při  80°C/60°C) 
Účinnost      98,8% (při  80°C/60°C) 
Spotřeba zemního plynu při 100% výkonu 29,4 m3/hod 
 
Tepelný výkon celkem:   803 kW 
El. výkon celkem:    200 kW 
 
Zdroj tepla bude doplněn akumulační nádobou o objemu 2x 5 m3.  
 
D 1.2 Venkovní rozvody  
Předmětem bude kromě položení předizolovaného ocelového potrubí rovněž položení 
rozvodu NN a optického kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic 
do dispečinku. Stavba je navržena s použitím technologie předizolovaného potrubí 
s médiovodnou trubkou z oceli, tepelnou izolací z polyuretanové pěny a plášťovou trubkou 
z HDPe. Hloubka uložení potrubí je cca 1-1,5 m v závislosti na křížení dalších inženýrských 
sítích. Šíře výkopu cca 0.80 – 1,40 m. 
 
D 1.3 Objektové předávací stanice (OPS) 
V rámci tohoto stavebního objektu budou řešena napojovací místa na primární rozvod CZT.  
Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu.  
 

č. Objekt Rozměr stanice 
Výkon 

UT/TV/BV 
Jednotka 

1 Zimní stadion 2200 x 800 100/100 kW 

2 Venkovní bazény 2200 x 800 50/240/340 kW 

3 Zázemí pro zaměstnance 2200 x 800 20/20 kW 

  CELKEM   870 kW 

 

 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů, emisí apod. 
Produkované množství emisí bude vzhledem ke změně vytápění pomocí nové kotelny s KGJ 
sníženo. 
 
Veškeré odpady vznikající během výstavby a vlastního provozu stavbu budou likvidovány 
předepsaným způsobem. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic 
Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 
Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů), 
podle zákona o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad 
musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke 
spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a 
zabezpečenou skládku. Jedná se především o stavební a demoliční odpady např. beton (17 01 
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01), cihly (17 01 02), tašky a keramické výrobky (17 01 03), dřevo (17 02 01), plasty (17 02 
03), asfaltové směsi (17 03 02), železo a ocel (17 04 05), zemina a kamení (17 05 04), 
izolační materiály (17 06 04), směsné stavební a demoliční odpady (17 09 04).  
 
i) základní předpoklady výstavby 
Stavba bude rozdělena na etapy.  
Předpokládané zahájení první etapy je v 07/2020, dokončení stavby v 11/2020.  
Předpokládané trvání stavby první etapy je 5 měsíců. 
V první etapě bude provedena rekonstrukce a přístavba budovy kotelny včetně instalace nové 
technologie pro vytápění a výrobu elektřiny a současně bude instalována OPS 1 v zimním 
stadionu. Dále bude provedeno připojení aquaparku, OPS 1 ZS na rozvody teplovodu s 
maximálním využitím stávajícího teplovodu a vyvedení teplovodu pro OPS 2 a OPS 3 před 
kotelnu. Uvedené objekty budou dále napojeny na nové rozvody optických kabelů. Z kotelny 
bude vyveden elektrický výkon z KGJ do stávající trafostanice. 
 
Druhá etapa bude probíhat současně s výstavbou venkovního koupaliště. Termín zahájení 
výstavby venkovního koupaliště v současné době není znám. Ve druhé etapě budou 
instalovány OPS 2 a OPS 3 v nově vybudovaných objektech zázemí pro zaměstnance a 
venkovních bazénů. Tyto OPS budou pomocí nových rozvodů tepla napojeny na soustavu 
CZT a dále na nové rozvody optických kabelů. 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby lze předpokládat ve výši 13,2 mil. Kč bez DPH pro první etapu a 
2,6 mil. Kč bez DPH pro druhou etapu. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus: 
Lokalita je určená pro plošné zařízení sloužící sportu a rekreaci vč. staveb nezbytných či 
doplňkových k jeho provozu. Pozemky stavebníka se nachází v katastrálním území Uherský 
Brod a jsou situované v jižní části města. Stavba bude přístupná z místní pozemní 
komunikace. Stavba je v souladu s územním plánem a zpracovanou územní energetickou 
koncepci města. Parkování bude zajištěno na pozemku investora. 

 
b) Architektonické řešení: 

D 1.1 zdroj tepla 
Stavba je ryze technického určení a byla navržena dle zvyklostí pro tyto stavby. Zdroj tepla je 
situován do stávajícího prostoru kotelny CPA Delfín. Přístavba kotelny má tvar kvádru, který 
se bude zanořovat do objektu kotelny. 
Objektové předávací stanice budou umístěny v současných či nově budovaných objektech 
v technických prostorách domů. Vybudování soustavy CZT nebude mít vliv na 
architektonický ráz stávající stavby. 
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D 1.2 Venkovní rozvody 
Stavba je ryze technického určení a byla navržena dle zvyklostí pro tyto stavby. CZT je 
podzemní stavbou neovlivňující urbanistické ani architektonické řešení území. 
 
D 1.3 Objektové předávací stanice OPS 
Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy bez zásahů do vnějšího vzhledu objektu. 
 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba bude sloužit k novému zajištění dodávek tepla a částečně i elektřiny pro objekty 
sportovního areálu. Dodávka tepla bude pokrývat potřeby jednotlivých objektů na vytápění a 
ohřev TV.  
Dodávka el. energie z nově vybudovaného zdroje KVET pokryje částečně spotřebu elektřiny 
areálu, přebytek el. energie bude dodán prostřednictvím trafostanice do distribuční sítě VN. 
V době mimo provoz zdroje KVET bude zajištěno zásobování areálu el. energií z TR.  
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Zásady stávajícího řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených zůstane beze změn. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami dle ČSN 
50110-1, ČSN 50110-2 a souvisejících platných norem. 
Pro montáž jednotlivých komponentů jsou závazné montážní a technologické postupy jejich 
výrobců ev. dodavatelů. 
 
D 1.1 Tepelný zdroj 
Vybavení kotelny pro zajištění bezpečnosti: 
místní provozní řád 
hasicí zařízení stanovené projektem 
lékárnička pro první pomoc 
bateriová svítilna 
detektor na oxid uhelnatý 
analyzátor spalin 
nosítka 
 
D 1.3 Objektové předávací stanice (OPS) 
Poruchové stavy a signalizace s uzavřením reg. ventilu s havarijní funkcí 
- Přehřátí teploty topné vody nad 95 °C 
- Pokles tlaku na sekundárním topném systému pod výšku vodního sloupce sekundárního 
topného okruhu 
- Překročení výstupní teploty TV nad 60°C 
- Uzavření stanice při výpadku elektrické energie 
 
 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
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D 1.1 Tepelný zdroj  
Zdroj KVET bude umístěn v nově vybudované přístavbě kotelny. Přístavba bude umístěna ze 
strany aquaparku. Větší polovina přístavby rozšíří prostory stávající kotelny a poskytne 
dostatek prostoru pro umístění technologie. Druhá menší polovina bude využita jako sklad. 
Celková velikost přístavby bude 74,8 m2. Pro stavební úpravy budou použity klasické 
stavební materiály. 
 
 
D 1.2 Venkovní rozvody 
Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž položení rozvodu 
NN a optického kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic do 
dispečinku. Stavba je navržena s použitím technologie předizolovaného potrubí 
s médiovodnou trubkou z oceli, tepelnou izolací z polyuretanové pěny a plášťovou trubkou 
z HDPe. Hloubka uložení potrubí je cca 1-1,5 m v závislosti na křížených dalších 
inženýrských sítích. Šíře výkopu cca 0.80 – 1,40 m. 
Kabel NN a dispečerské rozvody budou uloženy v samostatné trase nebo v souběhu 
s teplovodem. Hloubka uložení kabelu NN a optických kabelů dle ČSN a křížení se stávající 
technickou infrastrukturou. 
 
D 1.3 Objektové předávací stanice (OPS) 
V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny napojovací místa soustav UT a TV 
jednotlivých objektů na primární rozvod CZT.  
Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu. 
Tento DSO bude ohodnocen v částech: - vytápění, přípravy teplé vody, elektro a MaR. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Výkopy: 
Budou prováděny běžným způsobem, ručně nebo s pomocí stavební mechanizace. Výkopy 
hlubší než 1,3m pod úrovní terénu budou zapažené. 
Základy: 
Nové technologické vybavení (kondenzační kotle, kogenerační jednotka) bude uloženo na 
nových základových deskách, které se nadbetonují na novou podlahu. Desky budou mít výšku 
100 mm. 
Železobetonová deska bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. 
Horní hrana monolitických železobetonových desek bude lemována ocelovými profily L. 
Použitý beton bude mít pevnost C20/25. 
Beton do ztraceného bednění a základových pasů bude C 12/15 
V základových pasech budou provedeny chráničky z ocelových trubek, dimenze dle části 
TZB budovy. Poloha stávajícího vedení TZB pod úrovní terénu bude ověřena během výkopů 
s umístěním adekvátního množství průchodek. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Je navržena hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu. Podkladní beton pod 
hydroizolaci bude penetrován asfaltovým nátěrem. V místě styku přístavby a stávajícího 
objektu bude hydroizolace obnažena a důsledně spojena. Průchodky základovým pasem / 
podkladní železobetonovou deskou se důkladně utěsní. 
  
Svislé konstrukce: 
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Nové zdivo bude vyzděno z keramických bloků d/š/v – 249/360/249, P10, na stavební lepidlo. 
V rámci stěnového systému jsou navrženy keramobetonové překlady a ztužení přístavby 
pomocí železobetonového věnce 
 
Vodorovné konstrukce: 
Nad nové otvory pro dveře budou osazeny prefabrikované keramobetonové překlady – 
4x75/238/3000 mm, 4x75/238/2750 mm, 4x75/238/2000 mm. Nad prostup VZT bude osazen 
překlad 4x75/238/1250 mm 
 
 
Stropní a střešní konstrukce: 
Je navrženo nové zastropení přístavby z dřevěných stropních trámů 180x120mm, osově po 
1,0m. Stropní trámy budou uloženy na novou pozednici 120x140, která bude uložena na nový 
železobetonový věnec. Pozednice bude kotvena po 0,5m do věnce pomocí závitových tyčí. 
Stávající střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků v místě přístavby bude 
upravena a nově uložena na dřevěnou pozednici. Stávající vazníky a stropní trámy budou 
prošroubovány pomocí závitové tyče, matic a podložek.  
 
Podhledy: 
Jsou navržené stropní podhledy z SDK desek, které jsou kotveny přímo do stropních trámů. 
Mezi stropní trámy bude vložen pomocný rošt dle podkladů dodavatele SDK. 
 
Podlahy: 
Stávající podlaha je betonová. 
Nová podlaha bude ze slinuté, keramické dlažby lepenou na podkladní betonovou desku. 
V případě výrazných nerovností bude lokálně použit vyrovnávací tmel. 
 
Výplně otvorů: 
Jsou navrženy dvoje nové dveře, ocelové, dvoukřídlé v ocelové zárubni. Stávající dveře, které 
budou demontovány se ekologicky zlikvidují. 
Ostatní výplně otvoru se nemění. 
 
Povrchové úpravy: 
Nová venkovní omítka bude silikátová strukturovaná, dle odstínu fasády. 
Nová soklová omítka u nového parapetu bude mozaiková, dle stávajícího odstínu.  
V interiérech budou finální omítky řešeny jako štukové s malířským nátěrem. 
 
Hydroizolace: 
Jsou navržené asfaltové hydroizolace v rámci podlahového souvrství. Nové hydroizolace 
budou napojeny na stávající, pokud to umožní jejich stav. Pod hydroizolační vrstvu bude 
provedena penetrace asfaltovým nátěrem. 
 
Klempířské práce: 
Je navrženo oplechování atiky z titantinkového plechu. Barva bude stanovena na stavbě dle 
vzorníku dodavatele.  
 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
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Stavba je ryze technického určení a byla navržena dle zvyklostí pro tyto stavby. CZT je 
podzemní stavbou. Stavba je navržena s použitím technologie předizolovaného potrubí 
s médiovodnou trubkou z oceli, tepelnou izolací z polyuretanové pěny a plášťovou trubkou 
z HDPe. Hloubka uložení potrubí je cca 1-1,5 m v závislosti na křížených dalších 
inženýrských sítích. Rozvod NN a přiložený sdělovací kabel je rovněž podzemní stavbou  
a bude uložen v souběhu s rozvodem CZT při dodržení normou stanovených odstupových 
vzdálenosti. 
 
 
 

 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 
D 1.1.2 Rozvod plynu 
Nová technologie kotelny bude napojena na stávající STL rozvod ZP objekt CPA DELFÍN. 
Stávající plynoměrna bude upravena pro nové spotřebiče. Spotřeba zemního plynu pro 
kondenzační kotle a pro KGJ bude měřena zvlášť. 
 
D1.1.3 Strojní část a kouřovody  
Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem  
o tepelném výkonu 253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační 
plynové kotle o jmenovitém výkonu 300 kW. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 
853 kWt a 200 kWe.  
 
Odkouření kondenzačních kotlů bude provedeno vlastními nerezovými kouřovody do nového 
komínového tělesa. Kouřovody budou v přístupných částech izolovány. Komín a kouřovod 
budou odolné proti vznikajícím kondenzátům. Kouřovod bude proveden v min. sklonu 10%. 
Kouřovod bude opatřen uzavíratelnými kontrolními a čistícími otvory. Dále budou kouřovod 
opatřen uzavíratelným otvorem sondy měřidla pro kontrolu emisního toku. Bude osazena 
jímka pro měření teploty spalin a návarkem pro měřidlo tahových poměrů. Do kouřovodů 
budou vsazeny mezikusy pro případné vložení tlumičů hluku. Uložení kouřovodů bude 
odpruženo. Komín a kouřovod budou provedeny jako přetlakové. Odkouření KGJ bude 
nerezovým komínem a bude opatřeno systémovým tlumičem hluku. Vybavení kouřovodu 
bude obdobné jako u KK. Kouřovody budou vyneseny ocelovým pylonem. 
 
D 1.1.5 Elektroinstalace  
Bude zajištěno umělé osvětlení kotelny, budou napojeny technologie (kotle, KGJ, další 
technologické zařízení).  
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D 1.1.6 Měření a regulace 
 
Pro měření a regulaci bude použit automaticky pracující DDC řídící systém dle požadovaného 
počtu jednotlivých vstupů a výstupů  -  viz schéma technologie.  Regulační systém bude 
obsahovat ovládací panel, který bude umožňovat plné ovládání všech parametrů regulačních 
obvodů podle požadavků provozovatele.   
 
D 1.1.7 Zařízení vzduchotechniky 
Zařízení vzduchotechniky bude zajišťovat přívod spalovacího vzduchu pro KGJ a přívod 
ventilačního vzduchu pro vychlazení stroje v přechodném a letním období. V zimním období 
bude zajišťovat vytápění prostoru kotelny pomocí nastavitelných klapek umístěných na 
odvodním VZT potrubí KGJ. 
Přívod spalovacího vzduchu pro kotle je řešen samostatným uzavřeným okruhem. 
 

 
D 1.2 Venkovní rozvody  
Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž položení rozvodu 
NN a sdělovacího kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic do 
dispečinku. Stavba je navržena s použitím technologie předizolovaného potrubí 
s médiovodnou trubkou z oceli, tepelnou izolací z polyuretanové pěny a plášťovou trubkou 
z HDPe. Hloubka uložení potrubí je cca 1-1,5 m v závislosti na křížených dalších 
inženýrských sítích. Šíře výkopu cca 0.80 – 1,90 m. Rozvod NN a přiložený sdělovací kabel 
je rovněž podzemní stavbou a bude uložen v souběhu s rozvodem CZT, případně 
v samostatné trase, při dodržení normou stanovených odstupových vzdálenosti. 
 
 
D 1.3 Objektové předávací stanice (OPS) 
D 1.3.1 Strojní část OPS 
Předpokládá se vybudování 3 ks OPS – zimní stadion, budova zázemí pro zaměstnance a 
venkovní bazény. 
OPS osazené v objektech zajišťují ohřev topné vody pro vytápění a případně ohřev TV. OPS 
je vybavena jedním nebo dvěma deskovými výměníky pro ohřev topné vody a trubkovým 
výměníkem pro přípravu teplé vody. V objektu bude osazen kompaktní tlakově nezávislý 
modul předávací stanice. Stanice bude dodána včetně kompletně vybavených sdružených 
skříní NN a MaR (viz schéma OPS), ve kterých bude osazen podružný elektroměr.  
OPS je zhotovena dílensky a na stavbě připojena pouze k potrubí teplovodu, k topnému 
systému napojovaného objektu a k expanzním nádobám, vodovodu a k rozvodům elektro v 
objektu. Expanzní nádoba bude součástí dodávky OPS, avšak dodána bude samostatně.  
 
D 1.3.2 Elektroinstalace OPS 

V jednotlivých objektech bude rozvaděč MaR a související el. instalace napájena z místní el. 
instalace. 
 

D 1.3.3 MaR OPS 
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Pro měření a regulaci bude použit automaticky pracující DDC řídící systém dle požadovaného 
počtu jednotlivých vstupů a výstupů  -  viz schéma technologie.  Regulační systém bude 
obsahovat ovládací panel, který bude umožňovat plné ovládání všech parametrů regulačních 
obvodů podle požadavků provozovatele. 

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Požadavky na požární bezpečnost stavby jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Požárně 
bezpečnostní řešení, který je součástí projektové dokumentace.  
 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
Návrh energeticky úsporného opatření zahrnuje nahrazení současného způsobu vytápění 
pomocí plynových kotlů vytápěním pomocí nové kotelny s instalovanou kogenerační 
jednotkou (KGJ) a kondenzačním kotlem. 
 
Vyrobená elektrická energie z KGJ bude zajišťovat významnou část vlastní spotřeby elektřiny 
areálu. Vyrobené teplo bude pomocí nově vybudovaných venkovních rozvodů dodáváno do 
nově vybudovaných objektových předávacích stanic v dotčených objektech. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

D 1.1 Tepelný zdroj zemní plyn:  
Kotelna je zapojena do systému CZT. Provoz kotelny zajišťuje 1 osoba, doba práce zde 
vykonávané nepřesahuje 2 hodiny denně – nejedná se o trvalé pracoviště.   
 
D 1.3 Objektové předávací stanice: 
Musí být splněn požadavek na přístupnost pravidelné obsluhy zařízení. Ovládání OPS je 
řízeno dálkově. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 

Ochranu před bludnými proudy projektová dokumentace neřeší. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Stavba nezahrnuje žádné zařízení, které by představovali riziko technické seizmicity. 
 

d) Ochrana před hlukem: 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Vše bude navrženo 
s ohledem na splnění příslušných limitů.  
Součástí projektové dokumentace je hluková studie. 

 
e) Protipovodňová opatření: 

Stavba se nachází v záplavové oblasti stoleté vody. Investiční protipovodňová opatření 
nejsou pro řešenou stavbu potřebná. V případě nebezpečí je nutné dbát pokynů 
protipovodňové služby. 
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B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 
Budou napojeny na stávající rozvody v jednotlivých objektech. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Výkony instalovaného zařízení jsou: 
- Tepelný výkon kotlových jednotek ……….. 2x 300kW 
- Tepelný výkon KGJ ………………………. 1x 253kW 
- Elektrický výkon KGJ ……………………. 1x 200kW 
- Výkonová kapacita teplovodu ……………. 1,0 MW 

 
Délka rozvodného zařízení je: 
- Teplovod 210 m přívod, 210 m vrat 
- Rozvod NN 110 m 
- Optické kabely 350 m 

 
 
B.4   Dopravní řešení 
 

Stavba je přístupná v plném rozsahu z místních komunikací a neklade žádné požadavky na 
úpravu stávajícího dopravního systému. Stavba bude, mimo budoucí přípojku teplovodu pro 
budovu SO 112 „Venkovní koupaliště“  prováděna v uzavřeném areálu Aquaparku a zimního 
stadionu. Kromě výkopů pro teplovod a kabely NN budou ostatní práce prováděny ve 
stávajících nebo nově budovaných objektech - viz připravovaná stavba „Venkovní 
koupaliště“. 
 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Před zahájením stavby bude v místě výkopů venkovních rozvodů sejmuta ornice a provedeno 
rozebrání zpevněných ploch. Po dokončení stavby budou veškeré nezastavěné a nezpevněné 
plochy opět zatravněny. Zpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. 
 

 
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Rekonstrukce technologie kotelny s KGJ a výstavba rozvodů tepla a kabelů NN nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Naopak bude mít pozitivní hodnocení z pohledu 
posuzování ekologických vlivů při výrobě elektrické energie a tepla.  
 
Dodavatel je povinen zabývat se při provádění stavebních prací, zejména: 

- ochranou okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby, 
- umístěním nádob na odpad mimo veřejné prostranství, 
- průběžným odvozem suti na zajištěnou skládku, 
- hlučné stavební práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní 

dny od 7.00 - 19.00 hod. v sobotu od 8.00 - 16.00 hod, v neděli dodržovat klid, 
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- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem, 

- zabránit vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů, 
- zabránit znečištění odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniště, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty, 
- zabránit znečišťování komunikací (pokud dojde ke znečištění okamžitě odstranit) a 

zvýšené prašnosti. 
 
 
B.7   Ochrana obyvatelstva 
Netýká se projektu. 
 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběr potřebné elektrické energie a technologické vody pro stavební práce bude zabezpečen 
ze zdrojů investora. 
 
 
b) odvodnění staveniště 
Je zajištěno stávajícím způsobem. Srážkové vody budou zasakovány na terénu a bude 
zabráněno splavování výkopové zeminy mimo prostor stavby, především na obecní 
komunikaci. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Doprava stavebního materiálu bude probíhat po místních komunikacích za plného provozu. 
Důležité bude dodržování všech provozních a bezpečnostních předpisů týkajících se provozu 
a bezpečnosti osob. Při vjezdu a výjezdu vozidel ze staveniště je nutno dbát na poměry na 
přilehlých komunikacích. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní pozemky budou ovlivněny zejména dopravou stavebního materiálu, v případě 
poškození budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu. Před výjezdem ze 
stavby budou vozidla očištěna, a pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, 
bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním 
uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou 
odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou svedeny přes přípojku do 
veřejného řádu kanalizace. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Během stavby nebude nutné provádět žádné demolice ani kácení dřevin. Obvod staveniště 
bude ohraničen dočasným oplocením. Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na 
pozemky investora. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Při realizaci venkovních rozvodů bude nutný dočasný zábor částí pozemků pro výkopy rýh 
pro rozvody a manipulační prostor pro stavební techniku. Dočasně zabrané pozemky budou 
po realizaci stavebních prací uvedeny do původního nebo stavu. Týká se pouze realizace 
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teplovodní přípojky pro budovu SO 112 stavby „Venkovní koupaliště“. Zbývající část stavby 
je realizována v uzavřeném areálu Aquaparku a zimního stadionu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Netýká se projektu. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Na stavbě vzniknou odpady v rozsahu bourání otvorů ve zděných stěnách, bourání krytů 
komunikací, odpady z krácení trub při montáži, plastové obaly… 
 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do 
sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  
 
 
 
 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu Množství 
(v t) 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

17 01 01 Beton 0,3 R, D 

17 01 02 Cihly 1,5 R, D 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0,1 R, D 

17 02 01 Dřevo 0,3 R, D 

17 02 02 Sklo 0,1 R 

17 02 03 Plasty 0,1 R 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

0,1 D 

17 04 05 Železo a ocel 0,5 R 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

6,5 D 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

0,2 D 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

2,5 D 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopy budou prováděny do max. hloubky 1,5 m. Místní komunikace budou překopány za 
plné uzavírky. Kromě výkopů pro potrubí CZT a rozvody NN budou ostatní práce prováděny 
ve stávajících objektech. Vytěžená zemina bude použita pro zpětné zásypy, přebytek 
v množství bude odvezen a uložen na skládku. Týká se pouze realizace teplovodní přípojky 
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pro budovu SO 112 stavby „Venkovní koupaliště“. Zbývající část stavby je realizována 
v uzavřeném areálu Aquaparku a zimního stadionu. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací, 
zejména: 

- ochranou okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby, 
- umístěním nádob na odpad mimo veřejné prostranství, 
- průběžným odvozem suti na zajištěnou skládku, 
- hlučné stavební práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní 

dny od 7.00 - 19.00 hod. v sobotu od 8.00 - 16.00 hod, v neděli dodržovat klid, 
- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 

hlukem a prachem, 
- zabránit vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů, 
- zabránit znečištění odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniště, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty, 
- zabránit znečišťování komunikací (pokud dojde ke znečištění okamžitě odstranit) a 

zvýšené prašnosti. 
 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění výstavby musí být dodrženy všechny požadavky na obecně technické a stavební 
vyhlášky. Pro zahájení stavebních prací je nutné zajistit bezprostřední okolí stavby. Pro 
bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky  
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se 
provádí zákon o PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce  
a ochraně zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky  
a prostředky a musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními 
poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární ochrany) a únikovými cestami  
z objektu. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se projektu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště. 
Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na 
dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem a barevným 
provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené 
výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
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komunikacích. Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být 
provedeny výhradně jako reflexní. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby první etapy je v 07/2020, dokončení stavby v 11/2020.  
Předpokládané trvání stavby je 5 měsíců. 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Zůstane zachováno. Stavební práce prováděné uvnitř stávajících budov a ani realizované 
venkovní rozvod nebudou mít vliv na vodohospodářské řešení stavby. 
 
 
 
V Brně, duben 2020 
 
Vypracovala: Ing. Regina Rašnerová 
 


