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Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby: Objednatel: IČ/DIČ: 00293881/C

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

  Položek: 139

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:

13.05.2020

Pohodová 326, 671 68 Šanov

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

ČKIT – 1005850

Mobil:602 757310

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

Oprava části střechy MŠ Ugartova 
Přímětice

Město Znojmo, Obrokova 
1/12, 669 02 Znojmo

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 
(Ugartova 279/11)  

Začátek 
výstavby:

Konec 
výstavby:

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle 
vzorců  listů(objektů) .

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první 
části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či 
vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

bohuslav@rozpocty-hemala.cz

www.rozpocty-hemala.cz

mailto:bohuslav@rozpocty-hemala.cz
http://www.rozpocty-hemala.cz/
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Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo IČ/DIČ: 00293881/CZ00293881

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 139

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00
Montáž 0,00

"M" Dodávky 0,00
Montáž 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Kč
Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 0,00 Kč
Základ 21% 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč Celkem včetně DPH 0,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 
279/11)
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Informace pro uchazeče k VŘ:

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen. 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení. 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje 
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, 
včetně ztratného a prořezů. 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  

i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či 
technologicky obdobného řešení.

j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek. 

 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
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Soupis prací a dodávek  rekapitulace objektů celkem
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

  Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Objekt Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.1 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 59,29

SO 01.2 Zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 15,59

SOVORN Vedlejší a rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,14

Celkem: 0,00 Kč

Oprava části střechy MŠ Ugartova 
Přímětice

Začátek 
výstavby:

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 
(Ugartova 279/11)
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Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

   Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 59,29
SO 01.1 71 Izolace 0,00 0,00 0,00 5,19
SO 01.1 72 Zdravotně technické instalace 0,00 0,00 0,00 0,06
SO 01.1 76 Konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,46
SO 01.1 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 0,00 0,00 53,58

SO 01.2 Zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 15,59

SO 01.2 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,79

SO 01.2 6 Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů 0,00 0,00 0,00 8,94

SO 01.2 71 Izolace 0,00 0,00 0,00 3,17

SO 01.2 72 Zdravotně technické instalace 0,00 0,00 0,00 0,02

SO 01.2 76 Konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,94

SO 01.2 78 Dokončovací práce 0,00 0,00 0,00 0,03

SO 01.2 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 0,00 0,00 1,69

SOVORN Vedlejší a rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

SOVORN 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS 1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS 76 Konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00 Kč

Oprava části střechy MŠ Ugartova 
Přímětice

Začátek 
výstavby:

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 
(Ugartova 279/11)
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Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

   Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 59,29
SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 0,00 0,00 3,61
SO 01.1 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00 1,59
SO 01.1 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 0,00 0,06
SO 01.1 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00 0,35

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 0,00 0,11

SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.1 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00 43,42

SO 01.1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 0,00 10,15

SO 01.1 S Přesuny sutí 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.2 Zateplení střechy 0,00 0,00 0,00 15,59

SO 01.2 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 0,00 0,79

SO 01.2 60 Omítky ze suchých směsí 0,00 0,00 0,00 0,19

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 0,00 0,19

SO 01.2 62 Úprava povrchů vnější 0,00 0,00 0,00 8,45

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,12

SO 01.2 712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 0,00 0,00 2,01

SO 01.2 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00 1,16

SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 0,00 0,02

SO 01.2 762 Konstrukce tesařské 0,00 0,00 0,00 0,61

SO 01.2 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00 0,22

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 0,00 0,11

SO 01.2 784 Malby 0,00 0,00 0,00 0,03

SO 01.2 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 0,00 1,55

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 01.2 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,14

Oprava části střechy MŠ Ugartova 
Přímětice

Začátek 
výstavby:

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 
(Ugartova 279/11)
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   Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.2 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 0,00 0,00

SOVORN Vedlejší a rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

SOVORN M Montážní přirážky 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS 762 Konstrukce tesařské 0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS H01 Budovy občanské výstavby 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 0,00 0,00

SOZS M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00 Kč
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Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy    0,00 0,00 0,00 59,29

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)    0,00 0,00 0,00 3,61

1 SO 01.1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 360,691 0,00 0,00 0,00 0,01 3,61 RTS I / 2020

SO 01.1 713 Izolace tepelné   0,00 0,00 0,00 1,59

2 SO 01.1 713100827R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm m2 141,755 0,00 0,00 0,00 0,01 1,59 RTS I / 2020

SO 01.1 721 Vnitřní kanalizace   0,00 0,00 0,00 0,06

3 SO 01.1 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 110+160 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 RTS I / 2020

4 SO 01.1 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

SO 01.1 764 Konstrukce klempířské   0,00 0,00 0,00 0,35

5 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika m 88,616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 RTS I / 2020

6 SO 01.1 764900060RA0 Demontáž oplechování zdí m 61,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 RTS I / 2020

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   0,00 0,00 0,00 0,11

7 SO 01.1 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 0,00 0,00 0,00

8 SO 01.1 909      R00 h 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.1 96 Bourání konstrukcí   0,00 0,00 0,00 43,42

9 SO 01.1 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami a na střechách - škvára m3 30,830 0,00 0,00 0,00 1,40 43,16 RTS I / 2020

10 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů  š. do 20 cm m 4,950 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 RTS I / 2020

11 SO 01.1 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 2,970 0,00 0,00 0,00 0,07 0,20 RTS I / 2020

12 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 0,00 0,00 10,15

13 SO 01.1 978300020RA0 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových i ostění m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,09 10,15 RTS I / 2020

SO 01.1 S Přesuny sutí   0,00 0,00 0,00 0,00

14 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo schozem) t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

15 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

16 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 296,433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

17 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

18 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

19 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 592,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

20 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

21 SO 01.1 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

22 SO 01.1 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polsid t 1,588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

23 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo t 0,202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

24 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 Zateplení střechy   0,00 0,00 0,00 15,59

 

Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, 
včetně podložek
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 31 Zdi podpěrné a volné   0,00 0,00 0,00 0,79

25 SO 01.2 319211332RT1 Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm m 71,020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 RTS I / 2020

26 SO 01.2 311270042RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm m3 0,743 0,00 0,00 0,00 0,93 0,69 RTS I / 2020

SO 01.2 60 Omítky ze suchých směsí   0,00 0,00 0,00 0,19

27 SO 01.2 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 72,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

28 SO 01.2 602011188RT8 Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3,0 mm m2 36,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 RTS I / 2020

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní   0,00 0,00 0,00 0,19

29 SO 01.2 612481211RT2 m2 3,564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

30 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 5,064 0,00 0,00 0,00 0,03 0,18 RTS I / 2020

SO 01.2 62 Úprava povrchů vnější   0,00 0,00 0,00 8,45

31 SO 01.2 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

32 SO 01.2 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,04 3,99 RTS I / 2020

33 SO 01.2 620452105R00 Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,02 2,34 RTS I / 2020

34 SO 01.2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

35 SO 01.2 622315521RV1 m2 55,483 0,00 0,00 0,00 0,01 0,67 RTS I / 2020

36 SO 01.2 622315137RV1 m2 53,372 0,00 0,00 0,00 0,01 0,65 RTS I / 2020

37 SO 01.2 713131531RT1 m2 41,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 RTS I / 2020

38 SO 01.2 622481211RT2 m2 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

39 SO 01.2 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

40 SO 01.2 622110010RA0 Omítka stěn vnější břizolitová, složitost 3-jen oprava dotčení části pod atikou m2 3,384 0,00 0,00 0,00 0,15 0,52 RTS I / 2020

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce   0,00 0,00 0,00 0,12

41 SO 01.2 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT m2 1,280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

42 SO 01.2 592468030 kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 RTS I / 2020

SO 01.2 712 Izolace střech (živičné krytiny)   0,00 0,00 0,00 2,01

43 SO 01.2 712372111RV1 m2 133,389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

44 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika m2 19,278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

45 SO 01.2 712372111RS1 m2 45,702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

46 SO 01.2 283220012 m2 228,124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 RTS I / 2020

47 SO 01.2 712391171RZ5 m2 198,369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

48 SO 01.2 712311101RZ1 m2 194,619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

49 SO 01.2 712499096RT3 m2 47,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

50 SO 01.2 712341559RT1 m2 194,619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

51 SO 01.2 712499097RT3 m2 47,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

52 SO 01.2 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu  - 4,0 mm viz.PD m2 233,543 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 RTS I / 2020

53 SO 01.2 712378102RT1 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K.

Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- atiková 
a stěnová část)

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu-rohy

Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude 
dle výběru)

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 mm, fólie 
ve specifikaci

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svislá,tl. izolace do 160 mm, 
fólie ve specifikaci

Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a 
obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky 
textilie min.300g/m2

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky 
ALP

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 
m2

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 
10 m2
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54 SO 01.2 712378008R00 m 55,938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

55 SO 01.2 712378006R00 m 70,680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

56 SO 01.2 712378007R00 m 96,660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

57 SO 01.2 712378001R00 m 29,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

58 SO 01.2 712378003R00 m 42,620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 RTS I / 2020

59 SO 01.2 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

60 SO 01.2 712348105RT3 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

61 SO 01.2 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm -parozábranou kus 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

62 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

63 SO 01.2 28322342 m2 18,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

64 SO 01.2 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 713 Izolace tepelné   0,00 0,00 0,00 1,16

65 SO 01.2 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x m2 400,166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 RTS I / 2020

66 SO 01.2 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 14,343 0,00 0,00 0,00 0,02 0,29 RTS I / 2020

67 SO 01.2 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 35,375 0,00 0,00 0,00 0,02 0,71 RTS I / 2020

68 SO 01.2 283754601 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 0,938 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 RTS I / 2020

69 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace   0,00 0,00 0,00 0,02

70 SO 01.2 721231114RT4 Vtok střešní  v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

71 SO 01.2 721231144RT5 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

72 SO 01.2 28348324 Odvodňovací kroužek pro koš kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

73 SO 01.2 28348329 Ochranný koš perforovaný  v200 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

74 SO 01.2 28348323 Nástavec  prodlužovací kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

75 SO 01.2 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

76 SO 01.2 721231335R00 Elektronický termostat  vnitřní-systémový včetně propoje kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

77 SO 01.2 909      R00 h 35,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

78 SO 01.2 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

79 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

80 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 762 Konstrukce tesařské   0,00 0,00 0,00 0,61

81 SO 01.2 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 19,860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

82 SO 01.2 60596002 m3 0,114 0,00 0,00 0,00 0,55 0,06 RTS I / 2020

83 SO 01.2 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 32,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

84 SO 01.2 607250361 m2 35,618 0,00 0,00 0,00 0,01 0,53 RTS I / 2020

85 SO 01.2 762911121R00 m3 0,114 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 RTS I / 2020

86 SO 01.2 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,939 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS I / 2020

87 SO 01.2 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 764 Konstrukce klempířské   0,00 0,00 0,00 0,22

Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 
mm

Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení 
střešních folií

Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení 
střešních folií

Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine 
tl.0,6mm Pz jádro do RŠ150MM

D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z 
poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 250 mm

Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 110 
mm

Fólie speciální systémová  střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčků 
na střechách a pod podkladní dlažby a pod.

Vtok zateplení 300 mm,průměr 160 mm,Vpust ve střeše  s tepelnou izolací 
tl. do 300 mm.

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-propoj kabelem,jistič,skříňka a pod pro 
napojení vyhřívání vpustí

Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 100/70/80mm dl.cca250mm dle 
atiky a pod.

Deska dřevoštěpková  N tl. 25 mm,  konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N - nebroušená strana

Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní 
přípravek na dřevo i zdivo.
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88 SO 01.2 764817163RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm m 34,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 RTS I / 2020

89 SO 01.2 909      R00 h 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

90 SO 01.2 764900020RA0 m 34,320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 RTS I / 2020

91 SO 01.2 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   0,00 0,00 0,00 0,11

92 SO 01.2 767995102R00 Z1  Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků  viz.PD kg 52,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

93 SO 01.2 55399994.A kg 57,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

94 SO 01.2 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD kus 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

95 SO 01.2 767995102R00 kg 42,224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

96 SO 01.2 55399994.A kg 45,602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

97 SO 01.2 909      R00 h 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

98 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 784 Malby   0,00 0,00 0,00 0,03

99 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

100 SO 01.2 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

101 SO 01.2 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

SO 01.2 94 Lešení a stavební výtahy   0,00 0,00 0,00 1,55

102 SO 01.2 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

103 SO 01.2 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 RTS I / 2020

104 SO 01.2 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 27,360 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 RTS I / 2020

105 SO 01.2 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,600 0,00 0,00 0,00 0,02 1,17 RTS I / 2020

106 SO 01.2 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 127,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

107 SO 01.2 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

108 SO 01.2 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 25,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   0,00 0,00 0,00 0,00

109 SO 01.2 952901411R00 m2 191,560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 0,00 0,00 0,00

110 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 M21 Elektromontáže   0,00 0,00 0,00 0,14

111 SO 01.2 210810045RT1 m 55,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

112 SO 01.2 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

113 SO 01.2 35444172A Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

114 SO 01.2 35441233A Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

115 SO 01.2 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

116 SO 01.2 210220302RT3 kus 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

117 SO 01.2 210220302RT6 kus 35,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

118 SO 01.2 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

119 SO 01.2 35441850 Svorka univerzální SU kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž,krácení cca 350mm a zpětná  
montáž podokapního žlabu, včetně kotvícího a spojovacího mat.

Demontáž oplechování zdí-atika-jen úprava stávajícího plechu(sklepání 
falců,zastřižení a pod.)

,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro žebřák-viz. 
PD

Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rámpro 
VZT jednotku viz.PD

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro výrobu rámu 
pro VZT jednotku-viz PD

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž a opětovná montáž 2ks VZT 
jednotek, včetně kotvícího a spojovacího mat.

Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace a 
zazdívce oken

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu 
Kabel CYKY-J 3x1,5

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SK pro vodič d 6-10 mm

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SP kovových částí d 3-12 mm
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120 SO 01.2 210220302RT5 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

121 SO 01.2 35441542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c kus 90,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 RTS I / 2020

122 SO 01.2 35441213A Držák T oddáleného hromosvodu kus 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

123 SO 01.2 34195 sada 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

124 SO 01.2 34195 Pomocný instalační materiál ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   0,00 0,00 0,00 0,00

125 SO 01.2 220890202R00 Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy h 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

126 SO 01.2 220890202R00 Revize elektro-připojení vyhřiv.cpustí h 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOVORN Vedlejší a rozpočtové náklady   0,00 0,00 0,00 0,00

SOVORN M Montážní přirážky   0,00 0,00 0,00 0,00

127 SOVORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace h 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

128 SOVORN 220890084R00 h 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

129 SOVORN 110      R00 % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

130 SOVORN 201      R00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS Zařízení staveniště   0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 0,00 0,00 0,00

131 SOZS 181050010RA0 Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby m2 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS 762 Konstrukce tesařské   0,00 0,00 0,00 0,14

132 SOZS 762088116R00 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 RTS I / 2020

SOZS H01 Budovy občanské výstavby   0,00 0,00 0,00 0,00

133 SOZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

134 SOZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 7,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   0,00 0,00 0,00 0,00

135 SOZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

136 SOZS 37501303 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS M43 Montáže ocelových konstrukcí   0,00 0,00 0,00 0,00

137 SOZS 381181002R00 Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

138 SOZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 SOZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení měsíc 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00 Kč

Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky  k jímací 
tyči

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 9kg 
4ks+pryž.podložka,Betonový podstavec PB19 +podložka,

Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené 
s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a 
projednání, řízení dopravy apod.)

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s 
měření a vedlejší stavebni)



Výkaz výměr
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel:

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 12.05.2020

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
18 Povrchové úpravy terénu

1 SOZS 181050010RA0 Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby m2 50,000 0,00
50,00

31 Zdi podpěrné a volné
2 SO 01.2 319211332RT1 Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm m 71,020 0,00

71,02

3 SO 01.2 311270042RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm m3 0,743 0,00
0,74

60 Omítky ze suchých směsí

4 SO 01.2 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 72,780 0,00
72,78

5 SO 01.2 602011188RT8 Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3,0 mm m2 36,390 0,00
36,39

61 Úprava povrchů vnitřní

6 SO 01.2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 3,564 0,00
3,56

7 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 5,064 0,00
3,56

1,500

62 Úprava povrchů vnější

8 SO 01.2 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 110,372 0,00
63,50

46,875

9 SO 01.2 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 110,372 0,00
110,37

10 SO 01.2 620452105R00 Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm m2 110,372 0,00
110,37

11 SO 01.2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 110,372 0,00
110,37

12 SO 01.2 622315521RV1 m2 55,483 0,00

11,48
34,770

0,800
8,438

13 SO 01.2 622315137RV1 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 53,372 0,00

 

50Â Â Â 

12,12*2+12,4*2+6,46*2+4,53*2Â Â Â 

1,65*0,6*3*0,25Â Â Â 

36,39*2Â Â Â i přechodový můstek

(6,99+5,14)*2*1,5Â Â Â horní objekt

(1,65*0,6)*3*1,2Â Â Â po oknech

3,564Â Â Â po oknech
3*0,5Â Â Â po opravě kanalizace

(6,99+5,14)*2*2,2+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*1+3,38*0,46Â Â Â 

110,372Â Â Â 

110,372Â Â Â 

110,372Â Â Â 

Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu 0,035 W/m K.
(6,59+4,66)*2*0,51Â Â Â horní objekt C
(13,1+12,12+0,4+9,15)*1Â Â Â B
0,4*1*2Â Â Â boky
(3,8+12,12)*0,53Â Â Â A



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
53,37

14 SO 01.2 713131531RT1 Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- atiková a stěnová část) m2 41,018 0,00
18,62

22,402

15 SO 01.2 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy m2 0,300 0,00
0,30

16 SO 01.2 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,000 0,00
3,00

17 SO 01.2 622110010RA0 Omítka stěn vnější břizolitová, složitost 3-jen oprava dotčení části pod atikou m2 3,384 0,00
3,38

63 Podlahy a podlahové konstrukce

18 SO 01.2 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT m2 1,280 0,00
1,28

19 SO 01.2 592468030 Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) kus 8,000 0,00
8,00

712 Izolace střech (živičné krytiny)

20 SO 01.1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 360,691 0,00
360,69

21 SO 01.2 712372111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 mm, fólie ve specifikaci m2 133,389 0,00
105,00
28,391

22 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika m2 19,278 0,00
6,16

13,120

23 SO 01.2 712372111RS1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svislá,tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci m2 45,702 0,00
15,17
6,594

23,940

24 SO 01.2 283220012 m2 228,124 0,00

198,37
29,755

25 SO 01.2 712391171RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 m2 198,369 0,00
198,37

26 SO 01.2 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 194,619 0,00
117,72
29,264
36,650
10,990

27 SO 01.2 712499096RT3 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 m2 47,640 0,00
47,64

28 SO 01.2 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 194,619 0,00
194,62

29 SO 01.2 712499097RT3 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 m2 47,640 0,00
36,65

10,990

30 SO 01.2 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu  - 4,0 mm viz.PD m2 233,543 0,00
194,62

(6,99+5,14)*2*2,2Â Â Â horní objekt

(6,99+5,14)*2*0,35+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*0,46+3,38*0,46Â Â Â 

1*3*0,1Â Â Â 

3Â Â Â 

(11,12+0,8+3,8+0,4+0,8)*0,2Â Â Â 

0,4*0,4*4*2Â Â Â 

4*2Â Â Â 

12,12*12,4*1,2*2Â Â Â 

11,96*12,23-7,45*5,54Â Â Â spodní střecha
6,38*4,45Â Â Â horní střecha

(12,12+3,8+0,5)*0,375Â Â Â spodní střecha det.A
(7,45+5,54)*2*0,505Â Â Â horní střecha

(12,12+3,8)*0,3+(7,45*2+5,54*2)*0,4Â Â Â spodní střecha
(6,46+4,53)*0,3*2Â Â Â horní střecha
(12,98+12,12+9,1)*0,7Â Â Â B

Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES 
(polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD
133,389+19,278+45,702Â Â Â 
;ztratné 15%; 29,75535Â Â Â 

133,389+19,278+45,702Â Â Â 

12,4*12,12-6,99*4,66Â Â Â spodní střecha
6,46*4,53Â Â Â horní střecha
(12,4*2+12,12*2+6,99*2+5,14*2)*0,5Â Â Â svislé boky
(6,46*2+4,53*2)*0,5Â Â Â 

47,64Â Â Â 

194,619Â Â Â 

(12,4*2+12,12*2+6,99*2+5,14*2)*0,5Â Â Â svislé boky
(6,46*2+4,53*2)*0,5Â Â Â 

194,619Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
38,924

31 SO 01.2 712378102RT1 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm kus 8,000 0,00
8,00

32 SO 01.2 712378008R00 Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm m 55,938 0,00
30,94

15,386
9,612

33 SO 01.2 712378006R00 Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií m 70,680 0,00
70,68

34 SO 01.2 712378007R00 Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií m 96,660 0,00
96,66

35 SO 01.2 712378001R00 m 29,980 0,00

25,98
4,000

36 SO 01.2 712378003R00 m 42,620 0,00

42,62

37 SO 01.2 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm kus 8,000 0,00
8,00

38 SO 01.2 712348105RT3 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 110 mm kus 1,000 0,00
1,00

39 SO 01.2 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm -parozábranou kus 7,000 0,00
7,00

40 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 17,000 0,00
17,00

41 SO 01.2 28322342 m2 18,700 0,00

17,00
1,700

42 SO 01.2 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,011 0,00
2,01

713 Izolace tepelné

43 SO 01.1 713100827R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm m2 141,755 0,00
141,76

44 SO 01.2 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x m2 400,166 0,00
314,99
85,173

45 SO 01.2 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 14,343 0,00
12,08
1,987
0,281

46 SO 01.2 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 35,375 0,00
27,30
7,382
0,694

47 SO 01.2 283754601 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 0,938 0,00
0,37

;ztratné 20%; 38,9238Â Â Â 

8Â Â Â 

(13+9,1)*0,7*2Â Â Â spodní střecha det.B
(6,46+4,53)*2*0,35*2Â Â Â horní střecha det.C
(3,9+12,12)*0,3*2Â Â Â det.A

6,46*2+4,53*2+12,12+12,12+12,23*2Â Â Â 

70,68+7,45*2+5,54*2Â Â Â atiky a stěny

Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro do 
RŠ150MM
7,45*2+5,54*2Â Â Â u zdiva
1*4Â Â Â rohy boků

D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 
250 mm
12,12+3,8+7,65*2+5,7*2Â Â Â 

8Â Â Â 

1Â Â Â 

7Â Â Â 

(9+12+9+4)*0,5Â Â Â chodníček na rovné střeše

Fólie speciální systémová  střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčků na střechách a pod 
podkladní dlažby a pod.
17Â Â Â 
;ztratné 10%; 1,7Â Â Â 

2,011Â Â Â 

12,12*12,4-(6,99*2+5,2*2)*0,35Â Â Â 

(11,96*12,23-7,45*5,54)*3Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*3Â Â Â horní střecha

(11,96*12,23-7,45*5,54)*(0+0,23)/2Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*(0+0,14)/2Â Â Â horní střecha
;ztratné 2%; 0,28124Â Â Â 

(11,96*12,23-7,45*5,54)*(0,26)Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*(0,26)Â Â Â horní střecha
;ztratné 2%; 0,69362Â Â Â 

(12,12+3,8+0,5)*0,25*(0,1+0,08)/2Â Â Â spodní střecha det.A



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
0,524
0,045

48 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,217 0,00
1,16

0,058

721 Vnitřní kanalizace

49 SO 01.1 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 110+160 kus 2,000 0,00
2,00

50 SO 01.2 721231114RT4 Vtok střešní  v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm kus 1,000 0,00
1,00

51 SO 01.2 721231144RT5 Vtok zateplení 300 mm,průměr 160 mm,Vpust ve střeše  s tepelnou izolací tl. do 300 mm. kus 1,000 0,00
1,00

52 SO 01.2 28348324 Odvodňovací kroužek pro koš kus 2,000 0,00
2,00

53 SO 01.2 28348329 Ochranný koš perforovaný  v200 kus 2,000 0,00
2,00

54 SO 01.2 28348323 Nástavec  prodlužovací kus 2,000 0,00
2,00

55 SO 01.2 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 2,000 0,00
2,00

56 SO 01.2 721231335R00 Elektronický termostat  vnitřní-systémový včetně propoje kus 2,000 0,00
2,00

57 SO 01.2 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace-propoj kabelem,jistič,skříňka a pod pro napojení vyhřívání vpustí h 35,000 0,00
35,00

58 SO 01.2 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 0,00
1,00

59 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,000 0,00
3,00

60 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,018 0,00
0,02

61 SO 01.1 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku m 8,000 0,00
8,00

762 Konstrukce tesařské

62 SO 01.2 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 19,860 0,00
8,21

11,650

63 SO 01.2 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 100/70/80mm dl.cca250mm dle atiky a pod. m3 0,114 0,00
0,10

0,019

64 SO 01.2 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 32,980 0,00
6,05

13,250
13,680

65 SO 01.2 607250361 m2 35,618 0,00

32,98
2,638

66 SO 01.2 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. m3 0,114 0,00

(6,99+4,66)*2*0,25*(0,1+0,08)/2Â Â Â horní střecha
;ztratné 5%; 0,04465Â Â Â 

1,1592Â Â Â 
;ztratné 5%; 0,05795Â Â Â 

2Â Â Â i prostupů

1Â Â Â 

1Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

35Â Â Â 

1Â Â Â 

3Â Â Â 

0,0184Â Â Â 

8Â Â Â 

(12,12+3,8+0,5)*0,25*2Â Â Â spodní střecha det.A
(6,99+4,66)*2*0,25*2Â Â Â horní střecha

19,86*(0,12*0,08)/2Â Â Â 
;ztratné 20%; 0,019Â Â Â 

(12,12+3,8)*0,38Â Â Â spodní střecha
(7,45+5,54)*2*0,51Â Â Â horní střecha
(12,98+12,12+9,1)*0,4Â Â Â B

Deska dřevoštěpková  N tl. 25 mm,  konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená 
strana
32,98Â Â Â 
;ztratné 8%; 2,6384Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
0,11

67 SO 01.2 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,939 0,00
0,94

68 SO 01.2 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,613 0,00
0,61

69 SOZS 762088116R00 kus 1,000 0,00

1,00

764 Konstrukce klempířské

70 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika m 88,616 0,00
15,92

72,696

71 SO 01.1 764900060RA0 Demontáž oplechování zdí m 61,300 0,00
24,38

36,920

72 SO 01.2 764817163RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm m 34,900 0,00
34,90

73 SO 01.2 909      R00 h 6,000 0,00

6,00

74 SO 01.2 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika-jen úprava stávajícího plechu(sklepání falců,zastřižení a pod.) m 34,320 0,00
34,32

75 SO 01.2 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,221 0,00
0,22

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

76 SO 01.1 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 100,000 0,00
100,00

77 SO 01.2 767995102R00 Z1  Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků  viz.PD kg 52,810 0,00
34,31

12,103
6,400

78 SO 01.2 55399994.A ,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro žebřák-viz. PD kg 57,035 0,00
52,81
4,225

79 SO 01.2 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD kus 16,000 0,00
16,00

80 SO 01.2 767995102R00 Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rámpro VZT jednotku viz.PD kg 42,224 0,00
39,02
3,200

81 SO 01.2 55399994.A Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro výrobu rámu pro VZT jednotku-viz PD kg 45,602 0,00
42,22
3,378

82 SO 01.2 909      R00 h 16,000 0,00

16,00

83 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,109 0,00
0,11

784 Malby

0,114Â Â Â 

0,114+32,98*0,025Â Â Â 

0,6127Â Â Â 

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě 
zdivo-krov a pod)
1Â Â Â 

3,8+12,12Â Â Â 
6,99*5,2*2Â Â Â horní

6,99*2+5,2*2Â Â Â 
12,12+12,4*2Â Â Â 

13,1+12,6+9,2Â Â Â det.B

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž,krácení cca 350mm a zpětná  montáž podokapního žlabu, 
včetně kotvícího a spojovacího mat.
6Â Â Â 

13+9,2+12,12Â Â Â B

0,2213Â Â Â 

100Â Â Â žebříky a pod

(9,1)*3,77Â Â Â   L50/50/5
(7*0,5+0,7*2)*2,47Â Â Â šprušle,madlo,zábradlí D20
0,2*0,2*(4)*80/2Â Â Â pásovina 200*200*5

52,81Â Â Â 
;ztratné 8%; 4,2248Â Â Â 

4*4Â Â Â 

5,42*(0,8*2+0,6*2+0,2*4)*2Â Â Â L60/60/6
0,1*0,1*(4)*2*40Â Â Â pásovina 200*200*5

42,224Â Â Â 
;ztratné 8%; 3,37792Â Â Â 

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž a opětovná montáž 2ks VZT jednotek, včetně kotvícího a 
spojovacího mat.
8*2Â Â Â 

0,1088Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
84 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 33,132 0,00

27,13
6,000

85 SO 01.2 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 33,132 0,00
33,13

86 SO 01.2 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 33,132 0,00
33,13

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

87 SO 01.1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek h 16,000 0,00
16,00

94 Lešení a stavební výtahy

88 SO 01.2 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,960 0,00
51,96

89 SO 01.2 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,000 0,00
6,00

90 SO 01.2 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 27,360 0,00
27,36

91 SO 01.2 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,600 0,00
63,60

92 SO 01.2 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 127,200 0,00
127,20

93 SO 01.2 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,600 0,00
63,60

94 SO 01.2 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 25,000 0,00
25,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

95 SO 01.2 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace a zazdívce oken m2 191,560 0,00
157,56
34,000

96 Bourání konstrukcí

96 SO 01.1 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami a na střechách - škvára m3 30,830 0,00
7,48

23,350

97 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů  š. do 20 cm m 4,950 0,00
4,95

98 SO 01.1 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 2,970 0,00
2,97

99 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,000 0,00
3,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

100 SO 01.1 978300020RA0 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových i ostění m2 110,372 0,00
63,50

46,875

H01 Budovy občanské výstavby

101 SOZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 1,500 0,00
1,50

102 SOZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 7,500 0,00

6,46*4,2Â Â Â jen po opravách
3*2Â Â Â 

33,132Â Â Â 

33,132Â Â Â 

8*2Â Â Â 

(7,45*2+5,54*2)*2Â Â Â fasáda a zateplení stěny

3*2Â Â Â oprava potrubí

4,56*6Â Â Â pro okna

12,1*4+4*3,8Â Â Â venek

(12,1*4+4*3,8)*2Â Â Â 

63,6Â Â Â 

25Â Â Â 

13*12,12Â Â Â střecha
5*2+4*6Â Â Â vnitřní opravy

6,43*4,5*(0,16+0,31)/2*1,1Â Â Â 
(12,4*12,12-7,13*5,2)*(0,03+0,345)/2*1,1Â Â Â 

1,65*3Â Â Â 

1,65*0,6*3Â Â Â 

3Â Â Â 

(6,99+5,14)*2*2,2+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*1+3,38*0,46Â Â Â 

1,5Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
7,50

H99 Ostatní přesuny hmot

103 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,401 0,00
11,40

M Montážní přirážky

104 SOVORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace h 5,000 0,00
5,00

105 SOVORN 220890084R00 h 5,000 0,00

5,00

106 SOVORN 110      R00 % 0,00

107 SOVORN 201      R00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby % 0,00

M21 Elektromontáže

108 SO 01.2 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 m 55,000 0,00
55,00

109 SO 01.2 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr kus 4,000 0,00
4,00

110 SO 01.2 35444172A Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL kus 4,000 0,00
4,00

111 SO 01.2 35441233A Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše kus 4,000 0,00
4,00

112 SO 01.2 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 40,000 0,00
40,00

113 SO 01.2 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm kus 6,000 0,00

6,00

114 SO 01.2 210220302RT6 kus 35,000 0,00

35,00

115 SO 01.2 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,000 0,00
8,00

116 SO 01.2 35441850 Svorka univerzální SU kus 8,000 0,00
8,00

117 SO 01.2 210220302RT5 Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky  k jímací tyči kus 4,000 0,00
4,00

118 SO 01.2 35441542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c kus 90,000 0,00
90,00

119 SO 01.2 35441213A Držák T oddáleného hromosvodu kus 6,000 0,00
6,00

120 SO 01.2 34195 sada 4,000 0,00

4,00

121 SO 01.2 34195 Pomocný instalační materiál ks 15,000 0,00
15,00

1,5*5Â Â Â 

15,59-2,011-1,217-0,018-0,6127-0,221-0,109Â Â Â 

5Â Â Â 

Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace 
(vyjádření, revize, zkoušky atd.)
5Â Â Â 

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy 
apod.)

55Â Â Â 

4Â Â Â 

4Â Â Â 

4Â Â Â 

40Â Â Â 

6Â Â Â 

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 
mm
35Â Â Â 

8Â Â Â 

8Â Â Â 

4Â Â Â 

90Â Â Â 

6Â Â Â 

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 9kg 4ks+pryž.podložka,Betonový 
podstavec PB19 +podložka,
4Â Â Â 

15Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

122 SO 01.2 220890202R00 Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy h 15,000 0,00
15,00

123 SO 01.2 220890202R00 Revize elektro-připojení vyhřiv.cpustí h 8,000 0,00
8,00

124 SOZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 1,000 0,00
1,00

125 SOZS 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) kus 1,000 0,00

1,00

M43 Montáže ocelových konstrukcí

126 SOZS 381181002R00 Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě kus 1,000 0,00
1,00

127 SOZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 3,000 0,00
3,00

128 SOZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení měsíc 3,000 0,00
3,00

S Přesuny sutí

129 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo schozem) t 59,287 0,00
59,29

130 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,287 0,00
59,29

131 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 296,433 0,00
296,43

132 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 59,287 0,00
59,29

133 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,287 0,00
59,29

134 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 592,870 0,00
592,87

135 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,607 0,00
3,61

136 SO 01.1 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,056 0,00
0,06

137 SO 01.1 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polsid t 1,588 0,00
1,59

138 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo t 0,202 0,00
0,20

139 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,834 0,00
53,83

15Â Â Â 

8Â Â Â 

1Â Â Â 

1Â Â Â 

1Â Â Â 

1*3Â Â Â 

1*3Â Â Â 

59,2865Â Â Â 

59,2865Â Â Â 

59,2865*5Â Â Â 

59,2865Â Â Â 

59,287Â Â Â 

59,287*10Â Â Â 

3,6069Â Â Â 

0,0561Â Â Â 

1,5877Â Â Â 

0,2021Â Â Â 

59,2865-0,202-1,588-0,056-3,607Â Â Â 



Č Kód Zkrácený popis Varianta MJ Množství RTS komentář
 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy     

 712 Izolace střech (živičné krytiny)     

1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 360,69

 713 Izolace tepelné     

2 713100827R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm m2 141,76

 721 Vnitřní kanalizace     

3 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 110+160 kus 2,00

4 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku m 8,00

 764 Konstrukce klempířské     

5 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika m 88,62

6 764900060RA0 Demontáž oplechování zdí m 61,30

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

7 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí 250 - 500 kg/kus kg 100,00

 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

8 909      R00 h 16,00

 96 Bourání konstrukcí     

9 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami a na střechách - škvára m3 30,83

10 968096001R00 Bourání parapetů  š. do 20 cm m 4,95

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů 
na střeše, včetně podložek

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava 
se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a 
živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo 
na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce 
prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást 
stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) 
stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 
hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou 
obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-
li práce více než 30 minut.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 
konstrukce.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.



11 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 2,97

12 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,00

 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

13 978300020RA0 m2 110,37

 S Přesuny sutí     

14 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo schozem) t 59,29

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,29 Včetně případného složení na staveništní deponii.

16 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 296,43

17 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 59,29

18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,29

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 592,87

20 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,61

21 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,06

22 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polsid t 1,59 Zateplovací systémy.

23 979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo t 0,20 Okna, dveře atd.

24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,83

 Zateplení střechy     

 31 Zdi podpěrné a volné     

25 319211332RT1 Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm maltou webertec 933 m 71,02

26 311270042RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm m3 0,74

 60 Omítky ze suchých směsí     

27 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 72,78

28 602011188RT8 Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3,0 mm m2 36,39

 61 Úprava povrchů vnitřní     

29 612481211RT2 m2 3,56

30 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 5,06

 62 Úprava povrchů vnější     

31 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 110,37

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 
968 07 -11 Vyvěšení kovových křídel. Položka se používá pro okna 
pevná nebo s křídly otevíratelnými.

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné 
zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i 
pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo 
břizolitových i ostění

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,092 t/m2 
konstrukce.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze 
základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí.

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky 
za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití 
rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

NZC, zatíraná, zrnitost 3,0 
mm

Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační 
nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ).

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu

včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a 
rozetření tmelu.

s použitím suché maltové 
směsi

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka je určena pro potažení pletivem včetně provizorního 
přichycení, bez nástřelů.



32 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 110,37

33 620452105R00 Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm m2 110,37

34 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 110,37

35 622315521RV1 m2 55,48

36 622315137RV1 m2 53,37

37 713131531RT1 bez dodávky desek m2 41,02

38 622481211RT2 m2 0,30

39 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,00

40 622110010RA0 m2 3,38

 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

41 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT m2 1,28

42 592468030 kus 8,00 velkoplošná dlažba  6,25 ks/m2

 712 Izolace střech (živičné krytiny)     

43 712372111RV1 m2 133,39

44 712371801RT1 1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 19,28

s použitím suché maltové 
směsi

Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m 
K.

zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových 
lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K.

Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou

zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových 
lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K.

Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení 
bitumeny- atiková a stěnová část)

V položce je zakalkulována dodávka a aplikace penetrace a 
asfaltového lepidla pro celoplošné lepení desek. V položce není 
zakalkulována dodávka desek z pěnového skla. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2.  Položka je určena pro montáž izolace z desek z 
pěnového skla na betonovou nebo zděnou vnitřní stěnu.

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu-rohy

včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a 
rozetření tmelu.

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž rohové 
lišty s okapničkou - plast + tkanina

Omítka stěn vnější břizolitová, složitost 3-jen oprava dotčení části 
pod atikou

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,05 t/m2 konstrukce.

Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na 
terče(bude dle výběru)

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 
mm, fólie ve specifikaci

tl. izolace do 300 mm, fólie 
ve specifikaci

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, 
fólií připevněnou kotvením dobetonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev 
fólií.  Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a 
dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 
Tepelné izolace.  Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých 
konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, 
střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se 
oceňují  položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k 
povlakovým krytinám.

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve 
specifikaci-atika

Povlaková krytina je provedena folií PVC položenou volně. Při 
stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové 
krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 712 39-9097.



45 712372111RS1 m2 45,70

46 283220012 m2 228,12

47 712391171RZ5 m2 198,37

48 712311101RZ1 m2 194,62

49 712499096RT3 m2 47,64 Položka není určena pro oceňování oprav a údržby.

50 712341559RT1 m2 194,62

51 712499097RT3 m2 47,64 Položka není určena pro oceňování oprav a údržby.

52 628522691 m2 233,54

53 712378102RT1 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm DN 50 mm kus 8,00

54 712378008R00 m 55,94

55 712378006R00 m 70,68

56 712378007R00 m 96,66

57 712378001R00 m 29,98

58 712378003R00 m 42,62

59 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm pro DN 110 mm kus 8,00

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svislá,tl. izolace do 
160 mm, fólie ve specifikaci

tl. izolace do 160 mm, fólie 
ve specifikaci

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, 
fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev 
fólií.  Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a 
dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 
Tepelné izolace.  Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých 
konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, 
střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se 
oceňují  položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k 
povlakovým krytinám.

Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený 
polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) 
vložku(B roof (t3))viz.PD

Fólie  jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují 
výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií 
je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené 
hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a 
strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v 
případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie DEKPLAN 
76 má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně 
nebezpečného prostoru.  Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 
m

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textilie min.300g/m2

1 vrstva - včetně dodávky 
textilie geo

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně 
dodávky ALP

1 x nátěr - včetně dodávky 
ALP

Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě 
od 5 do 10 m2

plochy jednotlivě od 5 do 10 
m2

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy 
povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 712 39-9097.

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě 
od 5 do 10 m2

plochy jednotlivě od 5 do 10 
m2

Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu  - 4,0 mm 
viz.PD

 AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kašírovanou skleněnými vlákny 
(60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.  Je 
určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby plnících 
zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do staveb. Ve střechách 
jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu.  pás hydroizolační z 
modifikovaného asfaltu vložka nosná  - AL fólie kašírovaná 
skleněnými vlákny  povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný 
posyp  - spodní - PE fólie tloušťka pásu  - 4,0 mm rozměr pásu  - 7,5 
x 1 m

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně 
dodávky.

Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného 
plechu RŠ 50 mm

Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do 
podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro 
lepení střešních folií

Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm 
osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro 
lepení střešních folií

Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm 
osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní 
krytine tl.0,6mm Pz jádro do RŠ150MM

Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 150 mm 
osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách, celkem 
12 ks/m.

D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z 
poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 250 mm

Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice do RŠ 300 
mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách 
celkem 12 ks/m.

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně 
dodávky.



60 712348105RT3 průměr prostupu 110 mm kus 1,00

61 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm -parozábranou kus 7,00

62 712371801RT1 1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 17,00

63 28322342 m2 18,70

64 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,01

 713 Izolace tepelné     

65 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x m2 400,17

66 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 14,34

67 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 35,38

68 283754601 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 0,94 Rozměry 1250 x 600 mm.  strukturovaný povrch

69 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,22

 721 Vnitřní kanalizace     

70 721231114RT4 Vtok střešní  v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm průměr 75-125 mm kus 1,00

Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr 
prostupu 110 mm

Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem 
prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k 
první vrstvě) z asfaltového pásu.

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve 
specifikaci

Povlaková krytina je provedena folií PVC položenou volně. Při 
stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové 
krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 712 39-9097.

Fólie speciální systémová  střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření 
chodníčků na střechách a pod podkladní dlažby a pod.

 výrobce doporučuje jako materiál pro většinu teras a balkonů jako 
konečnou pochozí vrstvu všude tam, kde je v tomto smyslu 
vyžadována trvanlivost a bezpečnost. Tato fólie může být instalována 
na téměř všechny pevné podklady.  Tloušťka 2,4 mm Rozměry 2 x 10 
m

Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, 
polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad 
přilepením na lepidlo nanesené v pásech. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K  Tepelná izolace pro dodatečné 
vyspádování plochých střech.  Spádové desky jsou vyráběny na 
zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka.  Formát:  
1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm

 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na 
zatížení tlakem. Typické použití pro podlahové, stěnové a střešní 
aplikace se zatížením maximálně 2000 kg/m2 při stlačení max 2%.  
Dodávají se v základních rozměrech 1000 x 500 mm a v tloušťkách 
20-300 mm, pro střešní aplikace pak v rozměrech 2500 x 1000 mm. 
Veškeré izolace jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, 
lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém 
provedení se zvýšenou požární bezpečností.  Deklarovaný součinitel 
tepelné vodivosti:  0,037 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. 
def. CS(10): 100 kPa

Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 300 mm. 
Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a 
stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti 
šrouby, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, 
osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho 
případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení 
hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou 
hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru 
ve stropní konstrukci.



71 721231144RT5 průměr 160 mm kus 1,00

72 28348324 Odvodňovací kroužek pro koš kus 2,00

73 28348329 Ochranný koš perforovaný  v200 kus 2,00

74 28348323 Nástavec  prodlužovací kus 2,00

75 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 2,00

76 721231335R00 Elektronický termostat  vnitřní-systémový včetně propoje kus 2,00 Včetně nastavení.

77 909      R00 h 35,00

78 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00

79 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,00

Vtok zateplení 300 mm,průměr 160 mm,Vpust ve střeše  s 
tepelnou izolací tl. do 300 mm.

Vpust ve střeše  s tepelnou izolací tl. do 300 mm. Položka obsahuje: 
osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení vpusti, vyplnění 
prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním 
materiálem, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké 
mísy, osazení nástavce vpusti  a jeho případná délková úprava, 
přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou 
zálivkovou hmotou, osazení vtokového koše. Včetně dodávky 
materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.

Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného košenebo 
terasového nástavce  vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného 
polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 
15×15 mm.

Perforovaný ochranný koš nové generace pro střechy s kačírkem 
nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit 
odvodňovacím kroužkem vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného 
polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru 15×15 mm.  určení: 
ochrana střešní vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí 
kameniva na střechách s přitěžující vrstvou kačírku materiál: 
polyamid PA6 třída zatížení: K3 – 300kg  Univerzální koš  pro střešní 
vpusti DN 70, 100 a 125, nástavce do střešních vpustí, sanační 
vpusti a prodloužené vpusti. Koš  pro střešní vpusti DN 150 a 
nástavce do vpustí XL.

Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 
120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. 
Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.

- samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka 
topné části 0,4 m, délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových 
montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpusti - hliníková lepicí páska 
pro finální fixaci topného kabelu

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-propoj kabelem,jistič,skříňka a 
pod pro napojení vyhřívání vpustí

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava 
se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a 
živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo 
na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce 
prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást 
stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) 
stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 
hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou 
obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-
li práce více než 30 minut.



80 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,02

 762 Konstrukce tesařské     

81 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 19,86

82 60596002 m3 0,11 JMDZ

83 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 32,98

84 607250361 m2 35,62

85 762911121R00 m3 0,11

86 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,94

87 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,61

 764 Konstrukce klempířské     

88 764817163RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm nalepení Enkolitem m 34,90

89 909      R00 h 6,00

Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 100/70/80mm 
dl.cca250mm dle atiky a pod.

Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a 
šrouby. V položce nejsou zakalkulovány náklady náklady na dodávku 
desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 
ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích 
prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000.

Deska dřevoštěpková  N tl. 25 mm,  konstrukční deska pro použití 
ve vlhkém prostředí  N - nebroušená strana

 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená 
strana    jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení 
definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých 
vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých 
vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení 
těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky 
neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). 
Oproti výrobě klasických  desek se používá výhradně pojivo na bázi 
polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd.  
rozměr 2500 x 1250 mm

Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na 
dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti 
dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

Položka je určena pouze pro soubory:  762 33 Montáž vázaných 
konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž 
nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.

Dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek lepené k podkladu 
lepidlem.

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž,krácení cca 350mm a 
zpětná  montáž podokapního žlabu, včetně kotvícího a 
spojovacího mat.

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava 
se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a 
živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo 
na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce 
prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást 
stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) 
stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 
hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou 
obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-
li práce více než 30 minut.



90 764900020RA0 m 34,32

91 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,22

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

92 767995102R00 kg 52,81

93 55399994.A kg 57,04

94 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD kus 16,00

95 767995102R00 kg 42,22

96 55399994.A kg 45,60

97 909      R00 h 16,00

98 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,11

 784 Malby     

99 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 33,13

100 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 33,13

101 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 33,13

 94 Lešení a stavební výtahy     

Demontáž oplechování zdí-atika-jen úprava stávajícího 
plechu(sklepání falců,zastřižení a pod.)

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. 
Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.

Z1  Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky 
žebříků  viz.PD

,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro 
žebřák-viz. PD

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného 
průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou POXY pomocí 
aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro 
chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 
260/108 GV.

Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný 
rámpro VZT jednotku viz.PD

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro 
výrobu rámu pro VZT jednotku-viz PD

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž a opětovná montáž 
2ks VZT jednotek, včetně kotvícího a spojovacího mat.

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava 
se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a 
živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo 
na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce 
prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást 
stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) 
stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 
hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou 
obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-
li práce více než 30 minut.

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití 
do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, 
vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém  
Bez vyspravení sádrou.

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití 
do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, 
vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . 
Bez vyspravení sádrou.



102 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,96

103 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,00

104 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 27,36

105 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,60 V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

106 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 127,20

107 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,60

108 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 25,00

 95     

109 952901411R00 m2 191,56

 H99 Ostatní přesuny hmot     

110 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,40

 M21 Elektromontáže     

111 210810045RT1 včetně dodávky kabelu m 55,00

112 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr kus 4,00

113 35444172A Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL kus 4,00

114 35441233A Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše kus 4,00

115 210220301RT2 včetně dodávky svorky SS kus 40,00

116 210220302RT3 kus 6,00

117 210220302RT6 kus 35,00

118 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,00

119 35441850 Svorka univerzální SU kus 8,00

120 210220302RT5 kus 4,00

121 35441542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c kus 90,00

122 35441213A Držák T oddáleného hromosvodu kus 6,00

123 34195 sada 4,00

124 34195 Pomocný instalační materiál ks 15,00

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

125 220890202R00 Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy h 15,00

126 220890202R00 Revize elektro-připojení vyhřiv.cpustí h 8,00

Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze 
stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 
250- 300 m2.  Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. 
Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají 
dopravu započtenu v ceně montáže.

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 
stavbách

Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace 
a zazdívce oken

Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů (např. kanálů, 
zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení 
a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, 
dané vnějším obrysem budovy. Výška podlaží nerozhoduje. Položka 
je určena za předkolaudační úklid.

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky 
kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5

Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky 
svorky SS

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně 
dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm

včetně dodávky svorky SK 
pro vodič d 6-10 mm

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně 
dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

včetně dodávky svorky SP 
kovových částí d 3-12 mm

nahrazuje několik doposud vyráběných svorek  použití pouze jednoho 
šroubu se čtyřhranem pod hlabou značně zrychluje a zjednodušuje 
montáž  způsoby použití:  souběžné spojení křížové spojení spojení 
ve tvaru T souosé spojení spojení s plochým materiálem

Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky 
 k jímací tyči

včetně dodávky svorky SJ 1 
k jímací tyči

podpěra vedení na ploché střechy  použití: upevnění vodiče na 
plochých střechách materiál: plast PE se štěrkovou výplní

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 
9kg 4ks+pryž.podložka,Betonový podstavec PB19 +podložka,



 Vedlejší a rozpočtové náklady     

 M Montážní přirážky     

127 220890084R00 h 5,00

128 220890084R00 h 5,00

129 110      R00 %

130 201      R00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby %

 Zařízení staveniště     

 18 Povrchové úpravy terénu     

131 181050010RA0 Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby m2 50,00

 762 Konstrukce tesařské     

132 762088116R00 kus 1,00

 H01 Budovy občanské výstavby     

133 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 1,50

134 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 7,50

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

135 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 1,00

136 37501303 kus 1,00

 M43 Montáže ocelových konstrukcí     

137 381181002R00 Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě kus 1,00

138 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 3,00

139 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení měsíc 3,00

Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské 
dokumentace

Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce 
spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -
zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)

Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou 
nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na 
kalkulační jednici (a nejsou proto součástí jednotkových cen 
montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a 
přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně 
elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch 
užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. b) 
zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 
mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od 
místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení 
materiálu po dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na 
jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení 
lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez 
normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s 
výjimkou služby vyvolané provozem investora.  Do základny pro 
určení nákladů nepatří: a) tyto práce určené podle ceníku M 21  - 
venkovní vedení včetně svodů  - veřejná i neveřejná venkovní 
osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením  - závěsná 
vedení  - elektrizace železnic  - uzemnění výše uvedených souborů 
prací  - práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce 
určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 80 až 90) c) 
práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve 
specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší 
rozpočtové náklady e) náklady na mimostaveništní dopravu 
specifikací f) rozpočtové náklady na výrobu ocelových konstrukcí na 
staveništi.  Přirážku nelze použít pokud náklady, které kryje, vůbec 
nevznikají.

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana 
materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní 
rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)
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Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo IČ/DIČ: 00293881/CZ00293881

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 24

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 0,00
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 0,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 
279/11)

 



Stavební rozpočet (SO 01.1 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy    0,00 0,00 0,00 59,29

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)    0,00 0,00 0,00 3,61

1 SO 01.1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 360,691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,61 RTS I / 2020

SO 01.1 713 Izolace tepelné    0,00 0,00 0,00 1,59

2 SO 01.1 713100827R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm m2 141,755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,59 RTS I / 2020

SO 01.1 721 Vnitřní kanalizace    0,00 0,00 0,00 0,06

3 SO 01.1 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 110+160 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 RTS I / 2020

4 SO 01.1 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

SO 01.1 764 Konstrukce klempířské    0,00 0,00 0,00 0,35

5 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika m 88,616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 RTS I / 2020

6 SO 01.1 764900060RA0 Demontáž oplechování zdí m 61,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 RTS I / 2020

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,00 0,00 0,00 0,11

7 SO 01.1 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 0,00 0,00 0,00

8 SO 01.1 909      R00 h 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.1 96 Bourání konstrukcí    0,00 0,00 0,00 43,42

9 SO 01.1 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami a na střechách - škvára m3 30,830 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 43,16 RTS I / 2020

10 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů  š. do 20 cm m 4,950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 RTS I / 2020

11 SO 01.1 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 2,970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,20 RTS I / 2020

12 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.1 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 0,00 0,00 10,15

13 SO 01.1 978300020RA0 m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 10,15 RTS I / 2020

SO 01.1 S Přesuny sutí    0,00 0,00 0,00 0,00

14 SO 01.1 979011111R00 t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

15 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

16 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 296,433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

17 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

18 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

19 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 592,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

20 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

 

Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů 
na střeše, včetně podložek

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo 
břizolitových i ostění

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo 
schozem)



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

21 SO 01.1 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

22 SO 01.1 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polsid t 1,588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

23 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo t 0,202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

24 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Celkem: 0,00 Kč



Výkaz výměr (SO 01.1 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel:

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 12.05.2020

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
712 Izolace střech (živičné krytiny)

1 SO 01.1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 360,691 0,00
360,69

713 Izolace tepelné
2 SO 01.1 713100827R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm m2 141,755 0,00

141,76

721 Vnitřní kanalizace

3 SO 01.1 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 110+160 kus 2,000 0,00
2,00

4 SO 01.1 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku m 8,000 0,00
8,00

764 Konstrukce klempířské

5 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika m 88,616 0,00
15,92

72,696

6 SO 01.1 764900060RA0 Demontáž oplechování zdí m 61,300 0,00
24,38

36,920

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

7 SO 01.1 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 100,000 0,00
100,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

8 SO 01.1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek h 16,000 0,00
16,00

96 Bourání konstrukcí

9 SO 01.1 965200021RAB Odstranění násypů pod podlahami a na střechách - škvára m3 30,830 0,00
7,48

23,350

10 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů  š. do 20 cm m 4,950 0,00
4,95

11 SO 01.1 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 2,970 0,00
2,97

12 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,000 0,00
3,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

13 SO 01.1 978300020RA0 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových i ostění m2 110,372 0,00
63,50

46,875

S Přesuny sutí

 

12,12*12,4*1,2*2Â Â Â 

12,12*12,4-(6,99*2+5,2*2)*0,35Â Â Â 

2Â Â Â i prostupů

8Â Â Â 

3,8+12,12Â Â Â 
6,99*5,2*2Â Â Â horní

6,99*2+5,2*2Â Â Â 
12,12+12,4*2Â Â Â 

100Â Â Â žebříky a pod

8*2Â Â Â 

6,43*4,5*(0,16+0,31)/2*1,1Â Â Â 
(12,4*12,12-7,13*5,2)*(0,03+0,345)/2*1,1Â Â Â 

1,65*3Â Â Â 

1,65*0,6*3Â Â Â 

3Â Â Â 

(6,99+5,14)*2*2,2+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*1+3,38*0,46Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
14 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo schozem) t 59,287 0,00

59,29

15 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,287 0,00
59,29

16 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 296,433 0,00
296,43

17 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 59,287 0,00
59,29

18 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,287 0,00
59,29

19 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 592,870 0,00
592,87

20 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,607 0,00
3,61

21 SO 01.1 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,056 0,00
0,06

22 SO 01.1 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polsid t 1,588 0,00
1,59

23 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - ocel+sklo t 0,202 0,00
0,20

24 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,834 0,00
53,83

59,2865Â Â Â 

59,2865Â Â Â 

59,2865*5Â Â Â 

59,2865Â Â Â 

59,287Â Â Â 

59,287*10Â Â Â 

3,6069Â Â Â 

0,0561Â Â Â 

1,5877Â Â Â 

0,2021Â Â Â 

59,2865-0,202-1,588-0,056-3,607Â Â Â 



Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Zateplení střechy)

Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo IČ/DIČ: 00293881/CZ00293881

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 102

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem 0,00

Základ 0% 0,00 Kč
Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 0,00 Kč
Základ 21% 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč Celkem včetně DPH 0,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 
279/11)  



Stavební rozpočet (SO 01.2 - Zateplení střechy)
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 Zateplení střechy    0,00 0,00 0,00 15,59

SO 01.2 31 Zdi podpěrné a volné    0,00 0,00 0,00 0,79

1 SO 01.2 319211332RT1 Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm m 71,020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 RTS I / 2020

2 SO 01.2 311270042RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm m3 0,743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,69 RTS I / 2020

SO 01.2 60 Omítky ze suchých směsí    0,00 0,00 0,00 0,19

3 SO 01.2 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 72,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

4 SO 01.2 602011188RT8 Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3,0 mm m2 36,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 RTS I / 2020

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní    0,00 0,00 0,00 0,19

5 SO 01.2 612481211RT2 m2 3,564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

6 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 5,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,18 RTS I / 2020

SO 01.2 62 Úprava povrchů vnější    0,00 0,00 0,00 8,45

7 SO 01.2 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

8 SO 01.2 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,99 RTS I / 2020

9 SO 01.2 620452105R00 Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,34 RTS I / 2020

10 SO 01.2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 110,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

11 SO 01.2 622315521RV1 m2 55,483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,67 RTS I / 2020

12 SO 01.2 622315137RV1 m2 53,372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,65 RTS I / 2020

13 SO 01.2 713131531RT1 m2 41,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 RTS I / 2020

14 SO 01.2 622481211RT2 m2 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

15 SO 01.2 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

16 SO 01.2 622110010RA0 m2 3,384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,52 RTS I / 2020

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce    0,00 0,00 0,00 0,12

17 SO 01.2 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT m2 1,280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

18 SO 01.2 592468030 kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 RTS I / 2020

SO 01.2 712 Izolace střech (živičné krytiny)    0,00 0,00 0,00 2,01

19 SO 01.2 712372111RV1 m2 133,389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

20 SO 01.2 712371801RT1 m2 19,278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

 

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě 
a stěrkového tmelu

Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K.

Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- 
atiková a stěnová část)

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu-rohy

Omítka stěn vnější břizolitová, složitost 3-jen oprava dotčení části pod 
atikou

Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na 
terče(bude dle výběru)

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 mm, 
fólie ve specifikaci

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-
atika



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

21 SO 01.2 712372111RS1 m2 45,702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

22 SO 01.2 283220012 m2 228,124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 RTS I / 2020

23 SO 01.2 712391171RZ5 m2 198,369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

24 SO 01.2 712311101RZ1 m2 194,619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

25 SO 01.2 712499096RT3 m2 47,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

26 SO 01.2 712341559RT1 m2 194,619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

27 SO 01.2 712499097RT3 m2 47,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

28 SO 01.2 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu  - 4,0 mm viz.PD m2 233,543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 RTS I / 2020

29 SO 01.2 712378102RT1 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

30 SO 01.2 712378008R00 m 55,938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

31 SO 01.2 712378006R00 m 70,680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

32 SO 01.2 712378007R00 m 96,660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

33 SO 01.2 712378001R00 m 29,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

34 SO 01.2 712378003R00 m 42,620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 RTS I / 2020

35 SO 01.2 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

36 SO 01.2 712348105RT3 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

37 SO 01.2 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm -parozábranou kus 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

38 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

39 SO 01.2 28322342 m2 18,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

40 SO 01.2 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 713 Izolace tepelné    0,00 0,00 0,00 1,16

41 SO 01.2 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x m2 400,166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 RTS I / 2020

42 SO 01.2 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 14,343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,29 RTS I / 2020

43 SO 01.2 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 35,375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,71 RTS I / 2020

44 SO 01.2 283754601 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 0,938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 RTS I / 2020

45 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace    0,00 0,00 0,00 0,02

46 SO 01.2 721231114RT4 Vtok střešní  v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

47 SO 01.2 721231144RT5 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

48 SO 01.2 28348324 Odvodňovací kroužek pro koš kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

49 SO 01.2 28348329 Ochranný koš perforovaný  v200 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svislá,tl. izolace do 160 
mm, fólie ve specifikaci

Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený 
polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B 
roof (t3))viz.PD

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textilie min.300g/m2

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně 
dodávky ALP

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 
do 10 m2

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 
do 10 m2

Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu 
RŠ 50 mm

Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení 
střešních folií

Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení 
střešních folií

Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní 
krytine tl.0,6mm Pz jádro do RŠ150MM

D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z 
poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 250 mm

Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 
110 mm

Fólie speciální systémová  střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření 
chodníčků na střechách a pod podkladní dlažby a pod.

Vtok zateplení 300 mm,průměr 160 mm,Vpust ve střeše  s tepelnou 
izolací tl. do 300 mm.



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

50 SO 01.2 28348323 Nástavec  prodlužovací kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

51 SO 01.2 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

52 SO 01.2 721231335R00 Elektronický termostat  vnitřní-systémový včetně propoje kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

53 SO 01.2 909      R00 h 35,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

54 SO 01.2 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

55 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

56 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 762 Konstrukce tesařské    0,00 0,00 0,00 0,61

57 SO 01.2 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 19,860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

58 SO 01.2 60596002 m3 0,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,06 RTS I / 2020

59 SO 01.2 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 32,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

60 SO 01.2 607250361 m2 35,618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,53 RTS I / 2020

61 SO 01.2 762911121R00 m3 0,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 RTS I / 2020

62 SO 01.2 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS I / 2020

63 SO 01.2 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 764 Konstrukce klempířské    0,00 0,00 0,00 0,22

64 SO 01.2 764817163RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm m 34,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 RTS I / 2020

65 SO 01.2 909      R00 h 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

66 SO 01.2 764900020RA0 m 34,320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 RTS I / 2020

67 SO 01.2 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,00 0,00 0,00 0,11

68 SO 01.2 767995102R00 kg 52,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

69 SO 01.2 55399994.A kg 57,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

70 SO 01.2 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD kus 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

71 SO 01.2 767995102R00 kg 42,224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

72 SO 01.2 55399994.A kg 45,602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

73 SO 01.2 909      R00 h 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

74 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 784 Malby    0,00 0,00 0,00 0,03

75 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

76 SO 01.2 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

77 SO 01.2 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 33,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

SO 01.2 94 Lešení a stavební výtahy    0,00 0,00 0,00 1,55

78 SO 01.2 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

79 SO 01.2 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 RTS I / 2020

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-propoj kabelem,jistič,skříňka a pod 
pro napojení vyhřívání vpustí

Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 100/70/80mm dl.cca250mm dle 
atiky a pod.

Deska dřevoštěpková  N tl. 25 mm,  konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N - nebroušená strana

Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž,krácení cca 350mm a 
zpětná  montáž podokapního žlabu, včetně kotvícího a spojovacího 
mat.

Demontáž oplechování zdí-atika-jen úprava stávajícího plechu(sklepání 
falců,zastřižení a pod.)

Z1  Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků  
viz.PD

,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro 
žebřák-viz. PD

Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný 
rámpro VZT jednotku viz.PD

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro výrobu 
rámu pro VZT jednotku-viz PD

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž a opětovná montáž 2ks 
VZT jednotek, včetně kotvícího a spojovacího mat.



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

80 SO 01.2 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 27,360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 RTS I / 2020

81 SO 01.2 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,17 RTS I / 2020

82 SO 01.2 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 127,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

83 SO 01.2 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

84 SO 01.2 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 25,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    0,00 0,00 0,00 0,00

85 SO 01.2 952901411R00 m2 191,560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 0,00 0,00 0,00

86 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 M21 Elektromontáže    0,00 0,00 0,00 0,14

87 SO 01.2 210810045RT1 m 55,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

88 SO 01.2 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

89 SO 01.2 35444172A Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

90 SO 01.2 35441233A Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

91 SO 01.2 210220301RT2 kus 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

92 SO 01.2 210220302RT3 kus 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

93 SO 01.2 210220302RT6 kus 35,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

94 SO 01.2 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

95 SO 01.2 35441850 Svorka univerzální SU kus 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

96 SO 01.2 210220302RT5 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

97 SO 01.2 35441542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c kus 90,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 RTS I / 2020

98 SO 01.2 35441213A Držák T oddáleného hromosvodu kus 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

99 SO 01.2 34195 sada 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

100 SO 01.2 34195 Pomocný instalační materiál ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SO 01.2 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    0,00 0,00 0,00 0,00

101 SO 01.2 220890202R00 Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy h 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

102 SO 01.2 220890202R00 Revize elektro-připojení vyhřiv.cpustí h 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Celkem: 0,00 Kč

Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace a 
zazdívce oken

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky 
kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky 
svorky SS

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SK pro vodič d 6-10 mm

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SP kovových částí d 3-12 mm

Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky  k 
jímací tyči

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 9kg 
4ks+pryž.podložka,Betonový podstavec PB19 +podložka,



Výkaz výměr (SO 01.2 - Zateplení střechy)
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel:

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 12.05.2020

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
31 Zdi podpěrné a volné

1 SO 01.2 319211332RT1 Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm m 71,020 0,00
71,02

2 SO 01.2 311270042RA0 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm m3 0,743 0,00
0,74

60 Omítky ze suchých směsí

3 SO 01.2 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 72,780 0,00
72,78

4 SO 01.2 602011188RT8 Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3,0 mm m2 36,390 0,00
36,39

61 Úprava povrchů vnitřní

5 SO 01.2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 3,564 0,00
3,56

6 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 5,064 0,00
3,56

1,500

62 Úprava povrchů vnější

7 SO 01.2 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 110,372 0,00
63,50

46,875

8 SO 01.2 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 110,372 0,00
110,37

9 SO 01.2 620452105R00 Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm m2 110,372 0,00
110,37

10 SO 01.2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 110,372 0,00
110,37

11 SO 01.2 622315521RV1 m2 55,483 0,00
11,48

34,770
0,800
8,438

12 SO 01.2 622315137RV1 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 53,372 0,00
53,37

13 SO 01.2 713131531RT1 Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- atiková a stěnová část) m2 41,018 0,00
18,62

22,402

 

12,12*2+12,4*2+6,46*2+4,53*2Â Â Â 

1,65*0,6*3*0,25Â Â Â 

36,39*2Â Â Â i přechodový můstek

(6,99+5,14)*2*1,5Â Â Â horní objekt

(1,65*0,6)*3*1,2Â Â Â po oknech

3,564Â Â Â po oknech
3*0,5Â Â Â po opravě kanalizace

(6,99+5,14)*2*2,2+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*1+3,38*0,46Â Â Â 

110,372Â Â Â 

110,372Â Â Â 

110,372Â Â Â 
Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu 0,035 W/m K.
(6,59+4,66)*2*0,51Â Â Â horní objekt C
(13,1+12,12+0,4+9,15)*1Â Â Â B
0,4*1*2Â Â Â boky
(3,8+12,12)*0,53Â Â Â A

(6,99+5,14)*2*2,2Â Â Â horní objekt

(6,99+5,14)*2*0,35+(6,59+4,66)*2*0,45Â Â Â horní objekt
(12,12*2+12,23*2-3,38)*0,46+3,38*0,46Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
14 SO 01.2 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy m2 0,300 0,00

0,30

15 SO 01.2 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3,000 0,00
3,00

16 SO 01.2 622110010RA0 Omítka stěn vnější břizolitová, složitost 3-jen oprava dotčení části pod atikou m2 3,384 0,00
3,38

63 Podlahy a podlahové konstrukce

17 SO 01.2 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT m2 1,280 0,00
1,28

18 SO 01.2 592468030 Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) kus 8,000 0,00
8,00

712 Izolace střech (živičné krytiny)

19 SO 01.2 712372111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 mm, fólie ve specifikaci m2 133,389 0,00
105,00
28,391

20 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika m2 19,278 0,00
6,16

13,120

21 SO 01.2 712372111RS1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svislá,tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci m2 45,702 0,00
15,17
6,594

23,940

22 SO 01.2 283220012 m2 228,124 0,00

198,37
29,755

23 SO 01.2 712391171RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 m2 198,369 0,00
198,37

24 SO 01.2 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 194,619 0,00
117,72
29,264
36,650
10,990

25 SO 01.2 712499096RT3 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 m2 47,640 0,00
47,64

26 SO 01.2 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 194,619 0,00
194,62

27 SO 01.2 712499097RT3 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 m2 47,640 0,00
36,65

10,990

28 SO 01.2 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu  - 4,0 mm viz.PD m2 233,543 0,00
194,62
38,924

29 SO 01.2 712378102RT1 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm kus 8,000 0,00
8,00

30 SO 01.2 712378008R00 Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm m 55,938 0,00
30,94

15,386

1*3*0,1Â Â Â 

3Â Â Â 

(11,12+0,8+3,8+0,4+0,8)*0,2Â Â Â 

0,4*0,4*4*2Â Â Â 

4*2Â Â Â 

11,96*12,23-7,45*5,54Â Â Â spodní střecha
6,38*4,45Â Â Â horní střecha

(12,12+3,8+0,5)*0,375Â Â Â spodní střecha det.A
(7,45+5,54)*2*0,505Â Â Â horní střecha

(12,12+3,8)*0,3+(7,45*2+5,54*2)*0,4Â Â Â spodní střecha
(6,46+4,53)*0,3*2Â Â Â horní střecha
(12,98+12,12+9,1)*0,7Â Â Â B

Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES 
(polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD
133,389+19,278+45,702Â Â Â 
;ztratné 15%; 29,75535Â Â Â 

133,389+19,278+45,702Â Â Â 

12,4*12,12-6,99*4,66Â Â Â spodní střecha
6,46*4,53Â Â Â horní střecha
(12,4*2+12,12*2+6,99*2+5,14*2)*0,5Â Â Â svislé boky
(6,46*2+4,53*2)*0,5Â Â Â 

47,64Â Â Â 

194,619Â Â Â 

(12,4*2+12,12*2+6,99*2+5,14*2)*0,5Â Â Â svislé boky
(6,46*2+4,53*2)*0,5Â Â Â 

194,619Â Â Â 
;ztratné 20%; 38,9238Â Â Â 

8Â Â Â 

(13+9,1)*0,7*2Â Â Â spodní střecha det.B
(6,46+4,53)*2*0,35*2Â Â Â horní střecha det.C



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
9,612

31 SO 01.2 712378006R00 Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií m 70,680 0,00
70,68

32 SO 01.2 712378007R00 Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií m 96,660 0,00
96,66

33 SO 01.2 712378001R00 Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro do RŠ150MM m 29,980 0,00
25,98
4,000

34 SO 01.2 712378003R00 D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 250 mm m 42,620 0,00

42,62

35 SO 01.2 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm kus 8,000 0,00
8,00

36 SO 01.2 712348105RT3 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 110 mm kus 1,000 0,00
1,00

37 SO 01.2 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm -parozábranou kus 7,000 0,00
7,00

38 SO 01.2 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 17,000 0,00
17,00

39 SO 01.2 28322342 m2 18,700 0,00

17,00
1,700

40 SO 01.2 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,011 0,00
2,01

713 Izolace tepelné

41 SO 01.2 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x m2 400,166 0,00
314,99
85,173

42 SO 01.2 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 14,343 0,00
12,08
1,987
0,281

43 SO 01.2 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 35,375 0,00
27,30
7,382
0,694

44 SO 01.2 283754601 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 0,938 0,00
0,37

0,524
0,045

45 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,217 0,00
1,16

0,058

721 Vnitřní kanalizace

46 SO 01.2 721231114RT4 Vtok střešní  v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm kus 1,000 0,00
1,00

47 SO 01.2 721231144RT5 Vtok zateplení 300 mm,průměr 160 mm,Vpust ve střeše  s tepelnou izolací tl. do 300 mm. kus 1,000 0,00

(3,9+12,12)*0,3*2Â Â Â det.A

6,46*2+4,53*2+12,12+12,12+12,23*2Â Â Â 

70,68+7,45*2+5,54*2Â Â Â atiky a stěny

7,45*2+5,54*2Â Â Â u zdiva
1*4Â Â Â rohy boků

12,12+3,8+7,65*2+5,7*2Â Â Â 

8Â Â Â 

1Â Â Â 

7Â Â Â 

(9+12+9+4)*0,5Â Â Â chodníček na rovné střeše

Fólie speciální systémová  střešní mPVC+tl. 2,4mm pro vytvoření chodníčků na střechách a pod podkladní 
dlažby a pod.
17Â Â Â 
;ztratné 10%; 1,7Â Â Â 

2,011Â Â Â 

(11,96*12,23-7,45*5,54)*3Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*3Â Â Â horní střecha

(11,96*12,23-7,45*5,54)*(0+0,23)/2Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*(0+0,14)/2Â Â Â horní střecha
;ztratné 2%; 0,28124Â Â Â 

(11,96*12,23-7,45*5,54)*(0,26)Â Â Â spodní střecha
(6,38*4,45)*(0,26)Â Â Â horní střecha
;ztratné 2%; 0,69362Â Â Â 

(12,12+3,8+0,5)*0,25*(0,1+0,08)/2Â Â Â spodní střecha det.A
(6,99+4,66)*2*0,25*(0,1+0,08)/2Â Â Â horní střecha
;ztratné 5%; 0,04465Â Â Â 

1,1592Â Â Â 
;ztratné 5%; 0,05795Â Â Â 

1Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
1,00

48 SO 01.2 28348324 Odvodňovací kroužek pro koš kus 2,000 0,00
2,00

49 SO 01.2 28348329 Ochranný koš perforovaný  v200 kus 2,000 0,00
2,00

50 SO 01.2 28348323 Nástavec  prodlužovací kus 2,000 0,00
2,00

51 SO 01.2 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 2,000 0,00
2,00

52 SO 01.2 721231335R00 Elektronický termostat  vnitřní-systémový včetně propoje kus 2,000 0,00
2,00

53 SO 01.2 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace-propoj kabelem,jistič,skříňka a pod pro napojení vyhřívání vpustí h 35,000 0,00
35,00

54 SO 01.2 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 0,00
1,00

55 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,000 0,00
3,00

56 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,018 0,00
0,02

762 Konstrukce tesařské

57 SO 01.2 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 19,860 0,00
8,21

11,650

58 SO 01.2 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 100/70/80mm dl.cca250mm dle atiky a pod. m3 0,114 0,00
0,10

0,019

59 SO 01.2 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami m2 32,980 0,00
6,05

13,250
13,680

60 SO 01.2 607250361 Deska dřevoštěpková  N tl. 25 mm,  konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená strana m2 35,618 0,00

32,98
2,638

61 SO 01.2 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. m3 0,114 0,00
0,11

62 SO 01.2 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,939 0,00
0,94

63 SO 01.2 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,613 0,00
0,61

764 Konstrukce klempířské

64 SO 01.2 764817163RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm m 34,900 0,00
34,90

65 SO 01.2 909      R00 h 6,000 0,00

6,00

66 SO 01.2 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí-atika-jen úprava stávajícího plechu(sklepání falců,zastřižení a pod.) m 34,320 0,00
34,32

1Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

2Â Â Â 

35Â Â Â 

1Â Â Â 

3Â Â Â 

0,0184Â Â Â 

(12,12+3,8+0,5)*0,25*2Â Â Â spodní střecha det.A
(6,99+4,66)*2*0,25*2Â Â Â horní střecha

19,86*(0,12*0,08)/2Â Â Â 
;ztratné 20%; 0,019Â Â Â 

(12,12+3,8)*0,38Â Â Â spodní střecha
(7,45+5,54)*2*0,51Â Â Â horní střecha
(12,98+12,12+9,1)*0,4Â Â Â B

32,98Â Â Â 
;ztratné 8%; 2,6384Â Â Â 

0,114Â Â Â 

0,114+32,98*0,025Â Â Â 

0,6127Â Â Â 

13,1+12,6+9,2Â Â Â det.B

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž,krácení cca 350mm a zpětná  montáž podokapního žlabu, včetně 
kotvícího a spojovacího mat.
6Â Â Â 

13+9,2+12,12Â Â Â B



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
67 SO 01.2 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,221 0,00

0,22

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

68 SO 01.2 767995102R00 Z1  Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků  viz.PD kg 52,810 0,00
34,31

12,103
6,400

69 SO 01.2 55399994.A ,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro žebřák-viz. PD kg 57,035 0,00
52,81
4,225

70 SO 01.2 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD kus 16,000 0,00
16,00

71 SO 01.2 767995102R00 Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rámpro VZT jednotku viz.PD kg 42,224 0,00
39,02
3,200

72 SO 01.2 55399994.A Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro výrobu rámu pro VZT jednotku-viz PD kg 45,602 0,00
42,22
3,378

73 SO 01.2 909      R00 h 16,000 0,00

16,00

74 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,109 0,00
0,11

784 Malby

75 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 33,132 0,00
27,13
6,000

76 SO 01.2 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 33,132 0,00
33,13

77 SO 01.2 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 33,132 0,00
33,13

94 Lešení a stavební výtahy

78 SO 01.2 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,960 0,00
51,96

79 SO 01.2 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,000 0,00
6,00

80 SO 01.2 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 27,360 0,00
27,36

81 SO 01.2 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,600 0,00
63,60

82 SO 01.2 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 127,200 0,00
127,20

83 SO 01.2 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,600 0,00
63,60

84 SO 01.2 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 25,000 0,00
25,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

0,2213Â Â Â 

(9,1)*3,77Â Â Â   L50/50/5
(7*0,5+0,7*2)*2,47Â Â Â šprušle,madlo,zábradlí D20
0,2*0,2*(4)*80/2Â Â Â pásovina 200*200*5

52,81Â Â Â 
;ztratné 8%; 4,2248Â Â Â 

4*4Â Â Â 

5,42*(0,8*2+0,6*2+0,2*4)*2Â Â Â L60/60/6
0,1*0,1*(4)*2*40Â Â Â pásovina 200*200*5

42,224Â Â Â 
;ztratné 8%; 3,37792Â Â Â 

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž a opětovná montáž 2ks VZT jednotek, včetně kotvícího a 
spojovacího mat.
8*2Â Â Â 

0,1088Â Â Â 

6,46*4,2Â Â Â jen po opravách
3*2Â Â Â 

33,132Â Â Â 

33,132Â Â Â 

(7,45*2+5,54*2)*2Â Â Â fasáda a zateplení stěny

3*2Â Â Â oprava potrubí

4,56*6Â Â Â pro okna

12,1*4+4*3,8Â Â Â venek

(12,1*4+4*3,8)*2Â Â Â 

63,6Â Â Â 

25Â Â Â 



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
85 SO 01.2 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace a zazdívce oken m2 191,560 0,00

157,56
34,000

H99 Ostatní přesuny hmot

86 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,401 0,00
11,40

M21 Elektromontáže

87 SO 01.2 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 m 55,000 0,00
55,00

88 SO 01.2 210220221R00 Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr kus 4,000 0,00
4,00

89 SO 01.2 35444172A Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL kus 4,000 0,00
4,00

90 SO 01.2 35441233A Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše kus 4,000 0,00
4,00

91 SO 01.2 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 40,000 0,00
40,00

92 SO 01.2 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm kus 6,000 0,00
6,00

93 SO 01.2 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm kus 35,000 0,00
35,00

94 SO 01.2 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,000 0,00
8,00

95 SO 01.2 35441850 Svorka univerzální SU kus 8,000 0,00
8,00

96 SO 01.2 210220302RT5 Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky  k jímací tyči kus 4,000 0,00
4,00

97 SO 01.2 35441542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c kus 90,000 0,00
90,00

98 SO 01.2 35441213A Držák T oddáleného hromosvodu kus 6,000 0,00
6,00

99 SO 01.2 34195 sada 4,000 0,00

4,00

100 SO 01.2 34195 Pomocný instalační materiál ks 15,000 0,00
15,00

M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

101 SO 01.2 220890202R00 Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy h 15,000 0,00
15,00

102 SO 01.2 220890202R00 Revize elektro-připojení vyhřiv.cpustí h 8,000 0,00
8,00

13*12,12Â Â Â střecha
5*2+4*6Â Â Â vnitřní opravy

15,59-2,011-1,217-0,018-0,6127-0,221-0,109Â Â Â 

55Â Â Â 

4Â Â Â 

4Â Â Â 

4Â Â Â 

40Â Â Â 

6Â Â Â 

35Â Â Â 

8Â Â Â 

8Â Â Â 

4Â Â Â 

90Â Â Â 

6Â Â Â 

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 9kg 4ks+pryž.podložka,Betonový podstavec 
PB19 +podložka,
4Â Â Â 

15Â Â Â 

15Â Â Â 

8Â Â Â 



Krycí list rozpočtu (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo IČ/DIČ: 00293881/CZ00293881

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 4

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem 0,00

Základ 0% 0,00 Kč
Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 0,00 Kč
Základ 21% 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč Celkem včetně DPH 0,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

 



Stavební rozpočet (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SOVORN Vedlejší a rozpočtové náklady    0,00 0,00 0,00 0,00

SOVORN M Montážní přirážky    0,00 0,00 0,00 0,00

1 SOVORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace h 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2 SOVORN 220890084R00 h 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

3 SOVORN 110      R00 % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

4 SOVORN 201      R00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Celkem: 0,00 Kč

 

Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené 
s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování 
a projednání, řízení dopravy apod.)



Výkaz výměr (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel:

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 12.05.2020

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
M Montážní přirážky

1 SOVORN 220890084R00 Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace h 5,000 0,00

5,00

2 SOVORN 220890084R00 h 5,000 0,00

5,00

3 SOVORN 110      R00 % 0,00

4 SOVORN 201      R00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby % 0,00

 

5Â Â Â 

Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace 
(vyjádření, revize, zkoušky atd.)

5Â Â Â 

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení 
dopravy apod.)



Krycí list rozpočtu (SOZS - Zařízení staveniště)

Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo IČ/DIČ: 00293881/CZ00293881

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina IČ/DIČ: 02531496/

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 9

JKSO: 8013119 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 12.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem 0,00

Základ 0% 0,00 Kč
Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 0,00 Kč
Základ 21% 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč Celkem včetně DPH 0,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 
279/11)

 



Stavební rozpočet (SOZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Doba výstavby:  Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 12.05.2020 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SOZS Zařízení staveniště    0,00 0,00 0,00 0,14

SOZS 18 Povrchové úpravy terénu    0,00 0,00 0,00 0,00

1 SOZS 181050010RA0 Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby m2 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS 762 Konstrukce tesařské    0,00 0,00 0,00 0,14

2 SOZS 762088116R00 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 RTS I / 2020

SOZS H01 Budovy občanské výstavby    0,00 0,00 0,00 0,00

3 SOZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

4 SOZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 7,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    0,00 0,00 0,00 0,00

5 SOZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

6 SOZS 37501303 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

SOZS M43 Montáže ocelových konstrukcí    0,00 0,00 0,00 0,00

7 SOZS 381181002R00 Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

8 SOZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SOZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení měsíc 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00 Kč

 

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní 
s měření a vedlejší stavebni)



Výkaz výměr (SOZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: Ing.  Roman Zvěřina

Lokalita: k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11) Zhotovitel:

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 12.05.2020

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Potřebné množství
18 Povrchové úpravy terénu

1 SOZS 181050010RA0 Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby m2 50,000 0,00
50,00

762 Konstrukce tesařské
2 SOZS 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-kkus 1,000 0,00

1,00

H01 Budovy občanské výstavby

3 SOZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 1,500 0,00
1,50

4 SOZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 7,500 0,00
7,50

M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

5 SOZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 1,000 0,00
1,00

6 SOZS 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) kus 1,000 0,00
1,00

M43 Montáže ocelových konstrukcí

7 SOZS 381181002R00 Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě kus 1,000 0,00
1,00

8 SOZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 3,000 0,00
3,00

9 SOZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení měsíc 3,000 0,00
3,00

 

50Â Â Â 

1Â Â Â 

1,5Â Â Â 

1,5*5Â Â Â 

1Â Â Â 

1Â Â Â 

1Â Â Â 

1*3Â Â Â 

1*3Â Â Â 
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