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S M L O U V A   O   D Í L O 
Příloha č. 3 B ZD k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb.  o 

veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu 
řízení dle § 56 zákona o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku 

s názvem: 
 
 
 
 

„Zimní údržba komunikací a chodníků 
v Uherském Brodě v letech 2020 až 2024“ 
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Smlouva o dílo  
 

kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
Název : TSUB, příspěvková organizace 

Sídlo:  Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod 
Korespondence:  Nerudova 183, 688 01 Uherský Brod 
IČO:  05583926 
Zastoupený:  Ing. Bohumír Gottfried, ředitel 
Zástupce pro věcná jednání:  Ing. Bohumír Gottfried, ředitel   

tel: 572 805 401, e-mail: bohumir.gottfried@tsub.cz 
Zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Podolan, správce komunikací 

tel: 572 805 404, e-mail: petr.podolan@tsub.cz 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  115-3791160257/0100 

 (dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti:         
Sídlo:           
Datová schránka:         
Zastoupený:          
IČ:           
DIČ:           
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence:       
Bankovní spojení:         
Číslo účtu:          
(vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost 
registrovaným u správce daně) 
Kontaktní osoba:         
Adresa pro doručování korespondence:       

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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1. PREAMBULE 

 Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

 Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne      , která byla vypracována  
na základě otevřeného nadlimitního řízení na služby. 

 Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

 Účelem smlouvy je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, které budou způsobeny zejména zimními povětrnostními vlivy. Vzhledem k tomu,  
že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích zcela 
a ihned odstranit na celém území města, uzavírají strany tuto smlouvu s obsahem a za podmínek 
uvedených dále tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám  
na straně jedné a k ekonomickým možnostem města Uherský Brod jako vlastníka místních 
komunikací na straně druhé. 

 

 Vymezení základních pojmů 

Zimní období – časový úsek od 01.11.2020 do 31.03.2021, od 01.11.2021 do 31.03.2022, od 01.11.2022 
do 31.03.2023 a od 01.11.2023 do 31.03.2024 
 
Zimní údržba místních komunikací - soubor činností, jimiž se zajišťuje podle pořadí důležitosti zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy  
a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě. 
 
Okamžité podmínky - meteorologická situace, povětrnostní vlivy, stav místních komunikací v reálném 
čase. 
 
Zimní pohotovost - připravenost strojů a pracovníků zajišťovat zimní službu podle této smlouvy. 
 
Sjízdnost místních komunikací - takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových 
i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče 
a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat. 
 
Schůdnost místních komunikací - takový stav místních komunikací určených pro chodce, který umožňuje 
chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, 
osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat. 
 
Závada ve sjízdnosti místních komunikací 
 - taková změna ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. 
- taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat  
při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 
 
Okamžik zahájení údržby - takový okamžik, kdy je nutno zahájit údržbu za účelem zmírňování závad  
ve sjízdnosti a schůdnosti. Okamžik zahájení údržby stanovuje dispečer zhotovitele. K samotnému zahájení 
údržby je nutný čas k aktivaci strojů a pracovníků. 
 
Úkon zimní údržby - úkon zhotovitele směřující ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem spadu 
sněhu, vzniku náledí, popř. jiných povětrnostních vlivů na sjízdnost. 
 
Kalamitní situace - přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vzniklo nadměrným 
spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, 
za předpokladu, že tato živelná událost způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině 
území města. Kalamitní plán je jako Příloha č. 2 součástí této smlouvy. 
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2.  PŘEDMĚT DÍLA 

 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

 
Dílo: Zimní údržba místních komunikací v Uherském Brodě  

- části úseků místních komunikací I. – III. třídy a části úseků místních 
komunikací IV. třídy a ostatních příslušenství 

Rozsah díla: Zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích I. – III. třídy a 
na místních komunikacích IV. třídy a ostatních příslušenství 

Místo realizace: Území města Uherský Brod, tj. katastrální území Uherský Brod, Havřice, 
Těšov,  Újezdec u Luhačovic a Maršov u Uherského Brodu. 

 Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací zakázky, oceněným nabídkovým 
listem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou uloženy 
odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace, a obdobných 
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.  

2.2.4. Vlastní a související práce 

- pluhování komunikací s postřikem chemickými rozmrazovacími prostředky – solankou 
- pluhování komunikací s posypem chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl 
- pluhování komunikací s posypem inertním materiálem 
- pluhování komunikací traktorem 
- pluhování komunikací 
- postřik komunikací chemickými rozmrazovacími prostředky-solankou 
- posyp komunikací chemickým materiálem 
- posyp komunikací inertním materiálem 
- zabezpečení kontrolních výjezdů 
- zabezpečení dispečerské služby 
- pluhování chodníků s postřikem chemických rozmrazovacích prostředků – solanka 
- pluhování chodníků s posypem chemických rozmrazovacích prostředků – sůl 
- pluhování chodníků s posypem inertního materiálu 
- pluhování chodníků 
- strojní posyp chodníků inertním materiálem 
- strojní postřik chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky - solanka 
- strojní posyp chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky - sůl 
- kartáčování chodníků 

 

 Specifikace díla je určena plánem zimní údržby komunikací a veřejného prostranství, který je 
Přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 Změna předmětu smlouvy 

2.4.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), 
pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.  
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3. DOBA PLNĚNÍ 

 Platnost smlouvy je na dobu určitou do 31. 03. 2024. 

 Dílo bude realizováno v zimním období kalendářního roku 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 od 
01.11.2020 do 31.03.2021, od 01.11.2021 do 31.03.2022, od 01.11.2022 do 31.03.2023 a od 
01.11.2023 do 31.03.2024. 

 V případě, že vyvstane potřeba zajistit sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích (dále jen 
„komunikace“) mimo vymezené zimní období, zavazuje se zhotovitel zmírnit závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací bez zbytečného odkladu přiměřeně vzniklé situaci s tím, že se objednatel 
zavazuje uhradit objednateli cenu za takto poskytnuté plnění ve výši stanovené v této smlouvě včetně 
nákladů, které prokazatelně a účelně zhotovitel musel vynaložit k zajištění tohoto plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení či ukončení plnění předmětu veřejné 
zakázky s ohledem na klimatické podmínky související s nástupem či ukončením zimního období. 
Zhotoviteli z takového posunu nevyplývá nárok na zaplacení jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení 
cen či náhrad škod. 

 

4. CENA DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly se  v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů na těchto  položkových (jednotkových) cenách :  

Část – komunikace Cena bez DPH 
[Kč] DPH Cena vč. 

DPH [Kč] 
Pluhování komunikací s postřikem chemickými 
rozmrazovacími prostředky - solankou [Kč/m]       21 %       

Pluhování komunikací s posypem chemickými 
rozmrazovacími prostředky – sůl [Kč/m]       21 %       

Pluhování komunikací s posypem inertním materiálem 
[Kč/m]       21 %       

Pluhování komunikací traktorem [Kč/m]       21 %       

Pluhování komunikací [Kč/m]       21 %       

Postřik komunikací chemickými rozmrazovacími 
prostředky - solankou [Kč/m]       21 %       

Posyp komunikací chemickými rozmrazovacími prostředky 
– solí [Kč/m]       21 %       

Posyp komunikací inertním materiálem [Kč/m]       21 %       

Kontrolní výjezd [Kč/km]       21 %       

Dispečerská služba [Kč/den]       21 %       

 

Část – chodníky Cena bez DPH 
[Kč] DPH Cena vč. 

DPH [Kč] 

Pluhování chodníků s postřikem chemických 
rozmrazovacích prostředků – solanka [Kč/m]        21 %        

Pluhování chodníků s posypem chemických 
rozmrazovacích prostředků – sůl [Kč/m]        21 %        

Pluhování chodníků s posypem inertního materiálu 
[Kč/m]        21 %        

Pluhování chodníků [Kč/m]        21 %        

Strojní posyp chodníků inertním materiálem [Kč/m]        21 %        
Strojní postřik chemických rozmrazovacích prostředků - 
solanka [Kč/m]        21 %        
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 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. 
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla 
(doprava a přeprava do místa plnění). Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen  
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat  
se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany 

 Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  Pro účely tohoto plnění jako objednatel 
neposkytujeme DIČ. 

 

5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU ZÁVAZKU 

5.1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100 odstavec 1 zákona po podpisu smlouvy a 
před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 

5.1.1 právo omezit nebo rozšířit plochy zimní údržby dle jeho aktuálních potřeb (maximálně do + - 10 
% původně stanoveného rozsahu v přílohách této smlouvy). O této skutečnosti bude zhotovitel 
v dostatečném předstihu objednatelem informován, 

5.1.2 měřený kontrakt - skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v závislosti na 
aktuální potřebě údržby objednatelem. Pokud se v průběhu poskytování služby prokáže, že k 
řádnému plnění závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek služeb, 
než jak bylo uvedeno v Položkovém výkazu (Položkový rozpočet) - příloha č. 4, skutečná 
celková cena služby bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek 
poskytovaných služeb, při zachování jednotkových nabídkových cen pro jednotlivé činnosti 
zhotovitele, a to v rozsahu max. + 10%.  Důvodem je skutečnost, že jako podklady pro 
zpracování nabídkové ceny byly ze strany objednatele poskytnuty údaje roku 2019, 

5.1.3.úpravu jednotkové ceny za služby, a to z důvodu inflace. pro služby poskytované v roce 2022 a 
roky následující po dobu účinnosti smlouvy se sjednává inflační doložka – cena za poskytování 
služeb bude navýšena o meziroční míru inflace vyhlášenou ČSÚ k 31.10. za posledních 12 
měsíců vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. 

5.2.Způsob sjednání změny závazku 

5.2.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Objednatel neposkytuje zálohy. 

 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením sjednané části díla, tj. faktickým, prokazatelným  
provedením sjednané části díla.  

 Práce a činnosti uvedené výše vykazuje zhotovitel měsíčně zpětně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Soupis bude obsahovat délku udržovaných komunikací 
a rozsah provedených činností, což bude dokladováno výpisem z GPS záznamu provedených 
strojních prací a kontrolních výjezdů včetně dispečerského vozidla. Zhotovitel předloží objednateli 
soupis provedených prací v tištěné i elektronické podobě a objednatel je povinen se k tomuto soupisu 

Strojní posyp chemických rozmrazovacích prostředků – 
sůl [Kč/m]        21 %        

Kartáčování chodníků [Kč/m]        21 %        
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vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení. V případě rozdílů v údajích mezi 
elektronickou a písemnou podobou soupisu provedených prací je rozhodující písemná forma 
soupisu. 

 Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel nejpozději  
do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění. Za den zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní 
den měsíce, v němž byly poskytovány služby fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

 Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi  
dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. 

 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

 Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ, 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného rejstříku, včetně spisové značky (případně 
údaj o zápisu do jiné evidence), 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, 

- předmět plnění – název zakázky, 

- cenu provedených prací, 

- den vystavení a splatnosti faktury. 

 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených prací. Fakturu 
lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu info@tsub.cz. 

 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

 Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, 
která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla. 
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7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid prostor, 
které svojí činností znečistil. 

 Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických 
sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí. 

 Zhotovitel provádí dílo podle této smlouvy, plánu zimní údržby, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její Příloha č. 1 a podle kalamitního plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její Příloha č. 2. Nárok na zaplacení díla vzniká zhotoviteli řádným ukončením díla a jeho předáním 
formou odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

 Zhotovitel provádí monitorování stavu komunikací týkající se sjízdnosti a schůdnosti, řídí a koordinuje 
průběh zimní údržby místních komunikací (dispečerská činnost). Společně s touto činností vydává 
pokyn objednateli k zabezpečení zimní údržby místních komunikací a chodníků na objednatelem 
udržovaných úsecích. Tento pokyn bude vydán telefonicky na tel. č. +420 736 624 065.  

 Úkony zimní údržby budou zahajovány na pokyn dispečera zhotovitele podle stavu a dopravně 
technického stavu místních komunikací a povětrnostní situaci a jejím důsledkům. Zimní údržba bude 
prováděna ve dvou pořadích, závislých na stavebním a dopravně technickém stavu místních 
komunikací a povětrnostních situacích a jejich důsledkům a okamžitých podmínkách podle plánu 
jednotlivých tras v celém stanoveném rozsahu anebo podle zjištěných závad, v jiném pořadí než 
stanovuje plán. O stanovení režimu údržby rozhoduje zhotovitel podle okamžitých podmínek.    

 Při stanovení pořadí důležitosti je zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č.104/1997 Sb., a dále přihlíží 
k těmto faktorům: 

- intenzita dopravy, 

- vedení tras prostředků veřejné přepravy osob, 

- zvláštní význam komunikace (přístupy k zdravotnickým zařízením apod.), 

- dopravní nebezpečnost, 

- stavební stav komunikace, 

- potřeby záchranné a zdravotní služby, hasičů, Policie ČR, zásobování obyvatelstva, 
sociálních služeb, pošty, komunálních služeb apod. 
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 Při provádění úkonů zimní údržby je zhotovitel povinen zejména:  

- sledovat meteorologická hlášení a včas na ně reagovat, 

- zajistit včasný výjezd techniky, 

- zvolit technologii zimní údržby v závislosti na okamžitých podmínkách, 

- zajistit včas posypový materiál tak, aby byl k použití po celé zimní období, garantovat použití 
chemických posypových prostředků jen v souladu s plánem zimní údržby a vést evidenci 
spotřebovaného posypového materiálu, 

- pro případ kalamity postupovat podle kalamitního plánu, 

- úzce spolupracovat s objednatelem, orgány města a policií při zajišťování zimní údržby 
místních komunikací, zejména při kalamitní situaci, 

- údržbu provádět s ohledem na životní prostředí, zejména veřejnou zeleň, 

- hlásit okamžitě všechny škody vzniklé při zimní údržbě způsobené závadami ve sjízdnosti, 
schůdnosti komunikací, případně z jiných důvodů. 

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provádění zimní údržby místních komunikací formou deníku 
zimní údržby, v němž zhotovitel eviduje zejména dispečerské služby a další náležitosti analogicky 
podle bodu 1. příl. č. 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů. Deník zhotovitel povede i v elektronické podobě. Objednatel je 
oprávněn po předchozí žádosti do deníku nahlédnou či požadovat výpisy či opisy z tohoto deníku. 
Zápis v deníku zimní údržby je rozhodující pro uplatnění odpovědnosti za vady, popř. odpovědnosti 
za škody. 

 Zhotovitel umožní objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu 
a výkonu všech vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd. 

 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zimní údržby z celkové délky komunikací v rozsahu  
do 10 %. 

 Pro posyp komunikací inertními zdrsňujícími materiály bude použito kamenné drti frakce 4-8 mm (2-4 
mm u chodníků). K ošetření komunikací bude použito chemických posypových a rozmrazovacích 
prostředků.  

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 Objednatel se zavazuje po řádném a bezvadném provedení jednotlivých prací, jejich předání a 
převzetí, zaplatit zhotoviteli cenu za tyto práce v objemu dle skutečně, prokazatelně a řádně 
provedených prací, a to dle této smlouvy. 
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9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 Vady díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději  
do 24 hodin po realizaci úkonu zimní údržby nebo po provedení jiné činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě stanovené dohodou obou stran 
s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a ke stavu komunikací, nejpozději však do 4 hodin  
od nahlášení. 

  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku překážky nacházející se v trase údržby 
(např. zaparkované auto, reklamní poutač, nádoby na odpad, veřejné osvětlení). Prokáže-li se  
ve sporných případech, že reklamovaná vada nebyla způsobena zaviněním zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jeho účelně vynaložené náklady na odstranění vady.  

 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou vhodně a účelně užitými 
mechanismy na komunikacích v důsledku působení váhy mechanismu zasahujícího podle této 
smlouvy. 

 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zdraví pouze, pokud byly způsobeny zaviněným 
porušením povinností dle této smlouvy. Okolnosti vylučující odpovědnost strany se sjednávají tyto: 

- poškozený nepřizpůsobil jízdu a chůzi na místních komunikacích stavu komunikací, který mohl 
vzhledem k povětrnostní situaci a jejím důsledkům předvídat (kluzkost, sníh na komunikacích, 
zmrazky apod.), 

- poškozený při chůzi po chodnících a jiných komunikacích nevyužil tu část komunikace, která je 
určena pro chodce, a která je posypána posypovým materiálem, 

- poškozený nepřecházel místní komunikaci na místech k tomu určených. 

 Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje také forma osobního předání, doporučeného 
dopisu, doručení faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky nepřetržitě na tel.č. +420       
(doplní zhotovitel před uzavřením smlouvy). 

 Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele. 
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10. MAJETKOVÉ SANKCE 

 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle odst. 8.3 a vad dle odst. 9.1. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, přičemž vadou  
pro účely tohoto ustanovení je neprovedení úklidu či údržby dle této smlouvy v rozsahu větším  
než 5 m komunikace.  

 Neumožní-li zhotovitel objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu  
a výkonu daných vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd bude zhotovitel sankcionován 
pokutou ve výši 5 000 Kč za každý den bez přístupu. 

 Pro případ nedodržení povinnosti vést evidenci provádění zimní údržby místních komunikací  
dle článku 7.16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč / za 1 den 
chybějícího zápisu. 

 Pro případ nedodržení požadovaného posypového materiálu dle článku 7.19. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude vypočtena z celkové ceny výjezdu v částce  
5 %. 

 Pro případ nepředání pokynu k zahájení prací pro zimní údržbu jinému zhotoviteli objednatele podle 
článku 7.12. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý 
případ. 

 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody. 

 Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

 Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

10.9.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 Způsob vypořádání smluvních pokut 

10.10.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den  
po jejím odeslání. 

 

11. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na úhradu případných škod vzniklých jak na majetku 
objednatele (případně na majetku v jeho správě), tak i na majetku třetích osob, které mohou 
vzniknout při výkonu jeho činnosti po celou dobu plnění smlouvy, a to nejméně ve výši 15.000.000 
Kč. Uzavření takové pojistné smlouvy je povinen zhotovitel objednateli doložit nejpozději při podpisu 
této smlouvy a tato pojistná smlouva musí být v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu. 
Totéž se vztahuje na pojištění techniky, kterou bude zhotovitel pro činnosti dle této smlouvy využívat. 

 Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 

12. VYŠŠÍ MOC  

 Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele  
na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele  
pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

 Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která  
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 
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běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

 
 

13. ZMĚNA SMLOUVY 

 Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými  
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

 Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 
se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.  

 Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

 
 

15. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů.  

 
 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších 
internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v 
této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.  

 TSUB, příspěvková organizace zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 Smlouva, práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních 
stran, pokud nejsou upraveny Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

 V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
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z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit  
od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem  
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku. 

 

 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami na téže listině s výjimkou 
změny Kontaktních osob dle čl. II. odst. 2.2 Smlouvy. Ke změnám či doplnění neprovedeným 
písemnou formou se nepřihlíží. 

 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti  
se Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v 
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

 Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel  
a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel. 

 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou  
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 
Příloha č. 1 Plán zimní údržby 
Příloha č. 2 Kalamitní plán zimní údržby 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Položkový výkaz 
 
 
 

 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne  
    č. usnesení  
     
 
V Uherském Brodě dne:     V      dne:       
 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried                         
ředitel 


