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Příloha č. 4 ZD – Harmonogram realizace díla

[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo:			„Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní “
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20201102
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla
Po vyplnění bude tvořit Přílohu č. 2 smlouvy o dílo. 
Přílohu zpracuje zhotovitel samostatně a doloží jako součást své nabídky. Harmonogram realizace díla bude zpracován v kalendářních dnech (bez uvedení konkrétního data), od předání a převzetí staveniště. V případě, že tak neučiní, může být nabídka z hodnocení vyřazena. Zhotovitel doloží přílohu jako součást své nabídky.
















V ……………… dne…………….


……………………………………. 	
podpis oprávněné osoby zhotovitele	
(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
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