

Dílčí smlouva o dílo k Rámcové dohodě č. 05-200/2020 ze dne 15.12.2020

Tato dílčí smlouva o dílo č. Objednatele 05-038/2021 Číslo Zhotovitele (dále jako „Dílčí smlouva“) se uzavírá níže uvedeného data mezi následujícími smluvními stranami:

obchodní společnost: **Pars nova a.s.**

se sídlem: Šumperk, Žerotínova 1833/56, 787 01

IČ: 25860038, DIČ: CZ25860038

jednající Ing. Tomášem Ignačkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Alešem Měrkou, členem představenstva

zapsanou v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě spis. zn. B 2350

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 2101841/0100; Citibank Europe plc. Organizační složka, č.ú.: 205115013/2600

(dále jen „zhotovitel“)

a

obchodní společnost: **DPOV, a.s.**

se sídlem: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52

IČO: 277 86 331, DIČ: CZ27786331

zastoupená: Bc. Jiřím Jarkovským, předsedou představenstva DPOV, a.s.

Ing. Vojtěchem Kocourkem Ph.D., členem představenstva DPOV, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

(dále jen "objednatel")

(dále společně označovány též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě též jako „smluvní strana“)

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15.12.2020 rámcovou dohodu číslo 05-200/2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato Dílčí smlouva představuje Dílčí smlouvu definovanou v čl. 3 Rámcové dohody.

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny a použité v této Dílčí smlouvě, ale zde nedefinované, mají význam uvedený v Rámcové dohodě.

1. Předmět Dílčí smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v Rámcové dohodě a v této Dílčí smlouvě provede dle čl. 2 odst. 2.3 písm. a) Rámcové dohody Dílo spočívající v provedení základního rozsahu periodické vyvazovací opravy Podvozků, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Rámcové dohody – Specifikace Díla, případně také Dílo dle čl. 2 odst. 2.3 písm. b) a/nebo c) Rámcové dohody, a to na železničních kolejových vozidlech (dále jen „ŽKV“) specifikovaných

- v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy – Harmonogram přístavby.
- 1.2 Objednatel se zavazuje, že za provedení předmětu Dílčí smlouvy na příslušném ŽKV podle článku 1.1 této Dílčí smlouvy zaplatí Zhotoviteli cenu za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.
 - 1.3 Termín přístavení podvozku ŽKV Objednatelem k provedení předmětu plnění Dílčí smlouvy, množství a specifikace přistavovaných podvozků ŽKV dle této Dílčí smlouvy, místo plnění ve smyslu čl. 5.1 Rámcové dohody a termíny plnění předmětu Dílčí smlouvy na příslušném ŽKV jsou uvedeny v harmonogramu přístavby, který je přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy (dále jen „harmonogram přístavby“).
 - 1.4 Není-li v harmonogramu přístavby specifikováno ŽKV jeho inventárním číslem nebo jiným označením, které jej odlišuje od jiných ŽKV, pak se za jeho specifikaci považuje označení uvedené v protokolu/zápisu o stavu podvozku, který jsou Smluvní strany povinny sepsat dle čl. 9 odst. 9.1 Rámcové dohody a v Zápisu z komisionální prohlídky.
 - 1.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy již mezi nimi vzniklé ve vztahu k ŽKV uvedeným v Příloze č. 1 pod položkou č. 1. až č. 4. se ode dne jejich vzniku řídí Rámcovou dohodou a touto Dílčí smlouvou.“

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Otázky touto Dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
- 2.2 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 2.3 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je Příloha č. 1 – Harmonogram přístavby.

Za Zhotovitele:

Pars nova a.s.

V Šumperku dne: 14. 2. 2021



.....
Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Předseda představenstva společnosti


.....
Ing. Aleš Měrka
člen představenstva společnosti

Za Objednatele:

DPOV, a.s.

V Přerově dne: 26.3. 2021


.....
Bc. Jiří Jarkovský
předseda představenstva společnosti


.....
Ing. Vojtěch Kocourek Ph.D.
člen představenstva společnosti



Příloha č. 1

Harmonogram přístavby

P.č.	Inventární číslo ŽKV	Řada ŽKV	Datum Přístavby	Místo plnění
1.	471 036	471	21.12.2020	Pars nova a.s.
2.	471 035	471	11.01.2021	Pars nova a.s.
3.	471 027	471	08.02.2021	Pars nova a.s.
4.	471 047	471	04.03.2021	Pars nova a.s.
5.	471 XXX	471	01.04.2021	Pars nova a.s.
6.	471 XXX	471	26.04.2021	Pars nova a.s.
7.	471 XXX	471	10.05.2021	Pars nova a.s.
8.	471 XXX	471	14.06.2021	Pars nova a.s.