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Krycí list rozpočtu

Hodonín, Dešťová kanalizace z

lokality Výhon do Očovského Járku
IČ/DIČ:Název stavby: Objednatel:

IČ/DIČ:Druh stavby: Projektant:

IČ/DIČ:Lokalita: Hodonín Zhotovitel:

Začátek výstavby: 01.03.2021 Konec výstavby: 1 1 .03.2022 Položek: 313

JKSO: 827221 Zpracoval: atum: 27.7.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A 0 Doplňkové náklady Náklady na umístěni stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště0,00 0,00 465 000,00

Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava0,00 0,00 0,00

Uzemni vlivyPSV Dodávky Kulturní památka0,00 0,00 0,00

Montáž Provozní vlivy0,00 0,00

"M" Dodávky Ostatní0,00 0,00

Montáž NUS z rozpočtu0,00 0,00

Ostatní materiál 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00

ZRN celkem DN celkem16 321 609,61 NUS celkem0,00 465 000,00

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.0,00 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH0,00 16 786 609,61

Základ 21% DPH 21% 3 525 188,02 Celkem včetně DPH16 786 609,61 20 311 797,63

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Slepý stavební rozpočet
Hodonín, Dešťová kanalizace z lokality Výhon do

Očovského Járku
Název stavby: Doba výstavby: 376 dní Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

Druh stavby: Začátek výstavby: 01.03.2021 Projektant:

Lokalita: Hodonín Konec výstavby: 11.03.2022 Zhotovitel:

JKSO: 827221 Zpracováno dne: 26.07.2020 Zpracoval:

Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Náklady (Kč)Množství Cena/MJ Hmotnost (t) Cenová

soustava(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
11 Přípravné a přidružené práce

1 111101101 R00 Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha ha

30*(2,8+2*2)/1 0000 ha

Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 s

odklizením na hromady do 50m, nebo snaložením
- plocha u vyústění stoky DV a vinice 200+618

2 111201 1 01 R00 m2

m2

3 111 251 1 1 9ROO Drcení pařezů m3
- objem pařezů stanoven orientačně podle programu ASPOT

0,58*1 9+0,96*7+1 ,56*4+2,1 1 *1
____

Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

m3

4 111 301 111 R00 m2

Výměry (E7) m2

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm s

odvětvením, naložením, nebo přemístěním do 50 m
5 112101101 R00 kus

zahrada na Výhonu a RN (16+3) kus

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm s

odvětvením, naložením, nebo přemístěním do 50 m
6 112101102ROO kus

zahrada na Výhonu a RN (3+4+3) kus

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm s

[Odvětvením, naložením, nebo přemístěním do 50 m
7 1121011O3ROO kus

topol na Okružní, zahrada kus

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm s

přemístěním na hromady, nebo s naložením

Pol.5

8 1 122011 01 R00 kus

kus

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm s

přemístěním na hromady, nebo s naložením

Pol.6
___

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm s

přemístěním na hromady, nebo s naložením

Pol.7
_

Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

9 112201102R0Q kus

kus

10 1 12201 103R00 kus

kus

1131 06231 R0011 m2

rozebrání chodníku v místě vjezdu k RN v šířce 25 m (25*2)

Odstraněni asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm

m2

12 113108305R00 m2

Stoka DV-šířka rýhy 1,2 m (26,6+18.4+22, 0+2, 6+3,4+2, 2)*1 .2 m2

Stoka DV-šířka rýhy 1,1 m-frézovaný úsek Partyzánské

(4, 3+16, 8+7,3+69, 7+2,6)*1,1
m2

Stoka C10.9-šířka rýhy 1,0 m (11,4*1+10,1*0,5) m2

V místě šachet (2, 5*2, 5*4) m2



Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Náklady (Kč)Množství Cena/MJ Hmotnost (t)
(Kč) Dodávka CelkemMontáž Jednot. Celkem soustava

V místě šachet protlaku (6*3,5+5*2,5+3*2*3+5*2,5) m2

Celkem m2

113108313ROO Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.13 cm

Pol.12 - asf.chodník (2,6+3,4+2,2)*1 ,2

m2

m2

113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2

odečteno ze situace m2

15 11 32021 11R0O Vytrhání obrub obrubníků silničních m

____obrubníky v místě bouráni komun. + 25m u RN (8*2+25)
11 32031 11R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek

m

16 m

bouráni přidlažby kom. - dvouřádek (1, 5*2*2) m

-jednofádek (1,5*2*3) m

17 11 32041 11R00 Vytrháni obrubníků zahradních m

obrubníky v místě Chod. + 25 m u RN j(6*2+25) m

18 1 15001 105R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm m

11 51 00001 RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 I h

115101 301 R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den

1 19001 401 R00 Dočasné zajištěni ocelového potrubí do DN 200 mm m

Výměry (E10) m

119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast, potrubí do DN 200 m

Výměry (E15) m

23 119001412R00 Dočasné zajištěni beton.a plast.potrubí DN 200-500 m

Výměry (E20) m

119001 421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3kabelů m

Výměry (E26) m

12 a l

25 1200011 01 R00 Příplatek za ztížení vykopávky v bl ízkosti veden í m3

Výměry (E45) m3

120901121R00 Bourán i konstrukci z prostého betonu v odkopávkách m3

Bouráni podkladu stoky DN800 (1 ,5*1*0, 2) m3

Bouraní základů zahradního domku (4,1 *3+2,5+2,7)*0,4*0,6 m3

120901 123R00 Bouráni konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3

Bouráni vodárenské šachty v trase výkopu:

(1,4*1 ,7*0,25+(1 ,2+1 ,4)*2*1 ,95*0 ,25+( 1 ,4*1 ,7-

0,6*Q,6)*0,2+(1 *1 -0,6*0,61*0,4)
m3

121101101R00 Sejmuti ornices přemístěním do 50 m m3

Výměry (E50) m3

1252031 01 R00 Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3 m3

Výkopy v Očovském Járku:

((2+1 ,37)*1 1+2*(1 1-

2J 4))*0I35+ T6*(0 ,79*0 ,35+2 ,33*( 0,35+1 ,35)/2)

Hloubené vykopávky13

Bourání konstrukci cihelných ve výkopu s odvozem do 5 km,

uložení na skládku
30 1 3090001 0RAB m3

Bourání zahrad.domku ((4,1+2,5)*2*(0,6+0,55))*0,3 m3

Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ131201113R00 m3

Výměry (E70) m3

32 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3

33 131 201 201R00 Hloubení zapažených jam v hon3 do 100 m3 m3

Výměry (E77) m3

34 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3

Hloubení rýh š.do 200 cm hor 3 do 10000 m3,STROJNĚ35 132201 21 3R00 m3

Výměry (E94) m3

36 132201 21 9R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3



Kód Zkrácený popis

Rozméry

Náklady (Kč) Hmotnost (tiMJ Množství Cena/MJ

(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

133201101ROO [Hloubení šachetv hor.3do 100 m3 m3

Výměry (E104) m3

38 1 33201 109R00

14
39 1 41 721 1 05VĎ

Příplatek za lepivost hloubeni šachet v hor.3

Raženi a hloubení tunelářské

Řízené protlačeni a vtažení PP d400 mm, horl-4

Řízeny protlak DN400 (192+2*0,5)

m3

m

m

40 1 141 721 106VD [Hydraulické zatlačování, šnekové vrtání potrubí DN 500 m

Protlak sklolaminátového potrubí pod komunikací č.432 m

41 11 41721 107VD I Ruční ražba protlaku, ocel.chránička DO 914x14 oc. S235 m

Protlak ocelové chráničky pod tratí

Roubení

Paženi a rozepření stěn rýh - zátažné hl. do 2 m

m

15

42 151201101R00 m2

Výměry (E107) m2

43 151201 102R00 Paženj a rozepřeni stěn rýh zátažné hl. do 4 m m2

[Výměry (E1 10) m2

44 1 1 51 201 111 R00 Odstraněni pažení stěn rýh zátažné hl. do 2 m m2

45 15120111 2R00 Odstraněni pažení stěn rýh zátažné - hl. do 4 m m2

46 151 201 201 R00 Pažení stěn výkopu - zátažné hloubky do 4 m m2

Výměry (E120) m2

47 151201202R00 Pažení stěn výkopu zátažné - hloubky do 8 m m2

Výměry ( E 1 4 1 ) m2

48 15120121 1R00 Odstranění pažení stěn zátažné hl. do 4 m m2

49 151201212ROO Odstranění paženi stěn - zátažné - hl. do 8 m m2

50 151 201 301 R00 Rozepřeni stěn paženi - zátažné - hl. do 4 m m3

Výměry (E129) m3

51 151201302R00 Rozepřeni stěn paženi zátažné - hl, do 8 m m3

Výměry (E1 35) m3

52 [151 20131 1 R00 [Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m

53 1 1 51201 31 2R00 Odstranění rozepření stěn zátažné - hl. do 8 m

Přemístění výkopku

54 |161101101R00 [Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2, 5 m

m3

m3

16

m3

Výměry (E149) m3

55 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3

[Výměry (E177) m3

56 1611011 03R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 rn m3

[Výměry (E198) m3

57 161101152ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m m3

Pol. 26+27 m3

58 162201 455R00 Vod .přemístěni větví listnatých, D 30cm do 3000 m kus

Pol. 5

59 1 62201 456R00 Vod .přern[stěn i větví listnatých, D 50cm do 3000 m kus

Pol .6

!60 1 62201 457RO0 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 3000 m kus

Pol. 7

61 1 62201 465R00 Vod, přemistěn i kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m kus

Pol. 5

62 1 62201 466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m kus

Pol.6

63 1 62201 467R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 3000 m kus

Pol. 7

64 1 62201 475R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m kus

65 1 62201 476R00 Vodorovné přemístěni pařezů D 50 cm do 3000 m kus

66 1 62201 477R00 [Vodorovné přemístěnlpařezů D 70 cm do 3000 m kus



Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost -

162301 501 R00 Vodorovné přemístěni křovin do 5000 m m2

Pol.2 m2

68 162401 102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m - ornice m3

Výměry (E203) m3

69 162401 152R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.5-7 do 2000 m m3

Pol.57 m3

162404141 R00 Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 2000 m m3

Výplach z řízeného protlaku (3,14*0,4*0,4/4*192*3)

1 62501 102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m m3

Výměry (E215) m3

72 1 625021 11R00 Vodorovné přemístěni drnu do 3000 m m2

Pol.4 m2

1 627021 99R00 Poplatek za skládku drnu m3

Pol.4*0,1 m3

74 167101 102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3

Výměry (E223) m3

75 1671021 1 1 R00 Nakládání drnu ze skládky

Konstrukce ze zemin

m2
17

76 171103101 R00 Zemni hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 m3

Ohrázkování v místě vyústěni stoky DV; (1 , 88*1*2) m3

77 1721 031 01 R00 Zřízení těsnícího jádra, 100% PS, š.vrstvy do 1,0m m3

Výměry (E250) m3

1741 01 101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

Výměry (E247) m3
1751 01 101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3

Výměry (E276)
Povrchové úpravy terénu

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

m3

18

1804021 11 ROO m2

Pol.4 m2

81 1 804021 12R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1 :2 m2

RN svah 1:2 : (80,99+94,74)/2*2,326 m2
1 81 301 111 ROO Rozprostřeni ornice, rovina, tl.do 1 0 cm.nad 500m2 m2

Pol.4

181301 1 15R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm.nad 500m2 m2

Výměry (E304) m2
182301 121 ROO Rozprostření ornice, svah, ti. do 1 0 cm, do 500 m2 m2

Pol.81 m2
85 1 84201 114RA0 Výsadba stromu s bálem, v rovině, výšky do 200 cm kus

Náhradní výsadba za stromy u RN

1848071 11 ROO Ochrana stromu bedněním - zřízení m2

Ochrana 12-ti stromu do výšky 2m: 0,5*4*2*1 2 m2

1848071 12R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2

19 Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubeni důlní

199000001 ROO Poplatek za skládku - ornice m3

Pol.28-Pol.83*0,3-Pol.4*0,1-Pol.84*0,1 m3

199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3
Výměry (E316) m3

199000008VD Poplatek za skládku bentonitové suspenze t

Pol.70*1,2

Úprava podloží a základové spáry

t

21 im
91 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek m



Náklady (Kč) Hmotnost (t)Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Cena/MJMnožství

Drenáž v šachtách protlaku: (6+3,5)*2+(7+3,5)*2

Štětové stěny

Utěsnění chráničky půlenou manžetou DN 920, včetně

dodávky manžety

m

23

92 2301 9401 6VD kus

Chránička protlaku pod tratí

Izáklady

Zálivka kotevních otvorů C 12/15 do objemu 0,50 m393 27831 1033R00 m3

Kotvení stožáru u měrné šachty: 0,4*0,4*0,6

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

m3

33

94 33231 81 11R00 Vyplnění mezikruží v chráníčce cementopopílkovou suspenzí m3

Chránička pod tratí: (3, 14*0, 886*0, 886/4-3, 14*0,63*0,63/4)*32 m3

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílům
95 389941 01 2RO0 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg k_9

Stožár pro solární panel

96 389941 01 31 VD Kovové doplňkové konstrukce nad 10 kg- žárové zinkování

Česle RN M
Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg97 389941 01 3R00 M

Česle RN + plech pro uzavření zrušené chráničky: 99,88+15 kg

Doprava konstrukce do zinkovny Hustopeče, včetně

manipulace

Schodiště

98 38994VD km

43

m DVČ99 430320110RA0 Schodiště ze železobetonu na terénu

Délka schodiště z výkresu
____

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a

železničního svršku)

m

45

1 00J451 31351 1R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2

Podklad pod dlažbu z lom.kamene u vyústěni stoky DV:

(2+1,37+2)*(5+6)

Podklad betonový pod dlažbu tl. odjIOOdo 150i_mm

m2

T01 451 31 3521 R00 m2

Zpev.plocha u měrné šachty - krajní řada: (2, 8*2,4)-

(3,14*0,85*0,85/4+0,62*0,25)

Příplatek za sklon podkladu z betonu nad 1 : 5

m2

1 02 451 31 9779R00 m2

Svahy koryta Očovského járku: (2+2)*1 1 m2

103 451571 11 1R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2

Dlažba RN: dno + berma (178,7+47,5) m2

|-svahy 1:1,5 střední obvod*délka svahu (77,22+53,45)/2*4,38 m2

104 451 5721 11 R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 4 mm m3

Výměry (E335) m3

105 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus

Seznam šachet: (4+11 + 15+19) kus

106 4521 121 21 R00 Osazeni beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mrn

Seznam šachet: (11)
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 1 6/20

Výměry (E346)

kus

kus

107 45231 1141 R00 m3

m3

108 45231 2141 R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 m3

Výměry (E351) m3
,109 45231 3151 R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3

Výměry (£354) m3

110 452351 101 R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2

l



Kód Zkrácený popis

Rozměry

Náklady (Kč)MJ Množství Cena/MJ

Dodávka Montáž Celkem

Výměry (E367) m2

452361 1 1 1R00 Výztuž podklad, desek z betonářské oceli 1 02 1 6(E) t

Výměry (E370) t

112 45797111 1R00 Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š. do 3 m, hrází m2

Pol. 103*2 m2

46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

Zpevnění svahů dlažbou kloubovou z betonových prvků tl. do

100 mm
113 4659231 14R00 m2

Pol. 103

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

m2

56

114 5669031 11 R00 Vyspravení podkladu po překqpech kam.hrubě drceným t

Výměry (E377) t

115 566904111 ROO Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem

Výměry (E385)
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva

| nebo živičné MBaMfl „.........

Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm

t

t

57

11 6 5729521 11 R00 m2

Výměry (E394) m2

117 573211111R00 Postňk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Pol.116

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a

ostatních hmot

Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm

m2

58

118 5841211 11 ROO m2

Výměry (E406)
____________________

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných

(předlažby)

119 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm

m2

59

m2

Pol. 101 m2

120 59441 1111RT4 Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm m2

Pol. 100 m2

121 59621 5021 ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2

Oprava chodníku u RN. (25*2) m2

122 5996321 11 ROO Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením

Pol. 100

Podlahy a podlahové konstrukce

Vybourání dlažby a podkladního betonu

m2

m2

63

123 630900030RAO m2

Bourání podlah v zahradním domku: (4, 1*3, 1+3, 5*2, 5+ 3*2)
Výplně otvorů

m2

64

124 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m

Těsnění potrubí v měrné šachtě a při napojení stoky C10.9:

(3.1 4*0, 58*2+3.1 4*0.35)
Izolace proti vodě

m

711

Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby

na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným

navařením segmentů

125 71 1471051 ROO m2

RN: dno + berma (178,7+47,5) m2

Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby

na ploše vodorovné fólii PVC svisle s horkovzdušným

navařením segmentů

RN: svahy sklon 1 :1 ,5 ((77,22+53,45)/2*4,38 )
zavázání fólie do rostlé zeminy:obvod*0,5: (80,99*0,5)

126 711482002R0O m2

m2

m2



Kód Zkrácený popis

Rozměry

Náklady (Kč)MJ Množství Cena/MJ Hmotnost (ť)

(Kč) CelkemDodávka Montáž Jednot. Celkem

Opracování prostupu průměru do 600 mm dvojitého

hydroizolačního systému spodní stavby
127 711493006VD kus

Vyústěni stoky DV1 kus

128 71 1499095R00 Příplatek, izol. tlaková objektu, plocha do 10m2 m2

Izolace odběrného objektu: (2.3+2,4)*2

Zařízovacl předměty

Přeřezání šroubu (demontáž šoupátka ĎN300)

m2

725

129 7251 14926R00 kus

Demontáž šoupátka DN300 v rušené šachtě
ji f732

130 73229381 0R00 Rozřezáni podpěrných konstrukci (podesta) soubor

Demontáž podesty u zahradního domku

___Rozvod potrubí

131 733120843RÓ0 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 324

mgm m
733

m

iZrušenl stáv.potrubí u vodovod.šachty

1 32 733120846VD Demontáž potrubí z hladkých trubek D630 m

Zrušení chráničky u vodovod. šachty

734

133 7341 0081 6R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 300 kus

Demontáž šoupátka DN300 v rušené šachtě

konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)767

134 767900040RA0 Demontáž oploceni z pletiva m

Demontáž oploceni parc.1862/3 na začátku a na konci

135 767920820RQ0 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus

Demontáž vrat v oplocení parc.1862/3 u střední cesty

136 76792Q840R00 Demontáž vrat k oplocen! plochy do 1 0 m2 kus

Demontáž vra vjjplocení párej 862/3 ujrat[
_

Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových87

137 871 3531 21 R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m

Převedeni malých průtoků u spádišť

138 871 3731 21 R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m

Stoka C10.9: (220,30-6*1) m

RN, bezpečnostní přepad m

139 871 3931 21 R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN400 m

Stoka DV: (479,53-6,5*1-192) m

140 871 41 31 21 R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ĎN 500 m

Stoka DV: (444,75-9,5*1-70) m

141 871 4231 21 R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 m

Stoka DV1: (265,0-7,5*1) m

142 8773531 23R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus

Spádiště, převedení malých průtoků

8773731 21 R00143 Montáž tvarovek odboč, plast, gum, kroužek DN 300 kus

Spádiště SP1 8 a SP005

8773731 22R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus

Dopolení šachet

145 8773731 23R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 300 kus

Kolena u přepadu a zátka u SP18

146 8773931 21 R00 Montáž tvarovek odboč, plast, gum, kroužek DN 400 kus

Odbočka k přelivu a u SP10
147 8773931 22ROO Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400 kus

Propojeni šachet na protlaku(3*2)+dopoiení 7-mi šachet kus

8773931 23R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 400 kus

Redukce u přelivu+zátka u SŠ23
149 8773951 21 R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubi DN 400 kus



Kód Zkrácený popis

Rozměry

Náklady (Kč)MJ Množství Cena/MJ Hmotnost-
(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Zrušení stávajícího protlaku u vodovodní šachty

Vyříznutí kontrolního otvoru v potrubí v měrné šachtě,

uzavření víkem s těsn icí gumou , včetně nerez objímek
173 891 R5VD kpl

174 891R3VD Odstranění krytiny z betonových tašek m2

Bourání zahrad.domku: (2+2+3,2)*6,5 m2

Měřící a vyhodnocovací jednotka do měrné šachty včetně

dodávky, instalace a uvedení do provozu
175 891R4VD kpl

Dle poptávky

Kompozitní lávka k odběrnému objektu RN, dodávka včetně

montáže
176 891R6VD kpl

Dle poptávky

Zakrytí odběrného objektu RN roštem, dodávka včetně

montáže
177 891R7VD kpl

Dle poptávky

Kompozitní zábradlí k odběrnému objektu RN, dodávka

včetně montáže
178 891R8VD kpl

Dle poptávky

179 891R9VD Kompozitní schodiště do RN kpl

Dle poptávky

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových vč.rámů

hmot.přes 100 do 150 kg
180 891 VD kus

Demontáž poklopu rušené vodovodní šachty

Zalití výkopu cementovou suspenzí MILKMALT včetně

materiálu a dopravy
181 R1VD m3

Výměry ýE298J
Doplňující konstrukce a práce na pozemních

komunikacích a zpevněných plochách

Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opéry

m3

91

1 82 91 6231 111 R00 m

Odláždění poklopů ve volném terénu, vnitřní řada:

,0, i4*to,7+2*0, ins+s+sp
m

183 91626111 1R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční operou m

Odláždění poklopů ve volném terénu, vnější řada:

3,14*(0,9+2*0,1)*(8+8+5)
m

Okrai dlážděné plochy u měrné šachty: 2*2,05+(3-0,1*2) m

Vybouraná přídlažba z kostek: (1,5*2*2+1, 5*2+1,5*2*2) m

184 916561 111R00 Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/1 5 sopěrou m

Pol . 1 7

185 91 78621 11R00 Osazeni stojat. obrub.bet, s opěrou.lože z C 12/15 m

Pol. 15 m

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm186 9197351 11 R00 m

Odečteno ze situace
___________

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských
staveb

93

187 93890931 1R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2

Odečteno ze situace_
čištění usazenin a jiné938

188 938990051 VD Výluhové zkoušky pro uložení vytěžené zeminy na skládku dílo

Zemina + bentonit
_ _____

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních

stavbách
95

189 953941721 R00 Osazeni držáků nebo objímek ve zdivu betonovém kus

Upevnění přepadu v RN



Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t)
(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

953981 102R00 Chemické kotvy ďo betonu, hl. 9(Jmm, M 10, ampule kus

Kotveni vírového regulátoru

191 953981 103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus

Kotvení přepadu RN

Bouráni konstrukcí96

192 962032231 R00 Bouráni zdivá z cihel pálených na MVC m3

Bourání zahradního domku:
m3

(4,1*2+2,5*2)*1*0,3+(4,1*3+(2,5+2,75)*2)*0,25*2,53

193 96206531 1R00 Bourání nosné konst.trámové ze dřeva měkkého,zdivo m3

Bourání zahrad.domku:
m3

(4,1 *4+3,1*2+3*2+2*2*3+(3,2+1 )*3)*0,1 5*0,1 5

194 9631 0001 4RA0 Bouráni stropů Hurdis, I č. 18 délky do 4,0 m m2

Bourání zahrad.domku: (3, 5*2, 5) m2

195 9660491 11R00 Demontáž konstrukce vinic - sloupku řadového

(9*4+5+8*4)

kus

kus

196 9660491 21 R00 Demontáž konstrukce vinic - sloupku se vzpěrou kus

(10+8) kus

197 9660791 21 R00 Demontáž konstrukce vinic - dráténky m

(52,5*4+31+49*3+48) m

198 968072355R00 Vybouráni kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2

(1*1*2)
199 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2

(0,S*2J2)

Proráženi otvorů a ostatní bourací práce97

200 970041 060R00 Vrtáni jádrové do prostého betonu do D 60 mm m

Prostup chriničky měrnou šachtou

970041 400VD Vrtáni jádrové do prostého betonu do D 400 mm m

Napojení stoky C1 0.9 do stávající šachty

202 976071 111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m

Zahradní domek

203 97607541 1R0O Vybouráni ocel . konzol hmotnost nad 50kg t

Zahradní domek

204 979071 122R00 Očištěni vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí m2

Vybouraná přídlažba komunikace: (15*0,1) m2
205 9790711 31 R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam, těž. m2

Vybouraný chodník v miste vjezdu do RN: (25*2)
Élektromontáže
Stožár trubkový bez ohíedu na hmotnost

m2

MU
206 21 003091 1R00 kus

Stožár solár.panelu u měrné šachty

207 21 01 91 541 R00 Montáž pilíře PRIS 2 kus

Pilíř akumulátorujj měrné šachty_

Montáže potrubí

208 2301 7001 5R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350

Zkouška těsnosti potrubí, DN 400 - 500

m

209 230170016RO0 m

210 2301 7001 7R00 Zkouška těsnost] potrubí DN 600 - 800 m

211 230191005R00 Uloženi chráničky ve výkopu PE 50x3, Omm m

Chránička kabelu u měrné šachty

212 2302001 27R00 Nasunuti potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 600 m

Nasunuti potrubí do chráničky protlaku pod tratí

Přesuny sutí

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

S

213 97908221 3R00 t

Přesun vybourané dlažební kostky a zam.dl. na mezidep.:

(Pol.204+205)*0,222
t



Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t)Množství Cena/MJ Cei

(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

97908221 9R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t

Odvoz na mezidep. a zpět vzdál.do 4 km: (Pol, 213*3*2) t

215 9790831 14R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t

Vybourané asfaltové vrstvy: (33,232+83,589+70,978) t

Vybourané betony: t

Stavební suť: (33,109+2,441+0,682) t

216 97908421 5R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km t

Přesun vybouraného železa do sběru na Pánově

217 9790861 12R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t

Překládáni panelů na provizorní vozovky: (76,558*5) t

218 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t

Zdivo a strop ze zahrad.domku: (33,109+2,441) t

219 9799901 03R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t

Obrubníky, beton. sloupky, beton základ.

(15,695+10,35+3,343)
t

220 9799901 08R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t

Vybouraná vodovodn í šachta : (Pol .27*2,5) t

221 9799901 12R00 Poplatek.za sk[ádkusuti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t

222 9799901 61 R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t

Vybouraný krov zahrad.domku

Ostatní materiál

Vortexový regulátor prútoku vody 2001/s V2UH20025

MAT

1 27001 VD kus

12730112 Trubka nerez 50,0 x 2,0 m

Stožár solárního panelu

225 13611210 Plech hladký jakost S235 3x1 000x2000 mm t

Plech na zaslepeni stáv .zrušené chráničky

226 23170552 Těsněni elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus

Měrná šachta + přelivný objekt: (13+10)
227 28322086 Fólie AQUAPLAST 805 tl.1 ,0 mm pro zahradní jezírka m2

Těsnící fólie RN

228 28614657.A Koleno 88° PPSN10DN200 kus

229 28614666.A Koleno 45° PPSN10DN315 kus

230 2861 4667 ,A Koleno 88° PPSN10DN 315 kus

231 2861 4692.A

232 "2861 471 0.A

Odbočka 45°PP SN 10 400/315 kus

Přesuvka PP SN10DN315 kus

233 28614711.A Přesuvka PP SN 10 DN 400 kus

234 2861 4712VD Přesuvka PP SN 10 DN500 kus

235 2861471 3VD Přesuvka PP SN 10 DN630 kus

Trubka PP DN/OD 310 SN10 -6000 (ČSN EN 1852-1)236 286170067VD kus

Trubka PP DN/OD 200 SN10 -1000 (ČSN EN 1852-1)237 286170171VD kus

Trubka PP DN/OD 630 SN16 -6000 pro svařování na tupo

(ČSN EN 1852-1)
238 286172325VD kus

239 286174270VD Zátka hrdla PP315 kus

Uzavřeni přítoku do SP18 ze strany spádiště a přítoku do

Š006
240 286174280VD Zátka hrdla PP 400 kus

Uzavřeni bočního přítoku v šachtě SŠ23
241 28620004VD Trubka PE 100 SDR 11 90x8,2 návin m

Trubka PP DN/OD 500 SN10 -1000 (ČSN EN 1852-1)242 28621 0236VD kus

Trubka PP DN/OD 630 SN10 -3000 (ČSN EN 1852-1)243 28621J403VP
244 286211 41 3VD

kus

Trubka PP DN/OD 630 SN10 -6000 (ČSN EN 1852-1) kus

245 28621 2609VD Zátka hrdla PP 630 kus

Uzavřeni přítoku do Š28



Náklady (Kč)Kód Zkrácený popis

Rozměry

MJ Množství Cena/MJ 1
(Kč) Dodávka Montáž Celkem

246 286221 395VD Trubka PP DN/OD 400 SN10 -3000 (ČSN EN 1852-1) kus

247 286221 785VD KGEA odbočka PP 90° DN/OD 31 5/200 kus

248 286227588VD Odbočka 88° PP SN 10 400/200 kus

249 286234526VD Trubka PP DN/OD 500 SN10 -6000 (ČSN EN 1852-1) kus

Trubka PP DN/OD 400 SN10 -6000 (ČSN EN 1852-1)250 2862371 82VD kus

286237323VD

286247841 VD

251 KGR redukce PP s těsnícím kroužkem DN/OD 400/315 kus

252 KGU PP přesuvka s těsnícími kroužky DN/OD 315 kus

253 286247891 VD KGU PP přesuvka s těsnicími kroužky DN/OD 400 lus

254 2862481 33VD Trubka PP DN/OD 315 ŠN10 -3000 (ČSN EN 1852-1) kus

255 286287001 VD KGU PP přesuvka s těsnícími kroužky DN/OD 500 kus

256 28641 1562VD KGU PP přesuvka s těsnícími kroužky DN/OD 630 kus

257 2865550VD Koncová klapka z PVC-U s pňpojovacím KG hrdlem DN500 kus

Poklop kompozitní tř.A 1 ,5 pro otvor 0,9x0,9m uzamykatelný s

rámem a odvětráním.
258 28697470VD kus

Poklop měrné šachty, cena dle nabídky

259 292005503VD Trubka sklolaminátová SN200000 D550-3000 včetně spojky kus

Dopojení protlaku do šachty SP10

260 3457114631 Trubka kabelová chránička PVC CWS 50/2,9/4000 tř.4 kus

261 35711 7362VD Pilíř plastový ER3/NK-6 620x1835x250 kus

262 55243342 .A Poklop KA 01 BEGU D 605 mm ''A1" PARK A15 kus

263 55243344.A Poklop litinový KB 03 D 605 mm ''B3“ B1 25 kus

264 55243347 Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatíženi 40 1 kus

Štěrkopísek frakce 0-22 C265 58337332 t

(Pol.78+79)*1 ,67*1 ,2*1 ,05 t

266 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 t

Odláždění poklopú:(59,346+72.53)*0, 1*1,02 m2

Dlážděná plocha u měrné šachty: (3.2*2, 5-

1 ,1 *1 ,1 +0,62*0,25)*1 ,02
m2

Převod na tuny. 5 m2=1t t

267 59211 351 00VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/520 kus

268 59217003 Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm kus

Pol.17*1,01 kus

269 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm

Pol.1 5*1,01

kus

kus

270 59224150 Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus

271 59224152

272 59224154

Skruž TBS-Q 1 000/500/1 20/SP kus

Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus

273 592241 541 VD Příplatek za vývrt do skruže DN 300-400 kus

Spádišté

274 592241 542VD Příplatek za těsnaní ve skruži spádiště PP DN300 kus

275 592241 543VD

276 592241 74.A

Příplatek za těsnění ve skruži spádišté PP DN400 kus

Prstenec yyroynávací TBW-Q 625/40/120 kus

277 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus

278 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/81/1 20 kus

279 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-QJ325/1 00/120 kips

280 59224177 .A

592243361 5VD

Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus

281 Příplatek _zaobložení nástupnice a žlábku m2

Spádižtní šachty: (1,54+1,4+1 1) m2

282 592243361 6VD Příplatek za obložení nárazové stěny čedičem m2

Spádištni šachty: (1,26+ 1,15+1,1) m2

283 592243501 Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 kus



Kód Zkrácený popis

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Cena/MJMJ Množství

Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

284 59224353.A Kónus šachetnTTBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

285 1592243601 1 26Vl] Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/1126

kus

kus

592243601 266VI Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/1266

Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/530

Dno šachetni TBZ-Q.1 100/620 KOM tl. 15 cm

kus

287 59224360530VD kus

288 59224360620VD kus

289 59224360627VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/627 kus

290 59224360630VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/630 kus

291 59224360632VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/632

292 59224360700VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/700

293 59224360756VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/75~6

kus

kus

kus

294 59224360828VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/828 kus

295 59224360873VD Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 100/873

Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 1 00/876

Dno šachtovéJCompakt TBZ-Q.1 J[00/880

kus

296 59224360876VD kus

297 59224360880VD kus

298 592243661 326VI Dno šachtové Kompakt TBZ-Q.1 1 20/1 326 kus

299 59224373.A Těsněni elastom pro šach dily EMT - DN 1000 kus

300 592243732 Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1200 kus

592261061 Dno nádrže PNK Q.1 200/175 BZP 5,498 m3 kus

302 592261061 1VD Příplatek za vynecháni otvoru v prefabrikátu kus

Měrná šachta

303 592261090 Skruž nádrže PNK Q.1 200/50 SKP 1,570 m3 kus

304 592261091 Skruž nádrže PNK Q.1 200/100 SKP 3,140 m3 kus

305 59226120 Deska zákrytová nádrže PNK 200/20 ZDP1K60 kus

306 592283110 Dlažba kloubová Tri-Lock 100 mm hladká šedá m2

Dno+svahy+berma: (178,7+(77,22+53,45)/2*4,4+47,5)*1 ,01 m2

307 59381185 Panel silniční IZD 86/1 0 300x100x21 ,5 cm kus

Provizorní obslužná komunikace v nezpe.plochách

308 59381338 Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm kus

Opěrný panel ve startovacích šachtách

309 69365021 Geotextilie Geomatex NTB1 0 400 2x50 m bílá m2

Pol. 305*1 ,2 m2

310 693650211 Geotextilie Geomatex NTB10 300 2x100 m bílá m2

311 99822601 1R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný t

312 998226091 R00

313 9982761 01 R00

Přesun hmot, komunikace panelové, příplatek do 1km t

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. vykop t

Celkem: 16 321 609,61

Poznámka:



VERLAG

DASHÓFER Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Hodonín, Dešťová kanalizace z lokality Výhon do Očovského Járku Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Hodonín Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 26.07.2020

TKóď [Zkráceny popisObjekt I Náklady (Kč) - dodávka [ Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (tT
Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Ražení a hloubení tunelářské

11

12

13

14

15 Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl

Úprava podloží a základové spáry

Štětové stěny

Základy

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl

Schodiště

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ;

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betoni

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Zařizovací předměty

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

16

17

18

19

21

23

27

33

38

43

45

46

56

57

58

59

63

64

711

725

732

733

734

767

87

89



I Zkrácený popis|Kód I Náklady - Náklady - Montáž Náklady - celkem Ce'ková~h jObjekt

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc

čištění usazenin a jiné

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Elektromontáže

891VD

91

93

938

95

96

97

M21

M23 Montáže potrubí

Přesuny sutí

Ostatní materiál

S

16 321 609,61Celkem:

A



VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského JárkuStavba:

Stavební objekt

Investor:

Vypracoval:

Datum:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

07/2020

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech

stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště,

ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem

požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace,

neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších

nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické

zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Cena KčPopis položkyPoložka

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, lávky, přemostění, skladovací

plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a

VRN

1

likvidace odpadu

Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního

značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.2

Vytyčení stavby
3

Archeologický průzkum a s ním související náklady
4

Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)
5

Dokumentace skutečného provedení stavby
6

Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř.

prostranství apod.
7

Geodetické zaměření dokončeného díla
8

Geometrický plán pro zřízení věcného břemene
9

Dozor hydrogeologa
10

Měření poklesu kolejí v místě protlaku pod tratí Bředav-Přerov
11

Finanční náhrada za zřízení služebnosti v rámci SŽDC
12

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ( bez DPH): 465 000,00 Kč

97 650,00 KčDPH 21%:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ( s DPH 21%): 562 650,00 Kč



Hodonín - dešťová stoka z lokality Výhon do
Očovského járku

Harmonogram prací - časový a finanční (předpoklad) 2020 2021

Únor Červen Červenec ŘíjenListopad Prosinec Leden Březen Duben Květen ZáříSrpen Listopad

Dešťová kanalizace z lokality Výhon

l.etapa

—---12.etapa
— —

Vedlejší a ostatní náklady

Finanční harmonogram 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66

Předpokládaný termín realizace stavby: 11/2020 - 11/2021
1. etapa - úsek na ul. Partyzánská mezi křižovatkou s ul. Sídlištní po křižovatku s ul.

Brandlova v termínu 10/2020 - 12/2020, mimo finální úpravu komunikace
2. etapa - ostatní část dle PD



MĚSTO
HODONÍN

Název akce:
doplnit název

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)"

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1 . Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

( zhotovitel stavby)2. Zpracovatel změnového listu:

j3 SS dokumenty: gK “

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci
změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací

- p,lelky dle rozpočtu v SoD, položky
RTS, MMduilnl kalkulace, popi fnf postup)

Kč (s DPH)Kč (bez DPH)
POLOŽKA
VÍCEPRAČE
__.

MÉNĚPRÁCE_
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVÉ~

0,000,00
0,000,00

0,000,00

0,000,00

dne (jméno, podpis zhotovitele)V

’■ seassssssssas-;--a-sss-sasss
Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ

:ESŠSS3SS®8*”



• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím

• stanovisky dotčených orgánů

• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu
ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se
zhotovite¬

lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH - ORG 150:

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 2/3



ODPOVĚDNÝ REFERENT:

dneV

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

1 0. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

SD/20 18/0 186/1 50 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č. Název Změnového listu: celková částka

3 ZL č. 3

Rozpis částky na roky: 2020 xxxxx

Finanční profil:

POLOŽKA Částka v KčROK ORJ ORG

2020 150 xxxxxxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajišténí finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

jméno:přikazce operace: datum: podpis:

správce rozpočtu: jméno:datum: podpis:

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.

položkový rozpočet

fotodokumentace

xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel,

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 3/3



Hodonín - dešťová stoka z lokality Výhon do

Očovského járku

20212020Platební kalendář

Červen Červenec ŘíjenÚnor ZáříBřezen Duben Květen Srpen ListopadProsinec LedenListopad

Dešťová kanalizace z lokality Výhon

l.etapa

2.etapa

Vedlejší a ostatní náklady

1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,661 291 277,66 1 291 277,661 291 277,66 1 291 277,66 1 291 277,661 291 277,66 1 291 277,66Předpoklad měsíční fakturace

Předpokládaný termín realizace stavby: 11/2020 - 11/2021
1. etapa - úsek na ul. Partyzánská mezi křižovatkou s ul. Sídlištní po křižovatku s ul,

Brandlova v termínu 10/2020 - 12/2020, mimo finální úpravu komunikace

2. etapa - ostatní část dle PD



TABULE » ,

PRO OZNAČENI
STAVEB

SPECIFIKACE
BANNERU
Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.,
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V

MĚSTO
HODONÍN

|V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďtebanner komatexovou deskou 5 mm. I



Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé

nožičce písmene „H"

V

MĚSTO

HODONÍN
Velikost písma 230 b

Helvetica Neue Light

zarovnáno s písmenem „H“

Místo, kde chceme žít...

r
A

REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,

Vančurova, 2. část, III. etapa

03/2019-07/2019

Město Hodonín

EUROVIA CS. a.s.. Praha

17 000 000 Kč

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Stavba:Velikost písma 130 b

Helvetica Neue

černé písmo Light

barevné pismo Bold

Text vycentrován

na střed danného

prostoru s fotografií

nebo |en s textovým

polem

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:;
Náklady:

Projektant;

Technický dozor:

E
E

s
o

Tl-

Velikost písma 160 b

Helvetica Neue

kombinace Light / Bold

webová stránka vycentrována na

střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu



Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé

nožičce písmene „H“i i

i i

Velikost písma 230 b

Helvetica Neue Light

zarovnáno s písmenem „H“

r

Obrázky dle zaslanýchpodkladů

a důležitosti k dannému projektu.

Doporučeno 2-5 fotografií

dle dodaných materiálů.

Rozlišení 300 dpi.

E
E
o

Text vycentrován

na střed danného

prostoru s fotografií

nebo jen s textovým

polem

r

Velikost písma 130 b

Helvetica Neue

černé písmo Light

barevné písmo Bold

E
E

§
lO

'

l_-_

II

Velikost písma 160 b
_

Helvetica Neue

kombinace Light / Bold

webová stránka vycentrovaná na

střed prostoru pod čarou

• www.hodonin.eu
i

ii
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BLIZSI
SPECIFIKACE
BANNERU

Umístění 2 fotografií

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO

04/2019 - 05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

www.hodonin.eu



■'V*' v ár

IZSI
SPECIFIKACE
3L

Umístění 3 fotografií
v

MĚSTO

HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

PROVOZNÍ budova zoo

04/2019-05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST HODONÍN s.r.o.. Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

www.hodonin.eu

l



Umístění 5 fotografií
V

MĚSTO

HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO

04/2019-05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST HODONÍN s.r.o.. Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

www.hodonin.eu


