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A, B. Průvodní a Souhrnná technická zpráva 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a) Označení stavby:  Znojmo - Chodníky Na Rejdišti - I. etapa 

 

b) Stavebník:   Město Znojmo 

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

    IČ: 00293881 

  

c) Projektant:  Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,   

Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo 

    IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927 

    Autorizovaná osoba: Ing. Libor Pivnička 

    autorizace ČKAIT 1000397 

 

d) Stupeň PD:   Dokumentace pro ohlášení stavby 

 

 

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

a) místo stavby:  Město Znojmo, kraj Jihomoravský, katastrální území  

    Znojmo- město 

 

b) stavební pozemky: p. č. 836/2  Město Znojmo, ostatní plocha 

    p. č. 864/2 Město Znojmo, ostatní plocha 

    p. č. 5333/1 Město Znojmo, ostatní plocha 

    p. č. 839/9 Vlk Pavel Bc, Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo 

p. č. 840/1 Město Znojmo, ostatní plocha 

p. č. 842/1 Bedrunka Martin, 8. května 29, 67103 Vranov nad Dyjí 

SJM Boudný Lukáš a Boudná Martina, Vídeňská třída 

602/28, 66902 Znojmo 

SJM Eisenbruk Jiří PaeDr. a Eisenbruková Jaroslava 

MUDr., Melkusova 3038/28, 67181 Znojmo 

Fiala Lukáš, Vídeňská třída 602/28, 66902 Znojmo 

Fridrichová Lucie, Vídeňská třída 602/28, 66902 Znojmo 

Jeník Igor, Pražská sídl. 2428/10b,  66902 Znojmo 

Klusák Alexandr, č. p. 35, 66902 Podmolí 

Kopr Robert, Panská 331, 67125 Hodonice 

Le Thi Mai, Vídeňská třída 602/28, 66902 Znojmo 

SJM Lerch Filip MUDr. a Lerchová Marie MUDr., č.p.329, 

67152 Hluboké Mašůvky 

Nováková Simona, Vídeňská třída 602/28, 66902 Znojmo 

SJM Procházka Libor a Procházková Jiřina, Vídeňská třída 

602/28, 66902 Znojmo 

SJM Vlček Emanuel Ing. a Vlčková Hana Bc., č. p. 30, 

67134 Výrovice 

Wirgler Martin, Vídeňská třída 602/28, 66902 Znojmo  

p. č. 5333/2 Město Znojmo, ostatní plocha 

p. č. 836/1 Město Znojmo, ostatní plocha 

 

c) dopravní a technická infrastruktura v území:  místních komunikací 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Rozsah stavby: 

 Oprava stávajících chodníků v celkové délce 478 m + oprava stávající betonové plochy 

o výměře 174 m2. Oprava chodníků bude provedena výměnou celé konstrukce a pokládce 

nových obrub. Stávající betonová plocha se odstraní a nová plocha bude s povrchem 

z vodopropustné dlažby.  

 V rámci stavby bude provedena oprava vozovky v šířce 0,50 m podél silniční obruby. 

Oprava bude provedena ve dvou vrstvách asfaltového betonu.  

 Dešťová voda ze všech chodníků svedena do okolních zelených ploch, případně na 

místní komunikace a z nich do stávajících odvodňovacích objektů (v rámci stavby se provede 

výšková úprava mříží). Dešťová voda z povrchu zpevněné plochy se bude vsakovat 

(vodopropustná dlažba), případně většího množství dešťových vod bude svedena podél 

obruby do stávající vpustě). V místě podélného stání na chodníku bude osazen nový 

odvodňovací žlab PD 150 V délky 54,00 m napojený na stávající uliční vpust. 

 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 

 Případné požadavky dotčených orgánů budou řešeny dodatkem. 

 

c) věcné a časové vazby na okolí 

 Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby. 

 

 

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 Předpokládá se, že práce budou prováděny v letních měsících r. 2020. 

 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

Při provádění stavby je nutno, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržet 

patřičné předpisy a vyhlášky v platném znění.  

 

f) zhodnocení staveniště, současný stav  

 Stávající povrchy jsou poničeny provozem a pokládkou inženýrských sítí. 

 

g) Technické řešení stavby  

Oprava chodníků je rozdělena na jednotlivé ulice. 

Chodníky v celkové délce 478,00 m s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm (na části 

chodníků dlažba tl. 80 mm – vjezd, podélné stání). Chodníky podél místních komunikací 

budou upevněny z jedné strany betonovou obrubou 100/15/25 s převýšením 120 mm (v 

místech pro přecházení betonovou obrubou 10/15/15 s převýšením 20 mm a obrubou 

přechodovou) a z druhé strany betonovou obrubou 100/5/25 s převýšením 60 mm. Konstrukce 

zpevnění tl. 240 mm, v místech vjezdu a podélného stání konstrukce tl. 320 mm.    

Zpevněná plocha s povrchem z vodopropustné dlažba je navržena v celkové ploše174 

m2. Plocha bude upevněna v betonové obrubě 100/15/15 s převýšením 20 mm, konstrukce 

zpevnění tl. 470 mm.  

 

h) vliv stavby na dopravu a její organizaci    

 Práce na zpevněných plochách je možno provádět za provozu na místních 

komunikacích. Doprava bude místně omezena zúžením jízdních pruhů a snížením nejvyšší 

dovolené rychlosti. 
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i) Zásady řešení bezbariérového užívání: 

 

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Opatření budou provedena v souladu s vyhláškou č.398/2009.  

- maximální příčný sklon je 2%,  

- maximální podélný sklon  8,33%  

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 0,02 m 

- povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,6 + tg, (kde  je 

úhel, který svírá podélný sklon s vodorovnou), 

- minimální šířka chodníků je 1,50 m, na chodnících je vždy zachován průchozí profil alespoň 

minimální šířky 0,90 m v místech umístění technického vybavení komunikace.  

 

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  

- podél chodníků je minimálně na jedné straně zřízena vodící linie ve formě zvýšeného 

obrubníku (zvýšení min. 0,06 m) anebo jsou chodníky vedeny podél přirozené vodící linie 

(stěna domu, podezdívka plotu, zábradlí se zarážkou apod.).  

- varovné pásy hmatově definují rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého 

obrubníku mají šířku 400 mm, povrch je vizuálně kontrastní (červená) a vnímatelný slepeckou 

holí a nášlapem 

 

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  

- nejsou řešeny 

 

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

- pro bezbariérové užívání stavby budou použity speciální výrobky pro bezbariérové řešení 

dle NV č.163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 

j) podklady pro vytýčení stavby 

 Projektová dokumentace je zpracována v digitální podobě, vytyčovací data se odečtou 

z výkresových příloh. 
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D. Zásady organizace výstavby 
  

 

a) vedení veřejného provozu, objížďky 

 Veřejný provoz zůstane po dobu stavby původní.  

 

b) postup prací 

 - příprava staveniště  

 - odstranění stávajícího zpevnění 

 - stavební práce na všech zpevněných plochách 

 - dokončovací práce 

 

c) nakládání s odpady  

 S veškerým odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., tj. bude likvidován (uložen) podle zařazení na příslušných skládkách. 

 Při stavbě nebudou vznikat nebezpečné odpady.  

 Dle zákona 185/2001 sb., kterým se stanoví katalog odpadů: 
Katalogové 

číslo odpadu * 

Název odpadu * Výpočet - 

odhad 

množství 

Způsob nakládání s odpadem ** 

17 01 01 Beton, cihly, tašky a 

keramika 

127 m3 odpovídající recyklační skládka  

17 03 02  Asfaltové směsi 

neobsahující dehet 

(demolice vozovek) 

9 m3 dočasná skladka určená k dalšímu 

použití 

17 05 04  Zemina a kamení 

neobsahující nebezpečné 

látky      

367 m3 odpovídající skládka, případně 

terénní úpravy 

17 02 01 Dřevo (palety) 2 t zpětné použití , případně skládka 

17 02 03 Plasty (obaly stavebních 

materiálů) 

0,8 t tříděný odpad určený k recyklaci 

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

**dle § 9a zákoan č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Pozn:množství odpadů se týká odpadů, u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota 

není striktně závazná 

 

d) popis staveniště, užívání osobami s omezenou chorostí pohybu a orientace 

 Vzhledem k situování stavby a k tomu, že se jedná o stavbu liniovou, nebude staveniště 

oplocováno. Staveniště bude na vstupu a v místech napojení místních komunikací řádně 

označeno a opatřeno výstražnými tabulemi v souladu s níže uvedenými předpisy. Osoby a 

vozidla pohybující se v prostoru staveniště (bydlící, zásobování) jsou povinny dbát 

všeobecných bezpečnostních pravidel, údajů na výstražných tabulích a pokynů pracovníků 

zhotovitele stavby. Při výkopových pracích je zhotovitel povinen zajistit výkopy patřičným 

způsobem proti pádu osob. 
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e) bezpečnost stavby 

 Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 

zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 

předpisech. 

Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona 

č. 362/2007 Sb.,  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci 

na staveništích, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně 

zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že 

nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, 

které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.         

 

 

 

 

 

Ve Znojmě 30. 4. 2020        Zpracovala Zedníková Miroslava 

 


