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1. Popis objektu 

 

Projektová dokumentace, ve stupni pro provedení stavby, řeší novostavbu požární zbrojnice ve 

Strahovicích a navazuje na dokumentaci pro stavební povolení, ze které vychází a přebírá předpoklady 

a podklady ke stavbě. Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepená budova, o dvou výškových 

úrovních podlah. 

Garáže požárních automobilů v jedné úrovni, jsou propojeny schodištěm se zázemím ve druhé 

části objektu, kterou tvoří zázemí požární zbrojnice. 

 

Objekt tvoří jeden funkční celek, maximálních půdorysných rozměrů - cca 39x14m.  

Základová spára je v jedné výškové úrovni s výjimkou náběhů a hlavic pod sloupy. Výšková 

úroveň čisté podlahy je 244,000 m.n.m. 

 

Konstrukční systém je navržen s ohledem na architektonické řešení a ekonomické požadavky 

jako stěnový příčný systém doplněný v prostoru garáže o monolitické železobetonové sloupy, pro 

požadavek otevření dispozice garážových stání.  

Nosný systém v nadzemní části je tvořen obvodovými a příčnými zděnými 

stěnami/monolitickými sloupy v prostoru garáže železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250 

mm, doplněnou monolitickými průvlaky pro překlenutí rozpětí garáží. Stropní deska je doplněna o 

nosnou atiku tl. 300 mm, jež zajišťuje prostorovou tuhost objektu a lokálně vynáší zatížení nad většími 

otvory.  

Stropní konstrukce mezipatra je tvořena spřaženým prefa-monolitickým stropem o celkové 

tloušťce 250 mm. Podporami jsou obvodové monolitické stěny tl. 300 mm a příčné vnitřní zděné stěny 

tl. 300 mm, které jsou ukončeny monolitickým věncem provázaným do stěn, v úrovni hlavy stěny, 

tvoří tak zároveň podklad pro uložení filigránových panelů a vyrovnává výšku za dodržení 

modulových koordinací systému zděných stěn z keramických tvárnic.  

 Svislé obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny v nadzemní části zděnými stěnami 

z keramických tvárnic tl. 440 mm a železobetonovými monolitickými sloupy rozměru 450/450 mm. 

Příčné vnitřní stěny jsou zděné z keramických tvárnic tl. 300 mm.  

Objekt je založen na železobetonové monolitické základové desce tl. 300mm, doplněné v části 

po obvodu o náběh tl. 600mm včetně desky. Pod železobetonovými sloupy jsou umístěny hlavice 

rozšiřující desku o 300 mm na celkovou tloušťku 600 mm.  

 

Objekt není dle IGP pod hladinou spodní vody. Případné odvedení spodní vody bude probíhat 

dle pokynů uvedených v IGP a v součinnosti s geologem stavby. Izolace proti vlhkosti v základové 

desce je tvořena povlakovou hydroizolací. Základovou spáru je potřeba po odkrytí posoudit geologem 

a ověřit tak předpoklady únosnosti zeminy. Dle IGP je doporučeno provést založení na hutněném 

polštáři z hutněného štěrku, se kterým je v návrhu uvažováno.  

 

2. Předpoklady výpočtu 

 

Konstrukce budou navrženy podle norem ČSN EN a požadavků klienta. Bude použita Národní 

příloha NA (CZ). Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské 

a další běžné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek   A.2.1.(CZ). 

 

Je uvažována třída 2 kontroly provádění betonových konstrukcí dle ČSN EN 13670-1. 

 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy a technologické 

předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č.324/1989. 
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             Železobetonové nosné konstrukce bez požadavků na vodonepropustnost, ale s kontrolovanou 

šířkou trhliny, budou navrženy pro kvazistálou kombinaci zatížení na následující maximální šířku 

trhlin – viz tabulka 7.1N v ČSN EC 1992-1-1:  

žb. konstrukce v prostředí XC2-XC4,XS1-XS3  wmax=0.3mm  

žb. konstrukce v prostředí XC0,XC1              wmax=0.4mm 

 

  

 Vodorovné železobetonové nosné konstrukce budou navrženy tak, aby maximální 

svislý průhyb prvků konstrukce nepřekročil pro dlouhodobé účinky zatížení (kvazistálá kombinace 

zatížení) následující hodnoty: 

 

 1/250  rozpětí  - mezní hodnota svislého průhybu oproti spojnici podpor prvku, 

s uvažováním případného nadvýšení 

 

 1/300 rozpětí  - mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících 

běžné stavební prvky, uložené resp. kotvené převážně pružně, 

po zabudování těchto prvků 

 

 1/600 rozpětí  - mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících 

křehké prvky, citlivé na průhyb, po zabudování těchto prvků – 

na základě požadavku nebo technického předpisu výrobce  

 

Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu vykazují 

deformace, které vyhovují požadavkům platných norem. Následně připojované stavební konstrukce a 

práce musí tyto průhyby respektovat. 

 

 Výše uvedené výchozí předpoklady budou použity pro návrh konstrukcí, pokud 

nebudou investorem nebo GP písemně požadovány jiné, před zahájením zpracování dokumentace. 

3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

 
Uvedená zatížení jsou v souladu s ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí. Užitná zatížení 

zázemí spadají do užitné kategorie B, garáže do kategorie G a střechy do kategorie H. Příslušné 

kombinace zatížení byly vytvořeny automaticky programem SCIA Engineer 19.1 dle normy ČSN EN 

1990 NA (CZ). Byly použity rovnice 6.10a + 6.10b dle této normy pro kombinaci na mezní stav 

únosnosti. 

 

Při výpočtu vlastní váhy se vycházelo z údajů uvedených v katalogových listech jednotlivých 

stavebních materiálů. Zatížení od příček je zadáno jako liniové zatížení dle skutečné polohy příček a je 

s ním počítáno jako se stálým zatížením. 

2.1. Proměnná zatížení 

 

• zázemí (kat. B)      2,50 kN/m² 

• Chodby a schodiště (kat. B)    3,00 kN/m² 

• Garážová stání (kat. G)     5,00 kN/m² 

• Střecha nepochůzná (kat. H)               1,50 kN/m² 
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• Sníh – oblast II                         1,00 kN/m2 

• Vítr – oblast II, terén III (základní rychlost větru)            25,00 m/s 

2.2. Stálá zatížení 

 

• Podlaha      2,0 kN/m²  

• Skladba– střecha     1,5 kN/m² 

• Příčky – dle zvoleného materiálu a SV podlaží, viz statický výpočet. 

 

4. Navržené materiály 
 

Veškeré navržené materiály musí splňovat příslušné normové požadavky, předpisy a atesty. V 

případě výrobků jsou uváděny typové výrobky, které mohou být na základě tendru a po schválení 

investorem vyměněny za obdobné výrobky od jiného výrobce. Nové výrobky musí splňovat 

požadavky na vlastnosti definované touto dokumentací. 

Při návrhu, výrobě, dopravě a ukládce je nutné dodržovat zejména tyto normy: 
 

Beton  ČSN EN 206 

Bet. výztuž  ČSN EN 10 080 

Bet. Prefabrikáty ČSN EN 13369 
 

 

Základy 
 

Základová deska  C30/37 – XC2, Dmax 22, S3 

Základové stěny  C30/37 – XC2, Dmax 22, S3 

 

 

Svislé konstrukce – 1.NP 

 

 Obvodové stěny    Porotherm 44, P10, M10 

 Vnitřní stěny     Porotherm 30, P10, M10 

 Sloupy      C30/37 XC1, Dmax 22, S3 

  

Vodorovné konstrukce – 1.NP 

 

Stropní desky, trámy, atiky  C25/30 XC1 - Dmax 22, S3,  

 Zaručený modul pružnosti Ecm = 29 GPa 

 

Prefa ramena   C30/37 XC4, XA2, XF1, Dmax 22, S3 – 

Z hlediska rychlejší manipulace s dílem je 

možné použít vyšší třídu betonu. Podrobněji 

bude určeno dílenskou dokumentací 

dodavatele prefaramen. 

 

U všech stropních konstrukcí musí být dodržen požadavek na min. modul deformace Ecm. Musí 

být brán v potaz druh použitého kameniva, vápencové a pískovcové kamenivo je zakázáno 

používat. 
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Výztuž  

 
B 500B 

 

Konstrukční ocel 

 

 S235 

 

Ostatní prvky 

 

 Systémové ošetření pracovních spár např. v systému Pentaflex.  

5. Založení objektu 

 

5.1. Stavební jáma 

 

Vlastní kce hrubé stavby a jejího založení v rámci dodávky ŽB monolitu je vložena do prostoru 

zajištěné stavební jámy, včetně provedených dokopávek pode dnem stavební jámy, odvodnění dna 

stavební jámy a provedených podkladních betonů. Dodávka stavební jámy a jejího zajištění musí tedy 

být provedena v takové geometrii (včetně příslušných rozměrových tolerancí), aby bylo možno 

realizovat kce ŽB monolitu bez dalších mezivrstev či vyrovnání. Geometrie stavební jámy a jejího 

zajištění, včetně dokopávek pod základovou spárou a hydroizolací spodní stavby – viz stavební část 

dokumentace. 

5.2. Založení objektu 

  
 Objekt požární zbrojnice je založen plošně na základové desce tl. 300mm, v části po obvodu 

rozšířenou o náběh tl. 600mm včetně desky. Pod nosnými sloupy jsou pro zajištění přenosu 

smykových sil navrženy hlavice tl. 600mm včetně desky. 

 5.2.1. Geologické poměry 

 

Převzato z IGP (2008/105-Ing. Libor Vlk): 

5.2.2. Hydrogeologické poměry 

 
Převzato z IGP (2008/105-Ing. Libor Vlk): 

 5.2.5. Základová deska 

    

Základová deska má tloušťku 300mm, je navržena na šířku trhliny 0,30mm. Je navržen beton 

C30/37 XC2, Dmax 22, S3. Základová deska je navržena jako černá vana a její vnější povrch je opatřen 

povlakovou hydroizolací. Podkladní betony tl. 100mm, jsou realizovány na zhutněnou vrstvu 

kameniva frakce 16/32 na min. 200kPa. Základová spára musí být po celou dobu chráněna proti 

působení povětrnostních vlivů. 
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6. Svislé konstrukce 

 
Základové obvodové monolitické železobetonové stěny jsou navrženy na tloušťku 300mm. 

Stěny jsou navrženy na šířku trhliny 0,3mm. 

Vnitřní sloupy jsou rozměru 450/450mm a třídy betonu C30/37 XC1.  

Svislé nosné konstrukce horní stavby jsou navrženy v systému keramických tvárnicc 

Porotherm 44 a 30 pevnosti P10 na M10. 

  

7. Vodorovné konstrukce 

 
Stropní deska nad 1.NP je navrženy na tloušťku 250 mm. Desky nad mezipatrem tl. Celkově 

250 mm. 

Desky jsou navrženy na šířku trhliny 0,3mm.  

 
 Stropní konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily normou požadované limity na deformace 

(při kvazistálé kombinaci zatížení) a to i požadavek na limitní průhyb 1/600 L pro zabudované příčky. 

Z důvodu zamezení případných poruch vnitřních nenosných zděných příček je nutné provádět 

vyzdívání vnitřních a obvodových nenosných příček až poté, co bude mít beton konstrukce 

100% pevnosti, dojde k odbednění a odstojkování stropní konstrukce a o stropní konstrukci se 

nebudou opírat žádné další stropní stojky vynášející betonované stropy ve vyšších podlažích 

resp. mezipatra. Dále je nutné řádně ošetřovat zabetonované konstrukce, a to i v závislosti na 

klimatických podmínkách po betonáži. Způsob a dobu ošetřování bude určen při provádění statikem. 

 Při nedodržení výše popsaných požadavků, zejména pak při předčasném zatížení stropní 

konstrukce a při nedostatečném ošetřování stropní konstrukce, nenese projektant odpovědnost za 

případné nadměrné deformace stropní konstrukce. 

 

U všech stropních konstrukcí musí být dodržen požadavek na zaručený modul deformace Ecm 

požadovaný touto dokumentací. Musí být brán v potaz druh použitého kameniva, vápencové a 

pískovcové kamenivo je zakázáno používat. 

 

Všechny příčky budou založeny na stropní desku přes kluznou vrstvu lepenky. 

8. Ostatní dílčí konstrukce 

 

8.1. Schodiště 

 

Venkovní schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná, uložena na opěrnou stěnu či její 

základovou desku. Vnitřní schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové. 

 

8.2. Římsy 

Římsy budou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. 
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9. Provádění železobetonových konstrukcí 

9.1. Všeobecně 

 
Práce budou provedeny v souladu s ustanoveními veškerých normových předpisů v aktuálním 

znění a zhotovitel zahrne do svých cen transport betonu, jeho ukládku a provedení příslušných 

zkoušek. Zhotovitel se odkazuje na technické zprávy a výkresy projektanta ve věci všech materiálů, 

jež mají být užity, a síly, jichž má být dosaženo u konstrukcí těchto oddílů. 

Průhyby nosných a pomocných konstrukcí musí odpovídat hodnotám uvedeným v příslušných 

ČSN EN, vždy však s ohledem na místo použití a účel konstrukce.  

U konstrukcí, tvořících finální povrchovou úpravu s mimořádnými nároky na povrchovou 

kvalitu, bude poloha pracovních spár, typ použitého bednění a skladba bednících prvků odsouhlasena 

architektem, vždy na základě předloženého vzorku k odsouhlasení v reálné poloze jeho zabudování, 

popř. dle dílenské dokumentace (výkres skladby bednících prvků). U ostatních konstrukcí se poloha 

pracovních spár bude řídit běžnými konstrukčními principy provádění, upřesněnými buď přímo 

v dokumentaci pro provedení stavby, nebo na místě po dohodě se statikem, vykonávajícím autorský 

dozor. Všechny odchylky od dokumentace pro provedení stavby budou archivovány v písemné formě 

a stvrzovány podpisy statika vykonávajícího autorský dozor. 

Nosná konstrukce bude prováděna po jednotlivých podlažích. Stropní desky budou prováděny 

do překládaného systémového bednění. 

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto 

ČSN a to i jejich doporučené oddíly : 

 

ČSN EN 206    Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0205   Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210 - 2  Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212 - 6  Kontrola přesnosti 

9.2. Bednění 

 
Pro provedení bude použito zásadně systémových prvků bednění, vždy při respektování 

technologických a statických předpisů výrobce. Způsob podepření bednění je plně v zodpovědnosti 

zhotovitele, minimální lhůty úplného, nebo částečného odbednění jednotlivých konstrukčních prvků 

musí být odsouhlaseny zodpovědným statikem, vykonávajícím autorský dozor. Bednění musí být 

provedeno tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných ČSN týkajících se přesnosti geometrických 

tvarů ve výstavbě, pokud nebude v dokumentaci pro provedení stavby uvedeno jinak ( např. pro 

konstrukce se zvýšenými nároky na povrchovou kvalitu, nebo pro konstrukce, které musí splňovat 

určité geometrické nároky z důvodu návaznosti jiných konstrukčních, nebo technologických prvků – 

např. výtahy, části fasád, apod. ). 

Poloha jednotlivých konstrukčních prvků, prostupů a technologických zařízení, nebo jejich částí, 

zabudovaných při betonáži (v půdorysném i výškovém zaměření) bude průběžně kontrolována 

odpovědným geodetem stavby, v případě zjištěných odchylek bude odsouhlasena GP. Veškeré 

geodetické podklady budou v písemné a digitální formě předány GP s podpisem a razítkem 

odpovědného geodeta stavby. Způsob provedení záměr a četnost zaměřovaných prvků bude 

zapracován do technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací. 

  

Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí 

zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové straně betonu. Zůstanou-li na pohledové 

straně konstrukce stopy, nebude prvek převzat a musí být nahrazen. Používání neatestovaných 

materiálů k odbedňování je přísně zakázáno. Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže 
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z plochy konstrukce, je nutné provést sanaci za použití certifikovaných materiálů dle technologického 

postupu výrobce na náklad zhotovitele. Způsob případné sanace musí být součástí technologického 

postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací.  

 

Stropní desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Stojky musí být ponechány 

tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely. Při odbedňování musí být ponechány stojky, 

není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. Minimální doba podepření stropů je 3 měsíce 

pro stropy podzemních podlaží a 28 dnů pro stropy nadzemních podlaží. Konzoly stropů nadzemních 

podlaží budou podepřeny 3 měsíce od betonáže. Umístění pracovních spár, jejich úpravu a postup 

odbedňování je třeba dohodnout s projektantem. 

 

9.3. Ošetřování betonu 

 
Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 206. Betonáž za jiných než normálních 

podmínek (průměrná denní teplota min.+5ºC max.+20ºC, absolutní minimum 0ºC, absolutní maximum 

+30ºC) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření pro betonáž za nízkých nebo 

vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání nese dodavatel. 

 

9.4. Požadavky na provádění 

 
Provádění železobetonových konstrukcí: 

• Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). Nutno 

dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před 

betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. 

• Množství, tvar a rozmístění výztuží záleží na jejich umístění v bednění, na jejich vlastní 

odolnosti vůči deformacím při betonáži a především na schopnosti unést požadované zatížení 

konstrukcí bez porušení stability a bez deformací nad míru, stanovenou dle typu konstrukce. 

• Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na 

povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude 

odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence 

betonu. Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít 

jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 

• Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky (např. 

sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). 

 
Ošetřování čerstvého betonu: 

• Do dodávky je třeba zaúčtovat veškeré práce související s ošetřováním čerstvého betonu, které 

by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu, nebo snížení jeho povrchové 

kvality, či předepsaných statických hodnot. Případné sanace betonových konstrukcí, které 

nebudou dosahovat předepsaných kvalitativních hodnot, ať statických, nebo vzhledových, 

nebudou zhotoviteli hrazeny. 

 

Betonáž za nízkých teplot : 

• Veškeré náklady související s opatřeními, která umožní betonáž za nízkých teplot je třeba 

uvažovat v nabídkové ceně. Tyto náklady nebudou hrazeny zvlášť. Jde o veškerá opatření 

nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a veškerá opatření chránící beton před 

dosažením  patřičné pevnosti. Specifikace opatření, zajišťujících betonáž v zimním období, 



                                                                                                      
 
   
 

                     

 
Požární zbrojnice Strahovice - DPS                                                                                                                    

D1.2 – Stavebně konstrukční část  
Technická zpráva                                                                                                                                                                    

  
str.: 10 

                                                                                                                                       

budou obsahem technologického postupu vypracovaného zhotovitelem před zahájením prací a 

odsouhlaseného všemi účastníky výstavby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 

 

Za složení betonové směsi plně odpovědný dodavatel. Výsledná konstrukce musí mimo jiné 

splňovat veškeré požadavky uvedené v projektu. Uvažuje se s dovozem veškeré betonové směsi 

z centrálních mícháren, se zaručenými technickými vlastnostmi těchto směsí. 

 
Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení stavby 

ke schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou použity (původ 

kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, prostředky na přepravu betonu od 

místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28-ti dnech,resp. 90-ti dnech). 

 
 Armovací výztuž do betonu – schválené typy oceli, správně kalibrovány, bez vad, výpalů a 

bublinek. Tyče a pruty nesmí být znečištěny zeminou, olejem či barvami, nesmí na nich být volně se 

odlupující rez. Výztužná ocel musí odpovídat svými charakteristikami ČSN EN 1992-1-1. Pro použití,  

přípravu a ukládání výztuže jsou závazná ustanovení ČSN 732400 především oddílu 8. Kontrola 

uložené výztuže musí odpovídat především oddílu 17 téže normy. Pro kontrolu jakosti výztuže jsou 

závazná  ustanovení ČSN 732400 oddíl 16. Kontrola jakosti je povinností zhotovitele. 

 

9.5. Ostatní 

 
 Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně  jakosti  

požadované projektem  je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, budou respektovány  

příslušné zákony. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály. 

• Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu budou 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 

stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 

stavby.  

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden 

do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 

• Před prováděním následujícího záběru bude vyhotoveno a předáno geodetické zaměření 

svislých a vodorovných konstrukcí TDI a GP a zajištění a vytyčení geodetických bodů na 

bednění stropní desky z důvodu kontroly startovací výztuže svislých konstrukcí před ukládkou 

horní výztuže vodorovných konstrukcí. 

10. Požadavky na povrchovou kvalitu 

 
 Pro rozlišení kvality zpracování povrchů železobetonových konstrukcí bylo zvoleno rozdělení do 

čtyřech skupin: 

 
 Povrchová kvalita bez zvláštních nároků: 

Jedná se o všechny konstrukce, které netvoří finální povrchy prostorů  objektu a jsou vizuálně 

nevnímatelné a nepřichází do kontaktu s lidmi. Jsou to zasypané, obložené, či obestavěné  
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konstrukce. Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní a 

bezkolizní pro návaznosti ostatních konstrukcí. 

Povrchy určené pod omítky a obklady budou řádně očištěny a budou mít zdrsněný povrch, bez větších 

výstupků tak, aby na nich povrchová úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala. 

Vystupující části je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit na základě schválených zásad 

technologických postupů a vzorových řešení zpracovávaných zhotovitelem a odsouhlasovaných TDI a 

GP. Případná nutnost adhezního můstku, či jiné úpravy povrchu ( např. penetrací ) pro aplikaci 

povrchové úpravy se řídí technologickým postupem provedení povrchových úprav a jako taková není 

součástí dodávky železobetonové monolitické konstrukce, ale je součástí dodávky povrchové úpravy ( 

viz. tabulka skladeb konstrukcí ) a řídí se technologickým předpisem výrobce. 

Dále se jedná o vnitřní povrchy železobetonových konstrukcí instalačních jader sloužících jako 

stavební nasávací a výfukové VZT kanály a vnitřní povrch železobetonových stěn, které budou 

náležitě očištěny, vyspraveny a ošetřeny bezprašným akrylátovým nátěrem.  

 

Konstrukce tvořící finální povrchovou úpravu prostor bez mimořádných nároků na 

povrchovou kvalitu: 

Jde o prostory parkingu, strojoven, schodišť dle specifikací povrch.úprav a pomocných prostor - a to 

povrchy svislých konstrukcí i stropů, a spodní líce stropních konstrukcí nadzemních podlaží, zakryté 

podhledy. Provedení musí odpovídat výrobním tolerancím, specifikovaným v této PD. Bude použito 

výhradně systémové bednění a dílce se stejným povrchem a formátem. Doplňování nesystémovými 

prvky je nepřípustné, rastr nebude v průběhu jedné vizuelní plochy (jeden záběr, jedna stěna apod.) 

měněn. Pracovní spáry a rastr bude odsouhlasen architektem. Pracovní spáry a dilatační spáry budou 

zalištovány systémovými lištami na základě vzorků předložených k odsouhlasení, hrany 

železobetonových konstrukcí budou sraženy vložením trojúhelníkových lišt 10/10mm až 20/20mm 

přímo do bednění. Povrch musí být takový, aby ho nebylo nutné dále stěrkovat či omítat. Před 

prováděním musí být provedeno odsouhlasení vzorku v jeho zabudované poloze před plošným 

započetím prací. 

Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do převzetí stavby vhodným 

způsobem chránit na náklady zhotovitele. Po předání hrubé stavby jde ochrana těchto ploch na 

náklady zadavatele. 

Na dodatečně prováděné části monolitických konstrukcí ( dobetonování smršťovacích pruhů, ramp, 

schodišťových podest platí v plném rozsahu shodné kvalitativní požadavky, obecně vztahované na 

železobetonové monolitické konstrukce). 

Provádět jakékoliv vysprávky povrchu bez souhlasu architekta není přípustné. Rozsah a místa 

vysprávek budou určena v rámci AD. Tyto vysprávky jsou součástí dodávky žlb konstrukcí.  

Konstrukce budou v rámci dodávky očištěny, omyty a napuštěny bezprašným uzavíracím nátěrem, 

tento musí umožnit dodatečnou aplikaci barevných nátěrů. 

Otvory po zámcích tyčí budou zaslepeny systémovými betonovými záslepkami. 

 

 

Konstrukce nesoucí podlahové vrstvy 

Horní plochy železobetonových stropních desek je nutno při betonáži stáhnout do naprosté roviny. 

Povrch betonových konstrukcí musí být v takové kvalitě a s takovou úpravou aby pozdější mazaniny, 

protihlukové plovoucí podlahy nebo jiné podlahy mohly být pokládány přímo na nosnou konstrukci. 

Jestliže nebude povrch těmto požadavkům odpovídat, musí zhotovitel na vlastní náklady vhodným 

materiálem vyrovnat nerovnosti, díry a prohnutí, respektive zdrsnit povrch. 

V garážích budou realizovány nulové podlahy. Hlazení horních líců stropních desek bude provedeno 

strojně, rotačními hladičkami tak, aby byly vyhovujícím podkladem pro aplikaci nulových podlah.  

Součástí realizace stropních desek v podzemních podlažích není zhotovení obrubníků a lemů na 

rampách a okolo volně stojících sloupů. Tato dodávka je, včetně vrtání a osazování trnů před 
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nabetonovávkou obrubníků, v celém rozsahu podzemního parkingu a souvisejících vjezdových a 

výjezdových ramp součástí dodávky podlah. 

 

Prvky osazované do železobetonových konstrukcí – dveřní otvory   

 Jedná se o výplně dveřních otvorů provedených v železobetonových monolitických stěnách různé 

tloušťky. 

Tato položka je rozdělena do následujících kategorií: 

• dveře s požární odolností   

• dveře s požární odolností, kvality EI (PB) 

• dveře s požární odolností, kvality EW (PO) 

• dveře bez požární odolnosti, ale kouřotěsné 

• dveře bez požární odolnosti 

 

 Výplně dveřních otvorů s požární odolností, nebo kouřotěsné jsou navrženy jako ocelové, 

montované dodatečně do hrubého stavebního otvoru. Pro možnost této dodatečné montáže je nutné 

splnit projektem danou toleranci rozměrů hrubé stavby ± 5 mm, která je nadřazena rozměrovým 

tolerancím daných příslušnými normami a předpisy. Všechny požárně dělící konstrukce musí splňovat 

ustanovení zákona č.22/1997 SB. O technických požadavcích na výrobky a navazujícího nařízení 

vlády č.178/1997 o požadavcích na stavební výrobky. V těchto nařízeních jsou požárně dělící  

konstrukce zařazeny mezi výrobky v tzv. Obecném zájmu, což vyžaduje povinnou certifikaci státní 

zkušebny.  

 Na rovinnost a přesnost provedení otvorů je kladen zvláštní důraz a tyto musí odpovídat 

požadavkům zhotovitele dveří s požární odolností. 

 

 Prefabrikáty 

 

 Pro kvalitu povrchu prefabrikátů platí stejná pravidla jako pro povrchy z hladkého pohledového 

betonu. Přesnost rozměrů prefabrikátů bude dána požadavky navazujících konstrukcí. Dílenská 

dokumentace prefa prvků bude zhotovena na základě zaměření skutečného stavu navazujících 

konstrukcí. Před zahájením výroby prefabrikátů se požaduje předložení vzorku ke schválení.  

Při skladování prefabrikátů na staveništi musí být zajištěna ochrana proti poškození povrchu 

prefabrikátů, zároveň tyto prefabrikáty musí být skladovány tak, aby nebyly namáhány jiným 

způsobem, než pro jaký byly navrženy. Po zabudování prefabrikátu na místo musí zhotovitel na vlastní 

náklad zajistit jeho ochranu proti poškození až do doby předání hotového díla. 

 

11.  Kvalita 

 

11.1. Rozměrové tolerance 

 
Míry je třeba od podlaží k podlaží, respektive od srovnávací roviny ke srovnávací rovině, vždy 

vztahovat na jmenovité měrné osy, respektive rastrové body. 

Zhotovitel  je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů a 

rovněž postaveného bednění všech železobetonových dílů. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat 

protokoly a předložit je zadavateli. 

• Požaduje se dodržení normových požadavků na geometrické tolerance dle ustanovení 

normy ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: společná 

ustanovení.  
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• Požadavky na geometrickou toleranci u výtahových šachet budou odvozeny od požadavků 

konkrétního dodavatele výtahů. S těmito požadavky musí být zhotovitel před zahájením 

prací na výtahových šachtách obeznámen. 

11.2. Povrchové plochy betonu 

 

 Po vybudování bednění je nutno je překontrolovat z hlediska nerovností a tyto v předstihu 

odstranit. V průběhu betonáže je nutno dbát na to, aby plochy nacházející se pod bedněním byly 

neprodleně očištěny od zbytků betonu pronikajících skrz bednění a aby ještě před ztvrdnutím bylo 

odstraněno cementové mléko. 

 

12.  Provádění zděných konstrukcí 

 
Všeobecně 

 

Návrh předpokládá kategorii výroby zdících prvků I a kategorii provádění B podle ČSN EN 

1996. 

Všechny práce musí být prováděny příslušně kvalifikovanými a zkušenými pracovníky. Při 

provádění zděných konstrukcí musí být dodržena ČSN EN 1996-2. 

V průběhu výstavby musí být zajištěna stabilita celé konstrukce nebo jednotlivých stěn. Pokud 

jsou nutná nějaká opatření pro práce na staveništi, musí být předem určena. 

Čerstvé zdivo nesmí být zatíženo před dosažením odpovídající pevnosti, aby nedošlo k jeho 

poškození. Zejména je nutné věnovat pozornost dočasně nepodepřeným (volně stojícím) stěnám 

v průběhu jejich výstavby, které mohou být zatíženy větrem nebo montážním zatížením. Pokud je to 

nutné, musí být tyto stěny dočasně podepřeny pro zajištění jejich stability. 

 

Při provádění zdiva je nutné dodržet všechna pravidla a ustanovení uvedená výrobcem. Včetně 

dodržení konstrukčních detailů, předepsaných technologických postupů aj. Kotvení zdiva při styku 

ŽB x zdivo dle pokynů výrobce. 

  
Drážky 

 
Drážky a výklenky nesmí ovlivňovat stabilitu stěny, nesmí procházet překlady nebo jinými 

nosnými stavebními prvky ve stěně. Rozměry svislých drážek a výklenků, které lze provádět do 

zdiva: 

 

Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu bez ověření 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Drážky a výklenky vytvořené při zdění 
Drážky a výklenky vytvořené v průběhu 

vyzdívání 

Největší hloubka 
[mm] 

Největší šířka     
[mm] 

nejmenší tloušťka stěny 
po oslabení [mm] 

Největší šířka     [mm] 

85 až 115 30 100 70 300 

116 až 175 30 125 90 300 

176 až 225 30 150 140 300 

226 až 300 30 175 175 300 

více jak 300 30 200 215 300 
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Poznámka 1 - Přitom za největší hloubku drážky nebo výklenku se uvažuje hloubka otvorů, které vznikly při 
vytváření drážky nebo výklenku                                                                                                                                                                   
Poznámka 2 - Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn 
tloušťky >225mm hloubku do 80mm a šířku do 120mm.                                                                                                                              
Poznámka 3 -  Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem 
ve stěně nemá být menší než 225mm.                                                                                                                                       
Poznámka 4 - Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo 
opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nemá být menší než dvojnásobek šířky širší drážky.                    
Poznámka 5 -  Součet šířek svislých drážek a výklenků nemá být větší než 0,13 násobek délky stěny. 

 

Jakákoli vodorovná nebo šikmá drážka může být umístěna do 1/8 světlé výšky podlaží nad a nebo pod 

stropní desku. 

 

Rozměry vodorovných drážek bez ověření 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Největší hloubka [mm] 

Nemezená délka Délka <1 250mm 

85 až 115 0 0 

116 až 175 0 15 

176 až 225 10 20 

226 až 300 15 25 

více jak 300 20 30 

Poznámka 1 - Přitom za nejětší hloubku drážky se uvažuje 
hloubka otvorů, které vznikly při vytváření drážky                                                                                                                                                                                                   
Poznámka 2 -Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a 
otvorem ve stěně nemá být menší než 500mm.                                                                                                                              
Poznámka 3 -  Vodorovná vzdálenost mezi sousedními 
drážkami neomezené délky nemá být menší než dvojnásobná 
délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo 
opačných stranách stěny.                                                                                                                                       
Poznámka 4 - U stěn o tloušťce >175mm se smí přípustná 
hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána 
nástrojem přesně na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou 
být vyřezány drážky do hloubky 10mm z obou stran stěny, 
která má tloušťku nejméně 225mm.                                                             
Poznámka 5 - Šířka drážky nemá být větší než polovina 
tloušťky stěny v místě oslabení. 
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 Je zakázáno provádění drážek a výklenků nad výše uvedené rozměry a do mezivratových pilířů 

(které ovšem nejsou již součásti výkresů tvaru). Veškeré otvory prováděné do zděných konstrukcí 

(ty, které nejsou uvedeny ve výkresech tvaru) konzultovat se statikem! 

 

13.  Požadavky na kvalitu 

 
Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž 

dosažení stupně  jakosti  požadované projektem. 

 

13.1. Obecné požadavky: 

• Stavba bude prováděna podle prováděcí a následně Dodavatelské (Realizační a 

dílenské) dokumentace dodavatele. Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou 

řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního 

deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 

potřebné spolehlivosti stavby.  

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí 

být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích. 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 

zákon 183/2006Sb. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro 

materiály, bude respektován zákon 183/2006Sb. 

• Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve 

smyslu zákona 22/1997/71/2001 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a 

výsledky zkoušek použitých materiálů. 

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní 

předpisy, stavební zákon zákon 183/2006Sb ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

předpisy. 

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 

proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 

dokumentaci. 

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 

 

13.2. Požadavky na kvalitu provedení:  

 

•  Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro 

užívání v České republice.  

•  Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude 

zajišťovat vysokou odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické 

požadavky na ní kladené a  bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě. 

•  Před vlastním prováděním bude dodavatelem doložen technologický postup a KZP, 

kde budou jednoznačně stanoveny parametry přejímky podkladních ploch pro provádění 

hydroizolací; provedení hydroizolací, provedení konstrukcí střešních plášťů a podmínky při 

dodání, při montáži a následně po montáži.  
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•  Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži; do doby 

předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně 

budou ochráněny proti poškození pohledových stran.  

•  Viditelné stykování obkladů, oplechování apod., viditelné návaznosti na obvodové 

konstrukce musejí být v zásadě plošně vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného 

povrchu, včetně následných začišťujících úprav spár a styků. 

•  Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez 

vizuálního poškození od montáže. 

•  Osazování jednotlivých skladeb střešního pláště bude provedeno v koordinaci a 

etapově s montáží jednotlivých instalací, v souladu s předanými dispozičními nároky vnitřních 

konstrukcí a technologií a dle zaměření skutečných stavů provedených dílčích konstrukcí.  

•  Před dokončením stavby a před konečným zásypem musí dodavatel provést vyčištění 

všech konstrukcí, včetně krycích fólií. 

 

14.  Požadavky na zhotovitele (TECHNICKÉ POKYNY, dokumentaci,  

předání, zkoušky, technol. postupy) 

 
Tato dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební povolení. Není určena pro 

realizaci. 

Zhotovitel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Zhotovitel je 

povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný 

účel užívaní. Zhotovitel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je 

popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné při udržení předepsané 

geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou 

v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a 

reference budou doloženy. Zhotovitel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní GP před uzavřením kontraktu. 

Povinností zhotovitele je zajištění prováděcího projektu a dílenského dokumentace. Zhotovitel 

na základě podkladů od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví Dodavatelskou 

(Realizační a dílenskou) dokumentaci, kterou předloží ke kontrole GP. Zároveň je povinen neprodleně 

v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy, které v projektové dokumentaci vzniknou. Po 

skončení díla je zhotovitel povinen předložit dokumentací skutečného provedení. 

Zhotovitel v rámci svého technologického postupu a KZP specifikuje jednotlivé celky, které 

budou etapově kontrolovány a systém kontroly jednotlivých záběrů.  

 

 Podmínky pro přejímku:  

• Konstrukce bude vyrobena podle projektu 

• Předložení stavebního (montážního) deníku 

• Předložení protokolu o provedení a výsledku požadovaných zkoušek 

• Protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků 

• Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky 

• Protokol o provedených kontrolách rovnosti konstrukcí, které byly předmětem díla  

• Předložení dokumentace skutečného provedení 
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15. Referenční vzorky 

 
Obecně platí, že v procesu návrhu real. dokumentace zhotovitele a následné realizace budou 

vždy v dostatečném předstihu ovzorkovány veškeré vizuelně exponované materiály a výrobky, určené 

k zabudování. Zhotovitel sám dbá na včasné předkládání vzorků a vzorových provedení tak, aby nebyl 

narušen proces realizace dle schváleného harmonogramu.  

Předvedení vzorků musí být provedeno včas, aby bylo možné (v projektování, dílenské výrobě a 

při montáži) zohlednit změny požadované objednatelem z hlediska formálního, tak i technologického, 

vč.dopadů do navazujících dodávek. Teprve na základě posouzení vzorků ze strany objednatele, 

projektantů a TD a jejich odsouhlasení, je možné zahájit dodávku.  

Prezentované vzorky musí odpovídat standardu budoucího provedení. Zlepšení a opravy, k nimž 

dojde během posuzování vzorku, budou ihned a bez nároků na vícenáklady zapracovány. 

Pro zajištění zachování trvalé kvality použitých materiálů může zadavatel požadovat bezplatné 

předání vzorku k provedení odborného posudku a zkoušek. Náklady na tyto vzorky jsou započítány do 

jednotkových cen jednotlivých pozic (konstrukcí).  

Již v rámci tendru budou v zásadě ovzorkovány veškeré uvažované materiály a jejich povrchová 

úprava. Odsouhlasené vzorky budou promítnuty do ceny díla.  

 

16.  Závěr 

 

 Tato dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební povolení. Před realizací stavy je 

nutné zhotovit prováděcí a dílenskou dokumentaci dodavatele stavby. 

 Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Při všech pracích 

je nutné dodržovat příslušné platné normy, související normy a technologické předpisy a platné 

bezpečnostní předpisy, nařízení a vyhlášky. 

 

 

17. Seznam použitých podkladů 

 
 

➢ IG průzkum 2008/105 – Ing. Libor Vlk 

➢ Stavební část projektu – Ing. Robert Malchárek 

➢ ČSN EN 1991 -1-1  – Zatížení konstrukcí 

➢ ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

➢ ČSN EN 1997 - 1  – Navrhování geotechnických konstrukcí 

➢ ČSN EN 1992 -1-1  – Navrhování betonových konstrukcí 

➢ ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí 

➢ ČSN EN 206 – Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

➢ ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu 

➢ ČSN EN 13 369 – Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
 

 

 


