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SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+  

KA 04: Tvorba strategických dokumentů – Plán udržitelné 
městské mobility 

 
Typ veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Veřejný zadavatel: město Uherský Brod 

   Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

   IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463 

   zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 
 
 
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu dodavatele: 
 
 

Dotaz č. 1 
Po prostudování podmínek uveřejněné výzvy na zpracování zakázky malého rozsahu s názvem Tvorba 
strategických dokumentů – Plán udržitelné městské mobility musíme konstatovat, že v přiloženém návrhu 
smlouvy chybí důležité ustanovení týkající se vyšší moci. Smlouva stanoví pouze pevné, závazné termíny 
plnění pro dodavatele, při jejichž porušení budou uplatňovány nemalé smluvní pokuty a sankce. Nicméně v 
dnešní pandemické době, kdy nelze predikovat vývoj, ani rozsah a dobu přijímaných vládních opatření 
nabývá toto ustanovení na svém významu. Přijímaná opatření mohou omezovat např. nejen možnost 
provádění průzkumů, ale i vlastní výsledky těchto průzkumů. Pokud nebude projekt postaven na informacích 
o reálné dopravě, nelze garantovat kvalitu a věrohodnost jeho zpracování. Prosíme o informaci, jakým 
způsobem bude zadavatel tyto skutečnosti zohledňovat. 
 
 

 

Odpověď č. 1 
Ano, tato skutečnost, se řešila na konzultační videokonferenci Ministerstva dopravy k Plánům udržitelné 
městské mobility dne 11. 9. 2020. Podobný dotaz vzneslo město Pardubice na MD. Je připuštěno, že v této 
nelehké době je potřeba improvizovat a vybrané průzkumy nechat až na jaro. Nicméně např. v případě 
dotazníkové šetření na volby způsobu dopravy po městě (tzv. modal split) se může tento fakt zohlednit tím, 
že respondenti budou odpovídat na otázku, jak se běžně dopravovali před pandemii a po. Ostatní výsledky 
je pak možné např. převzít z celostátního sčítání dopravy, nebo z Českého statistického úřadu. 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 



           Strana 2 (celkem 4) 
 

Na základě uvedeného dotazu a s přihlédnutím také k dalším dotazům se termíny plnění upravují takto: 
Analytická část:                                                     do 30.07.2021  
Průzkumy, šetření.:                       do 02.08.2021 
Návrhová část::                             do 01.09.2021    čistopis již po připomínkování 
Akční plán a finální zpráva SUMP                                   do 01.09.2021    čistopis již po připomínkování 
 
 
 
Dotaz č. 2 
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky na straně 3 v kapitole 3.2 Popis předmětu veřejné zakázky uvádí: 
“Tvorba plánu udržitelné mobility města Uherský Brod bude probíhat v souladu s metodikou SUMP 2.0”. Dle 
našich informací však metodika SUMP 2.0 doposud není zpracována a schválena, přičemž její schválení se 
nepředpokládá ani k termínu zahájení prací na projektu.  
Jak si zadavatel představuje tvorbu dokumentu dle metodiky, která doposud není schválená odpovědnými 
orgány? 
 

Odpověď č. 2 
Ano, tato skutečnost, se řešila na konzultační videokonferenci Ministerstva dopravy k Plánům udržitelné 
městské mobility dne 11. 9. 2020. Podobný dotaz vzneslo město Hradec Králové na MD. Je potřeba si 
uvědomit, že ani nová metodika SUMP 2.0. nepřinese revoluci v principech zpracování. Ty zůstanou stejné, 
zvláště v analytické části. Takže, pokud bude nová metodika SUMP 2.0. schválena na konci roku 2020, tak 
vítězná firma sotva začne dělat analytickou část. Na druhé straně vítězná firma by měla v nové metodice 
věnovat pozornost částem, které byly přehlížené: jedná se o větší důraz na Komunikační strategie a také na 
principy strategického plánování. V minulosti se totiž stávalo, že zpracovatelská firma nectila stávající 
strategické materiály města a vnucovala městu svou strategii, tak jak se to např. stalo v Uherském Hradišti. 
Nová metodika SUMP 2.0. chce tak zabránit tomu, aby všechny výsledné plány udržitelné městské mobility 
nebyly skoro stejné. V principu to není možné, neboť každé město je originál a ke každému je potřeba 
přistupovat originálním způsobem. 
 
 
Dotaz č. 3 
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky na straně 6 v kapitole 6., ad c) požaduje splnění kvalifikace mimo jiné 
minimálně 3 členy realizačního týmu (vedoucí projektu, zástupce vedoucího, specialista na životní prostředí). 
Na straně 7 se pod tímto seznamem však uvádí: „Jedna osoba může zastávat pouze jednu pozici člena 
realizačního týmu (účastník tedy doloží minimálně 4 osoby).“  
Prosíme o objasnění tohoto rozporu. 
 

Odpověď č. 3 
Uvedený odstavec na straně 7 se upravuje a to ve znění: Jedna osoba může zastávat pouze jednu pozici 
člena realizačního týmu (účastník tedy doloží minimálně 3 různé osoby). 
 
 
Dotaz č. 4 
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky na straně 6 v kapitole 6., ad c) požaduje splnění požadavků pro 
Vedoucího týmu prokazatelnou praxi, přičemž uvádí, že „pro vyloučení pochybnosti zadavatel uvádí, že platí 
min. hranice počtu obyvatel 150 tisíc“. Z jakého důvodu jsou požadovány zkušenosti v daném rozsahu pro 
město typu Uherský Brod s přibližně 16 tisíci obyvateli? Domníváme se, že tato podmínka je i s ohledem na 
to, že v ČR existují pouze 4 města nad 150 tisíci obyvatel, diskriminační. 
 

Odpověď č. 4 
U splnění požadavků pro Vedoucího týmu se podmínka opravuje a to ve znění: pro vyloučení pochybností 
zadavatel uvádí, že platí min. hranice počtu obyvatel 15 tisíc. 
 
 
Dotaz č. 5 
Zadavatel v příloze 2 Technická specifikace na straně 16 v kapitole 1.6 Termíny plnění stanovuje termíny 
plnění jednotlivých částí PUMM. Celý proces tvorby PUMM je velmi časově náročný a ze zkušeností není 
možné v tak krátké době vytvořit kvalitní a plnohodnotný PUMM. Mezi jednotlivými částmi PUMM jsou 
stanoveny velmi krátké časové rozestupy. Například Průzkumy a šetření jsou jedním z hlavních podkladů pro 
analytickou část, průzkumy v terénu a dopravní průzkumy lze přitom dle metodik provádět pouze ve 
specifikovaných ročních obdobích (mimo zimní období). Termín pro plnění části Průzkumy a šetření tyto 
skutečnosti dle nás nereflektuje a též časování až po části Analytická část se jeví jako nešťastné.  
Stojí si zadavatel opravdu za stanovenými termíny, nebo došlo k překlepu a termíny budou upraveny? 
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Odpověď č. 5 
Jak už plyne z odpovědi 1. Žijeme v nelehké době. Proto se doporučuje mnoho průzkumů přenést do on-line 
prostředí a provést analýzu stávajících dat z předchozích průzkumů. 
 
 
Dotaz č. 6 
Zadavatel v příloze 2 Technická specifikace na straně 15 uvádí v postupu prací u bodu 3. Akční plán mimo 
jiné i Zohlednění výsledků procesu SEA.  
V jakém časovém horizontu a jakým způsobem zadavatel předpokládá výběr zpracovatele procesu SEA a 
jakým způsobem bude zajištěna nutnost spolupráce mezi zpracovatelem PUMM a zpracovatelem procesu 
SEA?  
Upozorňujeme, že samotný proces SEA má pevně danou časovou posloupnost, zákonné lhůty a jeho 
časová náročnost je v řádu měsíců. Proces SEA lze zároveň zahájit až po finálním zpracování kompletního 
PUMM. Uvedený harmonogram plnění zakázky tyto skutečnosti nereflektuje a nebude tak možné tyto 
termíny splnit. Prosíme o upřesnění úlohy procesu SEA v této zakázce, zda realizace SEA je nutná a příp. 
úpravu časového harmonogramu plnění zakázky. 
 
Odpověď č. 6 
S ohledem na stávající strategické dokumenty (zpracování nového územního plánu Uherského Brodu) 
nebude proces SEA realizován. 
 
 
 
Dotaz č. 7 
Zadavatel v příloze 2 Technická specifikace na straně 43 v bodě 2.5 uvádí, že zpracovatel PUMM provede 
aktualizaci generelu dopravy města a vypracuje generel cyklistické dopravy. V rámci projektu PUMM nelze 
zpracovat, ani není cílem zpracovat jednotlivé generely do detailní podrobnosti řešení jednotlivých 
komunikačních sítí. Dokument PUMM je nadřazeným dokumentem generelů pro jednotlivé módy dopravy. 
V jakém rozsahu má zadavatel na mysli rozpracování jednotlivých módů dopravy? Předpokládá zadavatel 
zpracování samostatného generelu dopravy a generelu cyklistické dopravy, nebo tyto generely mají být 
součástí dokumentu PUMM? 
 

Odpověď č. 7 
Generel dopravy a generel cyklistické dopravy se považují za dokumenty, které jsou součástí PUMM: 
samotný PUMM se totiž v principu považuje za strategický plán, který je opřen o technické data (generely) a 
je vykomunikován prostřednictví Komunikační strategie. Generel dopravy a generel cyklistické dopravy pak 
jsou realizovány na principech udržitelnosti, východisek, který ovlivňují dopravní plánování, jinak se dívá na 
funkcí dopravy ve veřejném prostoru, kde auta již nejsou dominantní, více se zohledňuje zdravý životní styl, 
ochrana životního prostředí, parkování není spojováno s hledáním dalších parkovacích míst a na 
bezpečnost se má dívat z pohledu zranitelných účastníků v dopravě. 
 
 
 
Dotaz č. 8 
Zadavatel v příloze 2 Technická specifikace na straně 46 v bodě 3.1 požaduje hluková měření na 10 
stanovištích ve městě. Z naší praxe je pro město o velikosti Uherského Brodu množství stanovišť 
nepřiměřeně vysoký. Hlukové a emisní výstupy jsou standardně tvořeny na základě vstupů z modelu 
dopravy.  
Trvá i přesto zadavatel na počtu měřících stanovišť dle zadávací dokumentace? 
 

Odpověď č. 8 
Zadavatel na počtu měřících stanovišť dle zadávací dokumentace trvá.  
 
 
 
 
Dotaz č. 9 
Zadavatel v příloze 2 Technická specifikace na straně 50 uvádí kapitolu 3.6 Dopravní průzkumy. Informace 
uvedené v této kapitole na straně 50 jsou v rozporu s informacemi na straně 51 a 52 (na str. 50 se pro IAD i 
MHD uvádí využití dat z podkladů města, na str. 51 jsou však rozepsány poměrně rozsáhlé dopravní 
průzkumy apod.).  
Prosíme o vysvětlení těchto rozporů a objasnění rozsahu požadovaných dopravních průzkumů pro jednotlivé 
dopravní módy. 
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Odpověď č. 9 
Dopravní průzkumy se požadují provést dle uvedených požadavků specifikovaných v příloze 2 – Technické 
specifikaci. Společně s daty z dostupných relevantních podkladů města budou využity pro zpracování Plánu 
udržitelné městské mobility.  
 
 
 
Dotaz č. 10 
Zadavatel v příloze 3 Strukturovaná nabídková cena v bodech 1, 1a, 1b a 2 uvádí finanční plnění a okamžik 
platby „Po schválení orgány města Uherský Brod“.  
Co je těmi to orgány myšleno? Pokud je myšleno schvalování v radě města či zastupitelstvu města do 
stanovených termínů v kapitole Termíny plnění uvedené v příloze 2, domníváme se, že harmonogram 
nereflektuje časovou náročnost těchto schvalovacích úkonů. 
 

Odpověď č. 10 
Orgány města je myšlena Rada města Uherský Brod a Zastupitelstvo města Uherský Brod. 
Na základě dotazu se termíny plnění upravují takto: 

 
Analytická část:                                              do 30.07.2021  
Průzkumy, šetření.:                             do 02.08.2021 
Návrhová část::                              do 01.09.2021    čistopis již po připomínkování 
Akční plán a finální zpráva SUMP                                    do 01.09.2021    čistopis již po připomínkování 
 
 
 
Dotaz č. 11 
Zadavatel v příloze 3 Strukturovaná nabídková cena v bodě 3 uvádí finanční plnění a okamžik platby „Po 
schválení příslušným ministerstvem“.  
Prosíme o objasnění, co je „příslušným ministerstvem“ myšleno. Pokud se jedná o Ministerstvo dopravy ČR, 
z jeho pohledu není pro města velikosti Uherský Brod pořízení PUMM povinné. Má zadavatel ověřeno, že 
bude MD ČR PUMM Uherský Brod schvalovat? Pokud ano, je toto schválení předpokládáno do termínu 
plnění uvedeného v kapitole Termíny plnění uvedené v příloze 2, tj. do 1. 6. 2021?  
Upozorňujeme, že schválení PUMM MD ČR je možné až po finálním schválení PUMM v orgánech města a 
po dokončení procesu SEA, přičemž všechny tyto procesy jsou velmi časově náročné (v řádech týdnů až 
měsíců jednotlivých procesů). Domníváme se, že harmonogram nereflektuje časovou náročnost těchto 
schvalovacích procesů. 
 

Odpověď č. 11 
Zadavatel ustupuje od požadavku finančního plnění a okamžiku platby po schválení příslušným 
ministerstvem. Trvá nadále uvedená podmínka finančního plnění a okamžiku platby po schválení orgány 
města Uherský Brod (Rada města Uherský Brod a Zastupitelstvo města Uherský Brod).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ferdinand Kubáník 
starosta 
 
(podepsáno elektronicky) 
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