



Stávající sítě jednotlivých správců:

- Trasa topného potrubí - stávající
- Trasa topného potrubí - nová
- Trasa provizorního potrubí
- Stávající topné potrubí
- Dotčené parcely

DODATEK 1

V rámci revize došlo k doplnění zemních uzávěrů DN125 na hlavní trase směr ulice Kladská.
V rámci revize došlo k doplnění zemních uzávěrů DN80 na odbočku směr ulice Anglická, Americká.

ZMĚNA:	DATUM:	POPIS:	NAVRHL:
VEDOUCÍ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Dita Doležalová		Ing. Dita Doležalová	
VÝKRES NAVRHL:		SCHVÁLIL:	
Ing. Martin Česák		Ing. Dita Doležalová	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové	
PROJEKTANT PROFESE:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové	
INVESTOR:		innogy Energo, s.r.o.	
STAVBA:	Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.3 - lok. Kladská - 2. a 3. ETAPA		STUPEŇ:
MÍSTO STAVBY:	Náchod		DATUM:
STAVEBNÍ OBJEKT:	-		MĚŘÍTKO:
ČÁST:	C - Situační výkresy		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
OBSAH VÝKRESU:	KATASTRÁLNÍ SITUACE - DODATEK		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
			P01120-DPS-704-DOD1