



Stávající sítě jednotlivých správců:

- Trasa topného kanálu
- Trasa topného potrubí - stávající
- Trasa topného potrubí - nová
- Trasa provizorního potrubí
- Stávající topné potrubí
- Vodovod
- Kanalizace
- Kabel NN
- Kabel VN
- Sdělovací vedení
- Plyn
- Osvětlení

DODATEK 1

V rámci revize došlo k doplnění zemních uzávěrů DN125 na hlavní trase směr ulice Kladská.
V rámci revize došlo k doplnění zemních uzávěrů DN80 na odbočku směr ulice Anglická, Americká.

| | | | |
|-----------------------|--------|---|---------|
| | | | |
| | | | |
| ZMĚNA: | DATUM: | POPIS: | NAVRHL: |
| | | | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT: | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | |
| Ing. Dita Doležalová | | Ing. Dita Doležalová | |
| VÝKRES NAVRHL: | | SCHVÁLIL: | |
| Ing. Martin Česák | | Ing. Dita Doležalová | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové | |
| PROJEKTANT PROFESE: | | Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové | |
| INVESTOR: | | innogy Energo, s.r.o. | |
| STAVBA: | | Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Pihov, Část 1.3 - lok. Kladská - 2. a 3. ETAPA | |
| MÍSTO STAVBY: | | Náchod | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | | MĚŘÍTKO: | |
| ČÁST: | | C. Situace | |
| OBSAH VÝKRESU: | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | |
| | | P01120 | |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | |
| | | P01120-DPS-705-DOD1 | |
| | | CELKOVÁ SITUACE - DODATEK | |
| | | P01120-DPS-705-DOD1 | |