



400A	VÝTĚŽOVÁNÍ	03.83	415	WC - ŽENY	11.02
400	SCHODISTOVÝ PROSTOR	38.11	416	WC - MUŽI	07.86
401	CHODBA	198.56	416A	ATRIUM	44.96
402	KANCELÁŘ	24.28	417	KUCHYNKA	09.25
403	KANCELÁŘ	26.72	417A	KANCELÁŘ	16.32
404	KANCELÁŘ	25.74	418	KANCELÁŘ	16.32
405	WC	02.89	419	KANCELÁŘ	17.64
406	KUCHYNKA	06.29	420	KANCELÁŘ	22.07
407	KANCELÁŘ	28.13	421	KANCELÁŘ	22.77
408	KANCELÁŘ	24.85	422	KANCELÁŘ	21.42
409	KANCELÁŘ	27.34	423	KANCELÁŘ	21.57
410	KANCELÁŘ	24.53	424	KANCELÁŘ	20.49
411	KANCELÁŘ	20.13	425	KANCELÁŘ	32.26
412	KANCELÁŘ	16.25	426	KANCELÁŘ	38.47
412A	KANCELÁŘ	16.77	427	KANCELÁŘ	21.51
428	ZESEDACÍ MÍSTNOST	28.99			
413	KUCHYNKA	08.37			
414	ÚKLID	03.97			

- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA PROFESNÍ VELMI NÁROČNÝ MONTÁŽ - PŘED ZAČLENÍM PRACÍ NÁSLEDNĚ DOPLŮČNĚ PROHLÁŠENÍ O KVALITĚ
- PŘED ZAČLENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKORDINOVAT TRASY VZT - VŠECHY ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAČLENÍM VÝROBY MONTÁŽE
- PŘEDNĚ ZMĚNY VÝST. ZKORDINOVAT S PROJEKTEM VZT IATELIER TĚPLA S.R.O. A GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KANALÝZOVÝCH PRŮVODŮ VZT V PŮDORYS KORDINOVAT S PROJEKTEM OSVĚTLENÍ / INTERIÉRU SPŘESNĚ UPRĚSNIT PŘI MONTÁŽI
- KONKRETNÍ PRŮVOD VZT VE SNÍŽENÉM PODLAŽNÍM POKOJU POKOJŮ TĚPELNĚ ISOLOVANÝCH PODLAŽNÍ (S PARIZABRANOU)
- V RÁMCI INSTALACE NOVÉHO SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNÍŽENÍ STAVAJÍCÍCH PODLAŽNÍ V MÍSTĚ VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ SYSTÉM MŮŽE BÝT OVLÁDÁN PŘI ZÁKLADNÍ DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- NÁPOJENÍ ZČ NA SYSTÉM EPS DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH OVLÁDÁNÍ PRO VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ NUTNO UPRĚSNIT PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SLOVĚNĚ NAPÁJENÍ ELEKTRO-ŘÍZENÍ VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- OK-ODVOD KONDENZÁTU DO VZT/KLIMA JEDNOTEK/ZAŘÍZENÍ POTRUBÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO KLIMA ZAŘÍZENÍ S VE VNITROVNÍM PROSTORU ZAUSTI PROFESÍ STAVBA
- PZ - PROTIPŮŽNINÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ PRO PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU S TĚPLOTNÍ ISOLACÍ 15MM
- PU - PROTIPŮŽNINÍ UPAVKOVÁ ROZVODŮ OHLADIVA A KABELÁŽE
- VŠECHNY OBLUKY, OBOJKY A RIZBŮRKY BUDU VYBAVENY NÁBĚHOVÝM PLECHY
- VŠECHNY OBLUKY, OBOJKY A RIZBŮRKY S RÁDUSKOU PRO POKUD NENÍ UVEDENO INAK
- VE VNITROVNÍM PROSTORU NUTNO ZKORDINOVAT TRASY VZT - VŠECHY ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAČLENÍM VÝROBY MONTÁŽE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STAVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAČLENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ. PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNĚ ZMĚNY VZD. ZKORDINOVAT S PROJEKTEM PROFESÍ VZDUCHOTECHNIKY IATELIER TĚPLA S.R.O. A S GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)

D.1400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE		Ing. Martin Jířík Ing. Vladislava Lyčková	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA, IČ 61974757	
OBJEDNATEL	ING. MARTIN JÍŘÍK	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA, IČ 61974757	
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	ZAKÁZKA 01102019PO	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA	DATUM 01/1/2019	
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY-DPS		MĚŘÍTKO 1:50	
PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO KRES 406	