

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Souhrnný rozpočet Bazén Znojmo		JKSO	
Stavba	Název stavby		SKP	
	Krytý bazén Znojmo - Louka		Měrná jednotka	m3
Projektant	Ing. Arch. Aleš Burian		Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu	Ing. Arch. Aleš Burian		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Město Znojmo		Typ rozpočtu	
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			284 970 246 Kč	
DPH 21,0 %			59 843 752 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			344 813 998 Kč	

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ozn. v PD	Stavební díl	Kč
D.1.1 + D.1.2	STAVBA (SO 101 + 103)	154 823 213
D.1.4.1	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	6 875 152
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	19 518 170
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY	10 869 048
D.1.4.5	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	401 585
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A BLESKOSVODY	14 257 233
D.1.4.7	SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	9 054 716
D.1.4.8	MĚŘENÍ A REGULACE	2 529 251
D.2.1	BAZÉN KONSTRUKCE	17 270 677
D.2.2	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	22 231 890
D.2.3	WELLNESS	7 570 916
D.2.4a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	1 312 641
D.2.4.b	MĚŘENÍ A REGULACE	1 037 745
D.2.5	CAFÉ - VYBAVENÍ	
D.3.1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ	1 738 160
IO 101	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	153 014
IO 102	PŘÍPOJKA VODY	360 938
IO 103	PŘÍPOJKA PLYNU STL	41 982
IO 104	VSAKOVACÍ MULDA – RIGOL	545 629
IO 105	ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	390 240
IO 106	SADOVÉ ÚPRAVY	3 143 229
IO 107	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE	
IO 108	NOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE – DEŠŤOVÁ	629 359
IO 109	NOVÝ AREÁLOVÝ VODOVOD	
IO 110	AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO	415 783
IO 111	NOVÝ AREÁLOVÝ TEPLOVOD	432 851
IO 112	NOVÝ AREÁLOVÝ ROZVOD CHLÓRU	
IO 113	NOVÝ AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU	
IO 114	ÚPRAVA VN – TRAFU + ROZVODNA	590 104
IO 115	ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY	8 776 720
CELKEM (bez DPH)		284 970 246