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dodávky služby

Elektronický nástroj 
zadavatele:                              https://josephine.proebiz.com

Ve schématu rozváděče RK je uvedena hodnota hlavního vypínače 500A, zatímco v TZ elektroinstalace je na 
straně 3 odst. 4. uvedena hodnota 400A. Která hodnota je platná?

CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Z2020-043166

otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

stavební práce

VŠEM DODAVATELŮM

Specifikace ani PD nezmiňuje rozváděč R-DS pro řízení výkonu KGJ provozovatelem DS (do 250kW). Je 
součástí dodávky KGJ i rozváděč R-DS, a nebo bude regulace výkonu ze strany PDS řízena systémem MaR 
(nutno doplnit příslušný počet vstupů a výstupů DDC vč. SW)? 

Měření vlastní spotřeby a svorkové výroby kogenerační jednotky (dále jen KGJ) je řešeno formou ověřených 
elektroměrů, které jsou součástí rozváděče KGJ (viz specifikace – dodávka KGJ). Výstupy těchto elektroměrů 
(jak impulzní tak i M-BUS) jsou pouze vyvedeny na svorkovnici X4.Jak řeší projekt vyčítání údajů z obou 
elektroměrů do DDC a následně vizualizace (v seznamu DB ani v TZ o tom není zmínka)?

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
00291463

V TZ k části elektroinstalace nebo i jinde není uvedeno, v jakém režimu KGJ bude pracovat. V souhrnné 
technické zprávě (strana 5, odst. D 1.1) je uveden jako zdroj tepla KGJ Tedom Cento 200 bez bližší specifikace 
režimu provozu. Domnívám se, že by tato stěžejní informace měla být jasně definována v TZ elektroinstalace 
(schéma rozv. RK není jasná definice).V jakém režimu provozu KGJ bude pracovat? Jako jen paralelní (P) 
nebo s možností ostrovního provozu (I) případně jako nouzový zdroj (E)? Bude požadována možnost startu „ze 
tmy“? Ani specifikace dodávky KGJ cokoliv takového nezmiňuje.

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 
dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Zlíně 01.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Dotaz č. 4:
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Prosíme o upřesnění nesouladu výkazu výměr, TZ a přílohy PD č. 4. Schéma kotelny. Kdy ve výkazu vývěr a 
schématu kotelny je uvedena hodnota výkonu KGJ 265kWt / 200 kWe, v TZ je specifikována KGJ o tepelném 
výkonu 237 kWt, a 200 kWe. Která hodnota je platná?

Výrobce KGJ pro 200kW uvádí doporučené nadřazené jištění 400A. V poli č.1 rozv. RK je však pro vyvedení 
výkonu KGJ použito jištění FU2 o hodnotě 315A. V případě, že dojde ke snížení účiníku KGJ na  0,9, dojde ke 
zvýšení proudu na hodnotu 315,6A (I=196 kW/690V x 0,9). KGJ sice při snížení účiníku pod 0,9 sníží výkon na 
98%, ale ani to nestačí. Trvá projektant na jím udávané hodnotě jištění kabelu pro vyvedení výkonu KGJ?

Projekt řeší uzemnění KGJ nerezovým vodičem o průměru 10mm. Výrobce KGJ požaduje pro uzemnění použití 
FeZn pásoviny 30x4mm, tzn. 120 mm2 (TEDOM Technická zpráva k realizační dokumentaci, odst. 4.2., str. 5)  
Nerezový vodič prům. 10mm má však průřez pouhých 78,5 mm2. I když přičtu průřez vodiče na HOP 25 mm2 , 
výsledná hodnota je jen 103,5 mm2. Trvá projektant na jím udávané hodnotě průřezu vodiče pro uzemnění 
KGJ?

Může dodavatel v rámci nabídky předložit návrh servisní smlouvu ve smyslu čl. XVIII. Odst. 10. písm. D. 
Textové části Zadávací dokumentace, kde jako zhotovitel bude uveden výrobce zařízení, který je oprávněn 
servisní práce provádět, přičemž návrh servisní smlouvy tento výrobce rovněž podepíše?

Dotaz č. 8:

Dotaz č. 9:

Dotaz č. 7:

Rádi bychom se účastnili výběrového řízení v rámci projektu "CPA Delfín, energetické centrum s KGJ". Po 
prostudování textové části zadávací dokumentace, bychom vás rádi požádali o upřesnění předmětu této 
veřejné zakázky, respektive jeho stavební části, jelikož informace uvedené v zadávací dokumentaci jsou dosti 
zmatečné (dokumentace uvádí že je projekt rozdělen na 2 etapy, avšak že se tato veřejná zakázka se týká 
pouze některé z nich, apod.). 

Pokud informace uvedené v zadávací dokumentaci chápeme správně (předmět veřejné zakázky: odstavec 1 čl. 
VI), součástí dodávky tohoto díla jsou vedle dodávek samotných technologií (KGJ, plynové kondenzační kotle, 
výměníky tepla) a souvisejících prací (montážní, instalační a elektroinstalační práce) také dodávky stavebních 
prací - mojí otázkou tedy je, zda se stavební práce týkají pouze přístavby samotné kotelny, která bude 
rozšiřovat prostory stávající kotelny a poskytne prostor pro umístění samotné technologie stejně jako její druhá 
část bude využita jako skladovací prostor, nebo stavební práce týkající se této zakázky zahrnují ještě další 
stavební činnosti?

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 6:

PD na stupni DPS by měla obsahovat ve výkresové části blokové schéma hlavních napájecích obvodů podle 
Vyhl. č. 499/2006 Sb. Bude doplněno chybějící jednopólové schéma? Jde zejména o připojení KGJ a rozv. RK 
na trafostanici a rozvržení ostatních řídících obvodů.

Jaká je požadována zkratová odolnost v poli č.1 rozváděče RK (není uvedeno)?

Dotaz č. 10:

Dotaz č. 11:

Dotaz č. 12:

Na jakou dobu má bát předložen návrh servisní smlouvy?

Ve výkaze výměr CPA Delfín-1.etapa_12.2020_slepý v.,  záloD 1.1 D 1.1.3 Pol následující položka 

Ohodnocena počtem hodin 0. Domníváme se, že pro realizaci této zakázky by měl být vymezen časoví prostor 
pro koordinaci s ostatními profesemi a žádáme o úpravu výkazy výměr – doplněním relevantního času pro 
koordinaci s ostatními profesemi v průběhu této zakázky.

Dotaz č. 13:

11 905      RHZ Hzs-koordinace s ostatními profesemi h 0,00000   0,00   Vlastní 
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Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 1.2.2021.

V SoD čl III odst. 1.3 bod A)= prosíme upřesnit Část 2. etapy má být dokončena do
20.08.2021, ale v zadávacích podmínkách a i v čl. II. Bod 11. a je uvedeno, výzvu k
zahájení 2.etapy zašle zadavatel nejpozději do 28.2.2022.

Prosíme o upřesnění úpravny vody
a. Popis: úprava vody pouze demineralizací je nedostatečný, demineralizovaná
voda je voda agresivní (hladová) a je třeba jí doupravit inhibitorem koroze, ale
to není v projektu uvedeno. = prosíme upřesnit
b. Voda by se měla upravovat dle požadavků pro kotle a pro KGJ a je možné, že
se nebude muset vůbec demineralizovat. = prosíme upřesnit
c. V podkladech se na jedné straně mluví o reverzní osmóze (RO) a jinde o
demineralizační koloně, jednou je výkon RO 90 l/hod, potom 100 l/hod. =
prosíme upřesnit
d. Použití reverzní osmózy pro prvotní napuštění? = Objem systému je velký a při
výkonu RO 100 l/hod to bude hodně časově náročné. = prosíme upřesnit jakou
vodou je možné prvotně napustit
e. Přes RO by měla voda protékat každý den = pro daný NOVÝ systém, kde
nebudou úniky, případně velmi minimální je RO nevhodné zařízení pro úpravu
vody = prosíme upřesnit

V SoD článek II odst. 1 v popisu rozsahu 1. etapy a části 2. etapy = Z této formulace není jednoznačné z čeho 
jsou etapy odvozené a ani jejich název a obsah. Lze doplnit kompletní popis odpovídající značení v projektové 
dokumentaci = prosíme upřesnit

V SoD prosíme o opravy češtiny a mnoha překlepů: něnu, tohoko, řešeny/řešena, realizovno/realizována, KJ, 
objedantele, dororučení, reslizace, atd.

Dotaz č. 16:

Dotaz č. 17:

V SoD chyba číslování čl III odst. 1.3 bod B) odkaz na čl II odst 12 = čl. II nemá odst. 12

Upřesnění v SoD vedení stavebního deníku = Dle novely stavebního zákona musí u veřejných nadlimitních 
zakázek stavebník povinen zajistit stavební deník elektronicky § 152 odst. 6. (zákon 403/2020 Sb.) = Jak bude 
postupováno a v jakém programu bude deník požadován?
a. V návaznosti na elektronický stavební deník je třeba upravit v čl VI odst. 3 a též čl VII odst 2.4 bod k)

Prosíme o popis funkce akumulace dle schéma zapojení je dle nás takto chybně.

Dotaz č. 14:

Dotaz č. 15:

Dotaz č. 18:

Dotaz č. 19:

Dotaz č. 20:

Dotaz č. 21:

Zadavatel připravuje odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi budou poskytnuty v rámci dalšího 
vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do dne 03.02.2021.

Jelikož se realizace díla nachází v blízkosti obytné zóny, prosíme o předložení hlukové studie, případně pro 
uvedení požadavku dB od přístavku +10m
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