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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 2. 2021 

Žádost č. 1 ze dne 25. 2. 2021: 

S ohledem na skutečnost, že lhůta pro předložení žádostí o účast, společně s doklady 

k prokázání kvalifikace, byla stanovena pouze na přibližně 1 měsíc, máme za to, že tato bohužel 

není přiměřená. 

Zadavatel nepřipustil možnost prokázání kvalifikace čestným prohlášením, uchazeč tedy musí 

efektivně obstarat veškeré požadované dokumenty, přičemž v případě zahraničního 

dodavatele, jako je tomu u naší společnosti je některé dokumenty zapotřebí obstarat jak od 

švýcarských, tak od českých úřadů. Takto obdržené dokumenty je následně navíc potřeba 

opatřit překlady. S ohledem na rozsah požadované kvalifikace (a např. také požadavky na 

jazykovou vybavenost), bude pravděpodobně potřeba některé z kvalifikačních předpokladů (či 

parametrů způsobilosti) prokazovat prostřednictvím poddodavatelů. Stanovená lhůta pro 

podání žádostí o účast se tak jeví jako nepřiměřená a jejím neprodloužením by mohlo dojít k 

omezení účasti relevantních zahraničních dodavatelů v zadávacím řízení. 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

Veřejná zakázka: 

„Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2" 

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším zadávacím řízení podle ust. § 58 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
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S ohledem na vše shora uvedené si dovolujeme zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro 

podání žádostí o účast o 30 dnů. Máme za to, že v takto stanovené lhůtě bude možno relevantní 

dokumentaci obstarat a zadavateli tento krok zajistí účast nejširšího možného okruhu 

dodavatelů. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:  

Datum: 8. 4. 2021 Hodina: 10:00 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 3. 2021 

Žádost č. 2 ze dne 1. 3. 2021: 

Obracíme se na Vás jako dodavatel v rámci zadávacího řízení s názvem „Údržba a oprava 

kolejových vozidel TANGO NF2“. 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zvážení zachování požadavků na technickou kvalifikaci 

uvedenou v odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace. V předmětném ustanovení je vymezen 

požadavek (mimo jiné) na jazykovou vybavenost osoby oprávněné k provádění NDT kontrol 

a osoby oprávněné k výkonu svářečského dozoru, a to v rozsahu českého (slovenského) jazyka.  

Máme za to, že tento požadavek není v kontextu významu předmětných osob při provádění 

údržby důvodný. U žádné z předmětných osob totiž nejde o pozici, která by souvisela 

s každodenním provozem a plněním smlouvy. Rozumíme, že z pohledu zadavatele je žádoucí, 

aby pracovníci dodavatele, kteří jsou v denním styku se zadavatelem a jeho zaměstnanci, byli 

schopni komunikovat česky/slovensky. Na druhé straně máme za to, že u osob, jako jsou ty 

popsané shora, kdy tyto se v rámci plnění smlouvy budou primárně angažovat v případech 

závažnějších servisních událostí, lze tento požadavek nahradit např. zahrnutím tlumočníka 

(přirozeně jako člena pracovního týmu), který bude pro tyto případy vždy k dispozici.  

S ohledem na shora uvedené tak máme za to, že nastavení požadavku na jazykovou vybavenost 

českým/slovenským jazykem dle odst. 6.4. kvalifikační dokumentace může, není-li umožněna 

adekvátní alternativa, např. v podobě zajištění tlumočníka, představovat diskriminaci 

dodavatelů ze zahraničí (vyjma Slovenské republiky). Nelze totiž prakticky očekávat, 

že zahraniční dodavatel bude na takto vysoko odborné pozici disponovat zaměstnanci 

s jazykovými schopnostmi pokrývajícími např. Českou republiku. 
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Současně v tomto směru odkazujeme na již doručenou žádost o prodloužení lhůty pro podání 

nabídek, kdy je zřejmé, že v případě, pokud by zadavatel setrval na nastaveném požadavku 

jazykové vybavenosti dodavatele shora popsaném, vyžaduje sestavení relevantní nabídky účast 

lokálního poddodavatele, již za účelem možnosti splnění kvalifikačních předpokladů. V tomto 

ohledu by se pak poskytnutá lhůta jevila o to více nepřiměřená, když nelze opomenout, 

že předpokladem účasti poddodavatele je komerční dohoda mezi stranami a současně 

obstarání veškeré dokumentace zákonem (a zadavatelem) od poddodavatele vyžadované. 

Zvláště v současné době, kdy je možnost osobního jednání velice omezena, je tak lhůta 32 dnů 

(byť splňující minimální zákonné požadavky) lhůtou nepřiměřenou a ve svém důsledku bohužel 

rovněž diskriminační. 

S ohledem na vše shora uvedené si dovolujeme zdvořile požádat o změnu požadavku 

na jazykovou vybavenost osob uvedených v odst. 6.4. písm. b) kvalifikační dokumentace 

českým/slovenským jazykem tak, aby bylo tento možno prokázat také použitím osoby 

překladatele. Současně si dovolujeme požádat o vyjádření k žádosti o prodloužení lhůty 

pro podání žádostí ze dne 24.2.2021, a to i při zohlednění shora uvedených argumentů. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel přistupuje k úpravě požadavku na jazykovou vybavenost osob uvedených v odst. 6.4 

písm. b) kvalifikační dokumentace a odstraňuje požadavek na znalost českého nebo 

slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace u osoby oprávněné k provádění NDT 

kontrol a osoby oprávněné k výkonu svářečského dozoru.  

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení aktualizovanou verzi kvalifikační dokumentace, 

přičemž změny jsou barevně vyznačeny v režimu sledování revizí. 

Zadavatel zároveň připomíná povinnost vyplývající z odst. 10.7 návrhu smlouvy o provádění 

údržbářských a opravářských služeb (Příloha č. 2 zadávací dokumentace), že veškerá 

komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce, nebude-li dohodnuto 

jinak. Pakliže některý z výše uvedených členů realizačního týmu nebude disponovat potřebnou 

jazykovou vybaveností, je dodavatel povinen při plnění využít tlumočníka tak, aby veškerá 

komunikace se zadavatelem probíhala v českém jazyce. 

Zadavatel v této souvislosti přistoupil k doplnění odst. 10.7 návrhu smlouvy o provádění 

údržbářských a opravářských služeb (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) tak, že nově zní 

následovně: 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat v 

českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že některý člen realizačního 

týmu Dodavatele (zejm. „Osoba oprávněná k provádění NDT kontrol“ nebo 

„Osoba oprávněná k výkonu svářečského dozoru“) nedisponuje znalostí českého 
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jazyka na úrovni pracovní komunikace, je Dodavatel povinen zajistit tlumočníka 

pro tuto osobu tak, aby veškerá komunikace s Objednatelem v průběhu plnění 

probíhala v českém jazyce. 

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení aktualizovanou verzi návrhu smlouvy o 

provádění údržbářských a opravářských služeb (Příloha č. 2 zadávací dokumentace), přičemž 

změny jsou barevně vyznačeny v režimu sledování revizí. 

Závěrem zadavatel sděluje, že předchozí žádost dodavatele o prodloužení lhůty pro podání 

žádostí o účast vypořádal v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 2. 2021. 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast tak, aby v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ 

činila nejméně celou svou původní délku, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:  

Datum: 9. 4. 2021 Hodina: 10:00 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23. 6. 2021 

Žádost č. 3 ze dne 18. 6. 2021: 

S ohledem na předání neveřejné přílohy s popisem stupně údržby SP, pokládáme dotaz týkající   

se upřesnění zadání pro provedení střední prohlídky. 

1. Disponuje zadavatel servisní dokumentací pro provádění údržby vozidla s detailnějším 

popisem potřebných servisních úkonů a má v úmyslu ji poskytnout uchazeči o tuto veřejnou 

zakázku jako podklad pro vytvoření nabídkové ceny? 

2. Disponuje zadavatel seznamem potřebného materiálu pro provedení údržby ve stupni SP 

v jednotlivých úkonech údržby a má v úmyslu ji poskytnout uchazeči o tuto veřejnou zakázku 

jako podklad pro vytvoření nabídkové ceny? 

Přestože uchazeč mající zájem o odevzdání nabídky v této veřejné zakázce má bohaté 

zkušenosti s prováděním těžké údržby kolejových vozidel, disponuje kvalifikovaným 

a způsobilým personálem, je dle jeho názorů pro co nejpřesnější zpracování nabídky nezbytné 

obdržet výše požadované dokumenty. 

 

Informace zadavatele: 
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ad 1) Zadavatel má za to, že poskytnutá dokumentace je dostatečně podrobná pro 

zpracování nabídky a sestavení nabídkové ceny odborně zdatným účastníkem. Zadavatel 

nepředpokládá poskytnutí dalších dokumentů, jelikož jsou dle jeho mínění pro kvalifikovaného 

účastníka zbytné, resp. není zřejmé, v čem by byly více nápomocné.  

ad 2) Zadavatel uvádí, že seznam potřebného materiálu je účastník povinen vypracovat 

na základě předložené dokumentace sám. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 28. 6. 2021 

Žádost č. 4 ze dne 23. 6. 2021: 

Uvádíme, že jsme obdrželi doplňující dokumenty k podání nabídky dne 21. 6. 2021, přičemž 

lhůta pro předložení nabídek je stanovena pouze do 15. 7. 2021. Dovolujeme si upozornit, že 

zahraniční dodavatelé musí zajistit překlad předmětné dokumentace, a navíc prohlídka místa 

plnění byla stanovena na 30.6.2021, když v návaznosti na ní lze očekávat další relevantní dotazy 

k vyjasnění. Současně nelze nechat bez povšimnutí, že lhůta pro podání nabídky byla stanovena 

na termín spadající do začátku letních prázdnin, kdy je bohužel velká část pracovníků jak 

dodavatele, tak poddodavatelů a spolupracovníků na dovolené. 

S ohledem na vše uvedené máme za to, že stanovená lhůta pro podání nabídek bohužel není 

přiměřená pro zpracování relevantní nabídky. 

S ohledem na vše shora uvedené si dovolujeme zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro 

podání nabídek do 15.8.2021. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:  

Konec lhůty pro podání nabídek:  

Datum: 10. 8. 2021 Hodina: 10:00 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 16. 7. 2021 

Žádost č. 5 ze dne 13. 7. 2021: 
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S ohledem na skutečnost, že pro zadávací řízení byla zvolena, pravděpodobně ne zcela ideální 

forma řízení, jež neumožňuje jednání o smluvních podmínkách, je za účelem zpracování 

relevantní nabídky potřeba některé skutečnosti uvedené v návrhu smlouvy vysvětlit, případně 

si u některých ujednání dovolujeme požádat zadavatele o zvážení zachování těchto podmínek. 

V odst. 2.1 návrhu smlouvy, je uvedena definice pojmu „oprava“. V tomto směru si dovolujeme 

požádat o vysvětlení, resp. potvrzení, že do rozsahu prací zahrnutých v nabídkové ceně 

nespadají opravy, jejichž nutnost vyvstane v důsledku zanedbání údržby nižších stupňů 

(které nejsou předmětem smlouvy). Opravy tohoto druhu budou dle našeho chápání zahrnuty 

do kategorie „mimořádných oprav“ a mohou být účtovány samostatně, nad rámec nabídkové 

ceny v souladu s uzavřenou Smlouvou. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v prvé řadě ujišťuje, že údržba nižších stupňů není v žádném případě zanedbávána 

a je prováděna dle předpisu o údržbě dodaného výrobcem vozidel. Zadavatel nicméně 

potvrzuje, že opravy nad rámec přílohy č. 1 návrhu smlouvy, jejichž nutnost by případně 

vyvstala v důsledku zanedbání údržby nižších stupňů, které nejsou předmětem této veřejné 

zakázky, budou spadat do kategorie mimořádných oprav. 

 

Žádost č. 6 ze dne 13. 7. 2021: 

V odst. 7.3.1 návrhu smlouvy je řešena otázka možného pozastavení plateb v případě zjištění 

vad či nedodělků. Dovolujeme si požádat o vysvětlení, zda správně rozumíme, že pozastavena 

může být platba jen jedné faktury. Dále v tomto směru navrhujeme, aby zadavatel nebyl 

oprávněn pozastavit platby v rozsahu vyšším o 10%, než byla částka, která byla vyúčtována 

za služby u nichž byly zjištěny vady a nedodělky. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že přerušení lhůty splatnosti faktury může být provedeno pouze u jedné 

faktury. Zadavatel dále nesouhlasí s úpravou navrženou v žádosti ve vztahu k omezení 

maximální částky, u níž bude pozastavena platba (resp. přerušena lhůta splatnosti) v intencích 

odst. 7.3.1. návrhu smlouvy. Zadavatel vychází ze svých zkušeností v oblasti údržby a oprav 

kolejových vozidel a předpokládá, že cena provedených prací a následná fakturace bude u 

všech vozů přibližně stejná, přičemž fakturace probíhá vždy ve vztahu k jednotlivému 

kolejovému vozidlu. Zároveň má zadavatel za to, že ani ve výjimečných případech, kdy by 

fakturovaná částka, u níž by došlo k přerušení splatnosti, přesáhla částku za služby týkající se 

kolejového vozidla, u kterého byly zjištěny vady a nedodělky v záruční době, o více než 10 %, 

nepředstavuje nepřiměřený požadavek (smluvní ujednání), a to také s přihlédnutím k tomu, že 

záruční doba, v níž by se mohly případné vady a nedodělky projevit, činí dle návrhu smlouvy 
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pouze 3, resp. 6 měsíců. Zadavatel proto nepřistupuje k úpravě návrhu smlouvy a trvá na 

původním znění. 

 

Žádost č. 7 ze dne 13. 7. 2021: 

V odst. 8.1 písm. j) návrhu smlouvy je řešena otázka nakládání s kovovým odpadem. Návrh 

smlouvy nicméně nikterak neřeší otázku nákladů spojených s nakládáním s tímto odpadem. 

Zejména jde o náklady na uskladnění, případně transport kovového odpadu do místa určení 

zadavatelem. V tomto ohledu považujeme za vhodnou úpravu návrhu textu smlouvy tak, aby 

bylo zřejmé, že tyto náklady ponese zadavatel s tím, že zadavatel současně zajistí kontejnery 

pro příslušné složky kovového odpadu, které si bude přát dále využívat. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel nesouhlasí s navrhovanou změnou a nepovažuje ji za účelnou. Místo předání a 

převzetí vozidel je ve smlouvě stanoveno jednoznačně a vztahuje se i na kovový odpad, který 

vznikne při provádění údržby a oprav. Kovový odpad je majetkem zadavatele a dodavatel je 

povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo prostor zadavatele v místě předání a 

převzetí vozidel, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady na skladování do okamžiku 

předání, případně převoz do místa předání a převzetí, jdou k tíži dodavatele.  

 

Žádost č. 8 ze dne 13. 7. 2021: 

V odst. 12.8 návrhu smlouvy je uvedeno, že náklady spojené s reklamací nese dodavatel. 

Navrhujeme úpravu textu způsobem, z něhož bude zřejmé, že náklady ponese dodavatel jenom 

v případě, že reklamace bude důvodná, a to např. doplnění slova „důvodnou“ do předmětné 

věty. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v odst. 12.10. návrhu smlouvy uvádí: „Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z 

některé z poskytnutých záruk uplatněné Objednatelem vůči Dodavateli, považují Smluvní 

strany za oprávněné a platné, pokud Dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost.“ 

V případě, že dodavatel prokáže neoprávněnost uplatněného nároku z poskytnuté záruky, 

nebude povinen nárok v rámci záruky řešit (srov. také odst. 12.9. návrhu smlouvy). Zadavatel 

nepřistupuje k úpravě návrhu smlouvy a trvá na původním znění. 
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Žádost č. 9 ze dne 13. 7. 2021: 

V odst. 13.2 návrhu smlouvy je operováno s okolnostmi vylučujícími protiprávnost. V tomto 

směru máme za to, že je vhodné doplnit výslovně, že opatření státní moci (vládní opatření) 

přijatá v souvislosti s pandemií COVID 19 znemožňující provoz dodavatele či poddodavatelů, 

budou podle smlouvy považována za okolnosti vylučující protiprávnost. S ohledem 

na nepředvídatelnost dalšího vývoje a rozsah budoucích opatření považujeme toto doplnění 

za nezbytné k zachování vyváženosti smluvního vztahu. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v prvé řadě upozorňuje, že v odst. 13.2 návrhu smlouvy jsou obsažena ujednání o 

okolnostech vylučujících odpovědnost, resp. vylučujících povinnost hradit škodu ve smyslu § 

2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv o 

okolnostech vylučujících protiprávnost. Zadavatel současně upozorňuje, že ve stejném odstavci 

návrhu smlouvy je také demonstrativní výčet takových okolností, přičemž mezi nimi je mj. 

epidemie nemocí či závazné rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy, pokud budou 

současně splňovat také další podmínky liberačních okolností vyplývající z § 2913 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to zadavatel 

nepřistupuje k úpravě návrhu smlouvy a trvá na původním znění, a to též s přihlédnutím 

k tomu, že pandemie COVID 19 může mít rozdílné dopady na různé osoby a nelze automaticky 

předvídat dopad na konkrétní zakázku dopředu (řešení musí být voleno ad hoc dle případné 

intenzity zasažení pandemií ve vazbě na konkrétní plnění).  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 26. 7. 2021 

Žádost č. 10 ze dne 22. 7. 2021: 

V souvislosti s epidemií koronaviru SARSCoV-2 nejsou nabídky materiálu a náhradních dílů 

poskytovány v obvyklých termínech a situace na dodavatelském trhu je plošně dramatická. 

Narušený dodavatelský řetězec a růst cen materiálu zvyšuje ceny mnohdy i o více jak desítky 

procent. Zájemce o podání nabídky nemůže stanovit materiálové náklady kvalifikovaným 

odhadem a pro zpracování relevantní nabídky je nutné obdržet nabídky poddodavatelů. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost Vás zdvořile žádáme o posun lhůty pro podání 

nabídek do 27. 8. 2021. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:  
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Konec lhůty pro podání nabídek:  

Datum: 20. 8. 2021 Hodina: 10:00 

 

V Ostravě dne dle data el. podpisu 

 

 

 

 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

právně zastoupený 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Milan Friedrich 

na základě plné moci 

(podepsáno elektronicky) 
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