

## **P.07 Vyjádření správců IS**

Průběh sítí technické infrastruktury je zobrazen v soutěžním podkladu **P.03 Mapové podklady**.

Seznam oslovených správců:

Vodárny a kanalizace Hodonín, a.s.

Cetin a.s.

ČEZ Teplárenská, a.s.

EON Distribuce, a.s.

GasNet, s.r.o.

Net-Connect s.r.o.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN		
PODATELNA 1-		
Č.j. 40806/2020		
Došlo 11. 11. 2020	Přílohy	
Číslo dopor.	Zpracovatel	Ukládací znak
		15

Město Hodonín  
Odbor rozvoje města  
p. Petra Šimíková  
Masarykovo nám. 1  
695 35 Hodonín



S004P01HAK3Q

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/20/BI/ 3434

Ing. Vlachovská/518 305947

09.11.2020


### Obnova Mírového náměstí v Hodoníně - sdělení

Na základě Vaší žádosti o sdělení plánovaných akcí v zájmové oblasti Mírového náměstí v Hodoníně v horizontu cca 5 let uvádíme:

1. Připravujeme dokončení rekonstrukce veřejné kanalizace a veřejného vodovodu na ul. Pr. Veselého, II. etapa, která by měla navazovat na v současné době realizovanou I. etapu. Předpokládaný termín zahájení 2022. Kanalizace bude umístěna ve stávající trase.
2. V případě, že obnova Mírového náměstí se dotkne i navazujících ulic bude nutno jejich stav (vodovod a kanalizace) prověřit s ohledem na jejich stáří a materiálové provedení. Případná výměna veřejných sítí musí proběhnout v předstihu. Nedojde-li k vzájemné koordinaci, bude nutno výměnu sítí řešit jako vyvolanou investici.
3. Při zpracování architektonické studie je nutné respektovat stávající sítě včetně ochranného pásma.
4. Z důvodu případné nutné koordinace prací Vás žádáme o průběžné informace o postupu přípravy výše uvedeného záměru a jeho časovém horizontu.


**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín

S pozdravem

  
Ing. Gabriela Vlachovská  
Vedoucí VHR a investic

### Přílohy

- o Situace stávajících sítí (vodovod, kanalizace)



**Šimíková Petra**

**Od:** Zaremba Tomáš <tomas.zaremba@cetin.cz>  
**Odesláno:** 11. listopadu 2020 11:45  
**Komu:** simikova.petra@muhodonin.cz  
**Předmět:** Obnova Mírového náměstí v Hodoníně

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN</b> odbor rozvoje města		Č. dop.
DOŠLO:	11. 11. 2020	Zprac.
-1-		Ukl. zn.
Č. j.	70916/2020	14

Dobrý den,

Sděluji, že v prostoru Mírového náměstí v Hodoníně v následujících cca 5 letech nemáme v plánu žádnou výstavbu.

Děkuji

S přáním hezkého dne,

**Tomáš Zaremba**

Specialista správy a ochrany sítě

+420 775 346 360

tomas.zaremba@cetin.cz



CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností CETIN a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti CETIN a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž CETIN a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné [zde](#).

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. CETIN a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of CETIN a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which CETIN a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available [here](#).



ČEZ Teplárenská, a.s.

**Město Hodonín**  
**odbor rozvoje města**

**Masarykovo náměstí 1**  
**695 35 Hodonín**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
TAS030/20

VYŘIZUJE / LINKA  
Handlír Petr / 724 315 172

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Hodonín / 24. 11. 2020

Věc: Vyjádření k plánovanému záměru na akci „Obnova Mírového náměstí v Hodoníně“

Ve vymezeném území Mírového náměstí v Hodoníně se nenachází nebo do něj svým ochranným pásmem nezasahují žádná zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín. ČEZ Teplárenská, a.s. ani neplánuje v horizontu cca 5 let ve vymezeném území realizaci nějaké stavby.

S pozdravem



**Petr H a n d l í ř**  
Vedoucí oddělení Hodonín

**From:** Vaněk, Stanislav [mailto:[stanislav.vanek@eon.cz](mailto:stanislav.vanek@eon.cz)]  
**Sent:** Wednesday, November 25, 2020 2:05 PM  
**To:** [simikova.petra@muhoodonin.cz](mailto:simikova.petra@muhoodonin.cz)  
**Subject:** Obnova Mírového náměstí v Hodoníně

EON Distribuce, a.s.

Přeji dobrý den, paní Šimíková,

Společnost E.ON Distribuce, a.s. nemá v současné době naplánován žádný investiční záměr na Mírovém náměstí v Hodoníně. Nelze však dopředu předpokládat vyvolání takového záměru z třetí strany (demolice bytového domu, aj.).

Děkuji

S přáním pěkného dne



Tomorrow is -on

**Stanislav Vaněk**

Regionální správa Hodonín / Regional Management Hodonín

T: +420 545 145 204

**From:** Rubeš Martin [mailto:[Martin.Rubes@gasnet.cz](mailto:Martin.Rubes@gasnet.cz)]  
**Sent:** Monday, November 23, 2020 11:39 AM  
**To:** [simikova.petra@muhodonin.cz](mailto:simikova.petra@muhodonin.cz)  
**Subject:** Obnova Mírového náměstí v Hodoníně.

GasNet, s.r.o.

Dobrý den,

v reakci na Váš dopis č.j. MUHOCJ 67693/2020 ORM sdělujeme, že veškeré plynárenské zařízení ve vyznačeném území bylo zrekonstruováno a naše společnost zde neplánuje žádné investiční akce.

S pozdravem

Martin Rubeš

GasNet, s.r.o.

Odbor správy DS-Morava jih

Technik správy DS-Morava jih

[Plynárenská 499/1, 60200 Brno](#)

T (interní) (982) 7255

T +420 532 227 255

M +420 602 567 732

E [martin.rubes@gasnet.cz](mailto:martin.rubes@gasnet.cz)

Město Hodonín  
odbor rozvoje města  
Masarykovo nám. 1  
695 35 Hodonín

V Hodoníně 5.října 2020

**Vyjádření k akci "Obnova Mírového náměstí v Hodoníně"**

Dovolujeme si Vám oznámit, že v uvedené lokalitě v tuto chvíli další plánované stavební práce neplánujeme.

V této části Hodonína naše společnost dokončí na jaře r. 2021 v části ul. Pr. Veselého optickou metropolitní síť dle platného ÚR.

Pokud město Hodonín plánuje, bylo by vhodné, připravit např. rezervy optických chrániček pro kamerový či zabezpečovací systém apod.

S přátelským pozdravem

  
**netconnect**  
Net-Connect s.r.o.  
Velkomoravská 4038/33A  
695 01 Hodonín  
IČ: 27735052 • DIČ: CZ27735052 ©

**Zdenek Polák**  
manažer výstavby sítě  
Net-Connect s.r.o.  
polak@net-connect.cz  
773908198