


M 1:50

M 1:50



M 1:50



M 1:25

M 1:25

-KONST

Results:



-KONST

1111



- celkem hmotnost $(Z/10) = 2157,21\text{kg}$

- ROZMĚRY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ, KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ APOD.
- VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHOD SCHODIŠTĚ BAREVNĚ ODLIŠIT
- V PŘÍPADĚ, ŽE KONSTRUKCI NEBOUDE MOŽNÉ SVAŘOVAT NA STAVBĚ, LZE JI DĚLIT NA DÍLY POUZE V MÍSTECH VIZ ŘEZ 1-1 AŽ 3-3 A SPOJOVAT POMOCÍ STYČNÝCH VÝROBKŮ PLECHŮ A ŠROUBŮ POL. Č. 12 NA MÍSTĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, MUSÍ BÝT VÝTĚCHNA POLOHA VŠECH STAVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ JSOU ORIENTAČNĚ ZAKRESLENY VE VÝKRESU SITUACE STAVBY
- PŘI PRÁCI V OCHRANĚNÉM PÁSMU BUDOU RESPEKTOVÁNA PRAVIDLA STANOVENA PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO OCHRANNÁ PÁSMATA VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ INŽ. SÍTÍ A BUDOU RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V JEJICH BLÍZKOSTI STANOVENA SPRÁVCÍ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU PŘIZVÁN SPRÁVCÍ DOTYČENÝCH INŽ. SÍTÍ A PRÁCE NEBUDOU ZAHÁJENY BEZ JEJICH PÍSEMNÉHO SOHLASU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

PODLAHA 1.NP $\pm 0,000=209,680$, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Změna	c)			Provedl			Datum		Podpis	
	a)									
Projekční Řídící proj.	SMAHAJOVA R. <i>ferdi</i>			Kontroloval	ING. FERDIAN J. <i>ferdi</i>		ferdi proj. a inž. činnost, obchod ING. FERDIAN Joramir Rusák 43 703 00 OSTRAVA 3			
Investor	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA o.s., PODÉBRADOVA 494/2, MORAVSKÁ OSTRAVA									
Stavba	MĚNĚNÍ SAD BOŽENY NĚMCOVE									
Objekt	SO 01 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNĚNÍ SAD BOŽENY NĚMCOVE DSO 01.1. STAVEBNÍ ČÁST E. STAVEBNÍ ČÁST									
Obsah	Z/10 – OCEL. RAMPA SEVEROZÁPADNÍ						Stupeň DPS č.z.k. 19082 CAD		Datum 06/2020 FA4 8	
							A.C.		19171-2	
							Měřítko 1:50;1:25		Č.výkresu	
							Kótováno v mm		E.125	