
 

  

 
I. 

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto: 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Sektorová veřejná zakázka s názvem „PJD na ul. Opavská“, ev. č. ve 

věstníku Z2021-009726 (dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na dodávky 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 

ZZVZ č. 3 

Žádost č.  4 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 

Poskytnutá zadávací dokumentace – Technická zpráva ke SO 302 – Přípojky 
vodovodu uvádí, že Výstavba vodovodních přípojek je navržena dle technických 
požadavků navazujícího SO 301 – Technologie závlah pro jednotlivé úseky (A, B, C). 
Vychází ze stávajících vodovodních řadů PE DN 200 případně ocel DN 400. Pro 
jednotlivé vodovodní přípojky je dle podélných profilů navrženo přípojkové potrubí 
PE100RC Dn 63 v délkách: A = 6,75 m, B = 4,0 m, C = 6,75 m.  
 
Soupis prací obsahuje pol. č. 16  

 
Uvedená délka 7 m neodpovídá součtu délek přípojkového potrubí dle TZ.  
 
a) Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění příslušné položky soupisu prací.  

 
Dále dle podélného profilu přípojek je každá z přípojek připojena na stávající řad 
pomocí navrtávacího pasu, osazena přípojkovým šoupátkem se zemní soupravou a 
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vodoměrnou šachtu s vodoměrem a přípojkovým uzávěrem. 
V soupisu prací jsou položky pouze pro zhotovení 1 ks přípojky  
 
b) Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.  
 

Reakce 

Zadavatele:  

Etapa II zahrnuje pouze přípojku A délky 6,75 m. 
Souhlasí tedy počty také v souvisejících položkách. 

Žádost č.  5 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 
Poskytnutá zadávací dokumentace – soupis prací ke SO 653 – Úprava tramvajových 
nástupišť uvádí u pol. č. 22 osazení celkem 138 m zábradlí, z toho 68 bez výplně a 
70 m se skleněnou výplní.  
 
Současně ale ve výkr. Č. PRO-10698-D10-2.4 situace zastávek Telekomunikační 
škola je uvedeno celkem 234,8 m zábradlí.  
 
Příslušná část TZ k tomu uvádí: 
Zábradlí 
Bezpečnostní zábradlí výšky 1,1m bude tvořeno dvěma madly a bezpečnostní 
zarážkou pro slepeckou hůl. Na začátku nástupiště (u označníku) bude zábradlí 
doplněno i o skleněnou vyplň z kaleného skla v dl. 35m. Na začátku nástupiště bude 
zábradlí doplněno ve dvou modulech o opěrku zad. Na zábradlí bude vždy na konci 
a na začátku nástupiště zavěšen odpadkový koš. Design městského mobiliáře bude 
shodný s jednotným vizuálním stylem přístřešků a zastávek MHD na území města 
Ostravy.  
 
Ve výkr. Č. PRO-10698-D10-2.3 situace zastávek Poruba vozovna směr centrum je 
celkem 71 m zábradlí, z toho dle technické zprávy je 35 m se skleněnou výplní. 
Ve výkr. Č. PRO-10698-D10-2.2 situace zastávek Poruba vozovna směr 17. listopadu 
je celkem 69 m zábradlí, z toho dle technické zprávy je 35 m se skleněnou výplní.  
Ve výkr. Č. PRO-10698-D10-2.1 situace zastávek Rektorát VŠB je celkem 67,1 m 
zábradlí, z toho dle technické zprávy je 35 m se skleněnou výplní.  
 
Dle výkresové dokumentace je navrženo 441,9 m zábradlí, z toho 175 m se 
skleněnou výplní.  
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění, kolik metrů zábradlí má být 
prováděno, případně žádáme o úpravu soupisu prací.  

 
 

Reakce 

Zadavatele:  

V rámci etapy II bude realizována pouze zastávka Poruba Vozovna směr centrum – 
délka zábradlí 71 m, z toho 35 m s výplní a zastávka Rektorát VŠB – délka zábradlí 
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67,1 m z toho 35 m s výplní. Celkem tedy 138,1 m zábradlí z toho 35 m se 
skleněnou výplní. Zbylé zastávky jsou realizovány v rámci etapy I. 

Žádost č.  6 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 

Poskytnutá zadávací dokumentace – Technická zpráva ke SO 653 – Úprava 
tramvajových nástupišť uvádí, že na zábradlí bude vždy na konci a na začátku 
nástupiště zavěšen odpadkový koš, tzn. 5 zastávek * 2 koše = 10 ks odpadkových 
košů. 
V soupisu prací je uvedena dodávka a montáž pouze 2 ks.  
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění příslušné položky soupisu prací.  
 

Reakce 

Zadavatele:  

 
V rámci etapy II bude realizována pouze zastávka Poruba Vozovna směr centrum 
a zastávka Rektorát VŠB. Budou tedy 4 ks, opraveno v soupise prací. 
 

Žádost č.  7 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 
Poskytnutá zadávací dokumentace – Technická zpráva ke SO 653 – Úprava 
tramvajových nástupišť k osvětlení uvádí: 
Osvětlení nástupních hran 
Napájení osvětlení bude realizováno z trakčního vedení. Detekční smyčky pro 
spínání osvětlení NH včetně napájení osvětlení budou součástí objektu so 652. 
Vlastní svítidla budou instalována v rámci SO 653 – Tramvajové zastávky. Kabeláž 
od smyček bude přednostně vedena vzduchem po středových trakčních stožárech. 

Toto osvětlení nástupištních hran je uvedeno u obou zastávek Poruba vozovna a 
Telekomunikační škola. Dle našich zkušeností z realizace obdobných zakázek se tato 
světla umísťují ve vzdálenosti cca 1 m. Délka nástupištních hran Poruba vozovna je 
64,1 a 67,0 m, délka nástupištních hran u Telekomunikační školy je 67,4 a 67,49 m.  

To je souhrnně cca 265 ks osvětlovacích kostek, přičemž v rozpočtu je uvedeno 
pouze 66 ks.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozdílu, případně úpravu soupisu prací.  

Reakce 

Zadavatele:  

 
V rámci etapy II je realizováno osvětlení nástupištní hrany pouze na zastávce 
Poruba vozovna v délce 67 m – 66 ks je tedy v pořádku. 
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Žádost č.  8 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 

Z poskytnuté zadávací dokumentace – vzorových řezů výkr. č. PRO-10699-D1-3.2 a 
PRO-10698- D8-3.4 vyplývá skladba živičných vrstev u napojení v křižovatce: ACP 22 
tl. 120 mm, ACL 16 tl. 60 mm, ACO 11 tl. 40 mm.  
Tato skladba živičných vrstev je v soupisu prací uvedena pouze ve SO 101 – Úpravy 
pozemních komunikací, přičemž z uvedených vzorových řezů vyplývá, že tato 
skladba částečně zasahuje i do objektu SO 651 - Tramvajová trať. V soupisu prací 
ale položka ACP 22 tl. 120 mm chybí.  
 
a) Žádáme zadavatele o doplnění této položky do soupisu prací SO 651 - 
Tramvajová trať.  
 
V soupisu prací je dále položka č. 66, kde dle našeho názoru nejde o obrusnou 
vrstvu. 

 
b) Žádáme zadavatele o opravu položky.  
 

Reakce 

Zadavatele:  

 
Na základě podmětu účastníka řízení byla provedena aktualizace skladeb vozovky 
v přejezdové úpravě a aktualizovány výměry v SO 101 (položky 12-17) i SO 651 (65-
68). Také byla upravena položka ACO 16+ na ACL 16+. 
 

Žádost č.  9 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021  

Přesné znění 

žádosti:  

 

Položky 50 a 52 se mají nacenit „0“?  Položka 51 je pouze dodávka dřevěných 
pražců k výhybkám ? 

V SO 651 Tramvajová trať, 5b.1 – Tramvajový svršek,  
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Reakce 

Zadavatele:  

 
Položka 50: DPO dodá všechny kolejové konstrukce v rozebraném stavu, včetně 
jejich kompletního upevnění a všech pryžových podložek. Zhotovitel provede jejich 
předmontáž a montáž na dřevěné pražce (pol. 51) nebo betonovou desku 
(konstrukce 2-11+2-16+K34). Součástí plnění je také vložení, zapojení a seřízení 
všech výhybkových skříní. Položku NENACEŇOVAT 

Položka 51: Dodávka dřevěných pražců pro konstrukce 2-17+2-18+K37. Položku 
OCENIT 

Položka 52: Všechny stávající kolejové konstrukce vytěží ze stavby DPO, včetně 
odvozu a rozebrání. Kolejové konstrukce budou dále použity v síti DPO. Položku 
NENACEŇOVAT 
 

Žádost č. 10 

Datum 

doručení:  

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 
Ve výkazu výměr objektu 7b SO 653 Úprava tram. nástupišť jsme k níže uvedené 
položce nenašli v PD žádné informace. Můžete vysvětlit, doplnit podklady k ocenění? 

4
7 

K 742-01 Přeložka optického kabelu VŠB Kpl 1,000 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Jde pouze o náklady na svěšení stávajícího kabelu. 

Žádost č. 11 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
Žádáme o vysvětlení ohledně panelu pro inteligentní zastávky v 7b SO 653 Úprava 
tram.nástupišť. Technická zpráva pro zastávku „Rektorát VŠB“ uvádí: Součástí 
objektu bude příprava pro systém inteligentních zastávek. Je navržena chránička a 
umístění panelu pro inteligentní zastávky. Pro zastávku „Poruba vozovna“ není v PD 
ohledně těchto panelů nic uvedeno. 
Můžete tedy vysvětlit, jak je to myšleno ve výkazu výměr? 

35 K 9-32 
Panel pro inteligentní zastávku dle 
standardů DPO, D+M 

Kpl 1,000 

36 K 9-33 
Demontáž a zpětná montáž panelu pro 
inteligentní zastávku 

Kpl 1,000 

 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Ve stávajícím stavu zastávka Rektorát VŠB není opatřena panelem pro inteligentní 
zastávku – zřizuje se tedy pouze chránička jako příprava pro vybudování. 
Zastávka Poruba Vozovna již panel má, položka panelu inteligentní zastávky ve 
výkazu výměr je uvedena pro případnou náhradu stávajícího panelu v případě jeho 
nevyhovujícího technického stavu v době realizace, případně jeho poškození při 
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demontáži a následné zpětné montáži. Položka 35 obsahuje pouze její demontáž a 
montáž. 
 

Žádost č. 12 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
SO 5b.1 Tramvajový svršek – pol. 56, 57 výhybkové skříně – dle zadávací 
dokumentace bude dodávka zajištěna objednatelem. Máme ocenit tyto položky 
nulou, aniž by bylo v popisu položky dopsáno, že zajišťuje objednatel a dodavatel tyto 
položky neoceňuje?  
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Výhybkové skříně zajistí objednatel DPO. Zhotovitel provede jejich vložení do 
kolejových konstrukcí, napojení a seřízení do provozuschopného stavu. 
 

Žádost č. 13 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
V níže uvedené položce objektu 5b.1 Tramvajový svršek žádáme o kontrolu množství 
a upřesnění, o jaké řezy se jedná. 

59 K 548133111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 2 684,000 

 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Jedná se o řezání demontovaných kolejnic na kusy délky cca 1 m, které budou 
následně sešrotovány. Vzhledem k délce trati v II. etapě 671 m x 4ks kolejnic je 
výměra v pořádku.  
 

Žádost č. 14 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
U výkazu výměr SO 2b 301 Zavlažovací systém máme dotaz, proč je měrná jednotka 
běžného metru uvedena se symbolem hvězdičky *m? Je to znak pro násobení a 
kalkulační programy neznají a neumí pracovat s takovou měrnou jednotkou.  
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Jedná se o měrnou jednotku běžného metru (bez násobení) 
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Žádost č. 15 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
V soupisu prací SO 5b.2 Tramvajový spodek žádáme o bližší uvedení prací a 
specifikaci materiálu „hlinitý štěrkopísek“. V PD nemůžeme najít popis, ke kterým 
pracím se tato položka vztahuje: 

 

1
8 

K 175151201 
Obsypání objektu nad přilehlým 
původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně 

m3 966,752 

  
V
V 

  3021,10*0,32   966,752 

1
9 

M 58337344 hlinitý štěrkopísek t 
1 

933,504 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Položka se vztahuje ke skladbě extenzivní zeleně.  Jedná se o orniční zeminu 
v podobě směsi s komunálním kompostem obohacená přípravkem s funkcí 
absorpce vody viz výkres č. D8-3.3 
 

Žádost č. 16 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
SO 5b.2 Tramvajový spodek, soupis prací pol. 32 – výměnná vrstva. Technická zpráva 
uvádí frakci 0/250, příp. 0/125, soupis prací 0/63. Můžete upřesnit? 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Variantně mohou být použity všechny tři frakce. 

Žádost č. 17 

Datum 

doručení: 

30. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 

„V SO 651 Tramvajová trať, část 5b.1 Tramvajový svršek je v 
pol.č.37,58,59, a 60 uvedena žlábková kolejnice. V TS, odst.2 na str.3 a 
ve výkresových částech PD i ve výkazu výměr pol.č.34 a 38 jsou však 
uvedeny kolejnice S 49. 
Navíc při výpočtu hmotnosti v pol.č.34 a 38 je brána hmotnost 0,06 T/m 
kolejnice. Kolejnice S 49 má však jednotkovou hmotnost 0,04943 T/m 
kolejnice (žlábková kolejnice NT 1 má jednotkovou hmotnost 0,06507 
T/m). 
Žádáme objednatele o úpravu výkazu výměr“. 
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Reakce 

Zadavatele: 

 
Žlábkové kolejnice jsou použity pouze v křížení koleje ulicí Opavskou u výjezdu 
z vozovny a v křižovatce s ul. Sokolovskou. Ve zbylé trati jsou použity širokopatní 
kolejnice.  
Na základě požadavku byly překontrolovány a upraveny položky v část 5b.1 
týkajících se kolejnic včetně jejich výměr. 
 

Žádost č. 18 

Datum 

doručení: 

31. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
V poskytnuté zadávací dokumentaci - ve vzorovém řezu tramvajové trati je 
zanesena trativodní trubka DN 110, v rozpočtu 5b.2 Tramvajový spodek je uveden 
trativod z trubek DN 150. 
 
Žádáme zadavatele o upřesnění. 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Byla změněna položka v soupise prací 5b.2 z DN 150 na DN 110 (položka 26) 
 

Žádost č. 19 

Datum 

doručení: 

31. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
Dle poskytnuté zadávací dokumentace ke SO 652 – Úpravy trakčního vedení dojde 
k odstranění stávajících stožárů. Základy budou vytěženy v celém objemu a celé 
délce před vlastní úpravou pláně pro výstavbu kolejiště. V soupisu prací SO 651 5b.2 
Tramvajový spodek položka pro úpravu pláně chybí. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění této položky do soupisu  
prací. 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Byla doplněna chybějící položka zhutnění zemní pláně v celém rozsahu trati. 
(položka 20) 
 

Žádost č. 20 

Datum 

doručení: 

31. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
Dle poskytnuté zadávací dokumentace – rozhodnutí Magistrátu města Ostravy č.j. 
SMO/092160/20/OD/Tur, byly stanoveny podmínky pro zvláštní užívání silnic a to 
m.j.: 
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1. V rámci stavby dojde k umístění inženýrských sítí bezvýkopovou technologií 
(vodovodních přípojek, el. ovládacích kabelů CYKY a rezervních chrániček) do 
silničních pozemků (kolmo do vozovky silnice II/479 v místech dle přiložených 
situací). 
K tomuto rozhodnutí jsou výkresy, kde jsou zaznačena místa jednotlivých protlaků. 

V soupisu prací byla položka pro protlak nalezena pouze v SO 301 - Zavlažovací 
systém. 

Z projektové dokumentace SO 653 - Úpravy tramvajových nástupišť vyplývá, že 
dojde k osazení 3 ks chrániček, které by měly být uloženy bezvýkopovou techologií. 

V soupisu prací tohoto objektu položka pro provedení protlaku pod komunikací není 
obsažena. 
Žádáme zadavatele o kontrolu a vysvětlení, případně úpravu soupisů prací. 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Vzhledem k rozdělení na II etapy se soutěžené etapy týká pouze jedna chránička 
délky 12 m. Do rozpočtu byl doplněn protlak pod komunikací pro tuto chráničku se 
změnou jejího materiálu. (položka 49) 
 

Žádost č. 21 

Datum 

doručení: 

31. 3. 2021 

Přesné znění 

žádosti: 

 
V poskytnuté zadávací dokumentaci ke SO 653 - Úpravy tramvajových nástupišť u 
tramvajových 
zastávek Telekomunikační škola ( 2 ostrůvky) a tramvajové zastávky Rektorát VŠB 
je uvedeno: 
Panely pro inteligentní zastávky 
Součástí objektu bude příprava pro systém inteligentních zastávek. Je navržena 
chránička a umístění panelu pro inteligentní zastávky. 

V textové ani výkresové části není uvedena délka těchto chrániček a nevyplývá z 
toho ani to, zda tyto chráničky budou osazovány v rámci tohoto objektu nebo 
objektu 652 - Úpravy trakčního vedení. 

Žádáme Zadavatele o vysvětlení a upřesnění délky jednotlivých chrániček. 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Etapy II se týká pouze chránička na zastávce Rektorát VŠB. Chránička je součástí SO 
653 a je délky 12 m. Zastávky Telekomunikační škola se realizují v etapě I, která bude 
soutěžena samostatně. 
 

Žádost č. 22 

Datum 

doručení: 

31. 3. 2021 
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Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu Zadavatele.  

Zadavatel s ohledem na marginálnost provedených změn a na to, jaká lhůta zbývá do konce lhůty pro 
podání nabídek, prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 28. 4. 2021 do 10:00 hod. 

V Ostravě dne 1. 4. 2021 

 
naddat s.r.o. 
Mgr. Anna Bojková  
zástupce Zadavatele 

Přesné znění 

žádosti: 

 
Z poskytnuté zadávací dokumentace - vyjádření Ostravských komunikací č.j. OKAS-
3139/20/TSÚ vyplývá, že na tramvajových zastávkách jsou osazeny informační 
panely systému inteligentních zastávek. Vzhledem k posunu přístřešků budou 
stávající panely demontovány a opět instalovány 
na určeném místě. 
Ze soupisu prací SO 653 - Úpravy tramvajových nástupišť a projektové 
dokumentace není zřejmé, kolik panelů inteligentních zastávek je osazeno a kolik se 
jich bude osazovat. Soupis prací obsahuje tyto položky: 

35 K 9-32 
Panel pro inteligentní zastávku dle 
standardů DPO, D+M 

Kpl 1,000 

36 K 9-33 
Demontáž a zpětná montáž panelu pro 
inteligentní zastávku 

Kpl 1,000 

 
 
 
 
 

Dle našeho názoru je uvedený popis a měrná jednotka u těchto položek zavádějící. 
Popis Panel pro inteligentní zastávku D+M evokuje dodávku a montáž 1 ks tohoto 
panelu. 

Žádáme zadavatele o upřesnění počtu nově dodávaných panelů a upřesnění počtu 
demontovaných a zpětně montovaných panelů. 
 

Reakce 

Zadavatele: 

 
Ve stávajícím stavu zastávka Rektorát VŠB není opatřena panelem pro inteligentní 
zastávku – zřizuje se tedy pouze chránička jako příprava pro vybudování (panel se 
nezřizuje). 
Zastávka Poruba Vozovna již panel má, položka panelu inteligentní zastávky ve 
výkazu výměr je uvedena pro případnou náhradu stávajícího panelu v případě jeho 
nevyhovujícího technického stavu v době realizace, případně jeho poškození při 
demontáži a následné zpětné montáži. Položka 36 obsahuje pouze její demontáž a 
montáž. 
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