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Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Sídlo: Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava 
IČ: 61974757 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 
 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025 
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Přílohy zadávací dokumentace 
 

▪ Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

▪ Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

▪ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 
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Zadavatel upozorňuje, že veškeré přílohy jsou vloženy přímo v zadávací dokumentaci v panelu 
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Obsah zadávací dokumentace 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

3. PŘEDMĚT SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

6.5. Společné prokazování kvalifikace 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

6.7. Doklady o kvalifikaci 

6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných 
dodavatelů 

6.11. Základní způsobilost 

6.12. Profesní způsobilost 



 
 

 

 
Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané:  Strana 3 (celkem 30) 
„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“ 
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1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v zadávacím 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož 
předmětem je uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele 
v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.  

Zadavatel při tvorbě těchto zadávacích podmínek zvážil požadavky na princip sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, tedy zohlednil 
zejména jak pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další 
sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, tak i dopad na životní prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další 
environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou a zároveň také možnosti 
implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související 
s předmětem veřejné zakázky. 

Zadavatel v tomto odhledu konstatuje, že předmět zakázky spočívající v provádění 
stavebních prací na tramvajové dráze je vysoce specializovanou činností, kterou jsou schopni 
realizovat pouze stavební společnosti s odpovídajícím zaměřením a které mají povinnost své 
činnosti vykonávat v souladu s řadou technických norem a striktně v souladu s právními 
předpisy včetně předpisů týkajících se zaměstnanosti a BOZP.  

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich 
vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky 
pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních 
podmínek (Smlouvy).  

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil spravedlivé obchodní podmínky ve 
vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci veřejné zakázky, zejména 
požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 
smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy ve smlouvě mezi zadavatelem a 
vybraným dodavatelem, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti 
faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací. Více viz zadavatelem předepsaný 
návrh obchodních podmínek (Smlouvy). 

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, tedy že se zaváže řádně a včas vyplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 
poddodavateli. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy). 

Problematika ochrany životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj byly standardně 
zohledněny v rámci obchodních podmínek a v rámci projektové dokumentace a celkového 
návrhu technického řešení, když předmět veřejné zakázky plně odpovídá běžně 
akceptovaným standardům, zohledňuje relativní trvalost plnění (v tomto okamžiku se 
neuvažuje o změně způsobu zajištění hromadné dopravy na území města Ostravy) a rovněž 
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použité materiály odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí s přihlédnutím 
k nutnosti zajištění bezpečného provozu tramvajové dráhy (využití druhotných surovin není 
v tomto ohledu žádoucí a možné). Navržené plnění dle projektové dokumentace odpovídá 
současnému rozvoji techniky a rovněž odpovídá tomu, že poptávané plnění je začleňováno 
do systému hromadné dopravy na území města Ostravy (požadavek na kompatibilitu 
poptávaného plnění). Obchodní podmínky plnění jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly včasné a 
kvalitní plnění, ale aby zároveň nevedly k nepřiměřené disbalanci mezi smluvními stranami a 
nevedly k porušování požadavků ustanovení § 6 zákona jako celku.  

Podáním nabídky do veřejné zakázky přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo 
pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít 
za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a 
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

 

Název: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Sídlo: Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava 
IČ: 61974757 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 
Kontaktní osoba zadavatele: Jana Červenková, specialista nákupu 
Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/6197475

7 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025 
Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, jednatel 

Telefon, fax, e-mail, ID datové schránky: 
 
 
 

Tel.: +420 246 028 028 
Fax.: +420 246 028 029 
info@broz-sedlaty.cz 
w5mzh57 

Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Brož, jednatel 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757
https://profily.proebiz.com/profile/61974757
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Zástupce zadavatele pro zadání sektorové veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona 
(dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, 
tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení 
s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání 
sektorové veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. 
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci 
sektorové veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

 

2. Informace o zadávacím řízení 

 

Název sektorové veřejné zakázky 
„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie 
Jeremenko – Zvyšování rychlosti“ 

Druh sektorové veřejné zakázky Sektorová veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Otevřené řízení 

Předpokládaná hodnota sektorové 
veřejné zakázky 

17.100.000,- Kč bez DPH (Zadavatel zadává 
tuto zakázku v nadlimitním režimu v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 2 zákona, tedy z 
důvodu dalších funkčně a časově související 
projektů rekonstrukce tramvajových tratí) 

Počet dodavatelů, se kterými bude 
uzavřena Smlouva 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu sektorové 
veřejné zakázky 

45000000-7 Stavební práce 

45234120-3 Výstavba městských drah 

Název: Dopravní projektování spol. s r.o. 
Sídlo: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava 
IČ: 25361520 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 1 a přílohy č. 5 
zadávací dokumentace 

  
Název: PROEBIZ s.r.o. 
Sídlo: Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – 

Moravská   Ostrava 
IČ: 64616398 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování požadavků na elektronickou 
komunikaci prostřednictvím elektronického 
nástroje zadavatele - příloha č. 7 zadávací 
dokumentace. 
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45234121-0  Výstavba tramvajových drah  

45234126-5  Výstavba tramvajových tratí  

45234129-6  Pokládka kolejí městské dráhy  

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být 
spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12,110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen „MD ČR“), z Operačního programu Doprava 
(ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - peněžní prostředky státního rozpočtu, 
státních finančních aktiv nebo národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým 
osobám na stanovený účel ze strany třetího subjektu (dále jen „Dotace“).  

Název projektu: ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399. 

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytne příslušnému 
dotačnímu orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost – viz příloha č. 4 ZD. 

 

3. Předmět sektorové veřejné zakázky 

 
Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – 
rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na 
tramvajové trati (dále také jen „TT“) v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a 
tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech. 

Realizace veřejné zakázky bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle 
požadavků zadavatele a nabídky dodavatele. 

Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou 
její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace: 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v této zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 
dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je 
povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, 
že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v 
souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého 
takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, 
že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního 
standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v 
položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé 
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výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci 
libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál 
odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v 
uvedené příloze zadávací dokumentace.  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen 
se řídit: 

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

− zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

− zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

− zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,  

− české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.  

 

4. Doba a místo plnění sektorové veřejné zakázky  

 
Termíny plnění předmětu veřejné zakázky jsou podmíněny zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny plnění veřejné zakázky 
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Termíny plnění předmětu veřejné zakázky: 

1. Období realizace přípravných prací (období, ve kterém je vybraný dodavatel povinen 
činit přípravné kroky pro realizaci veřejné zakázky):  

Vybraný dodavatel je povinen započít s přípravnými kroky pro realizaci stavebních prací od 
okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy. 

Vybraný dodavatel v rámci této fáze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, požádá o povolení termínu výluky 
tramvajového provozu výlukovou komisi Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen 
„Výluková komise“) s tím, že jeho žádost musí splňovat tato kritéria:  

- vybraným dodavatelem požadovaná délka trvání výluky tramvajového provozu bude 
odpovídat délce výluky uvedené v harmonogramu výstavby předloženém vybraným 
dodavatelem v rámci jeho nabídky,  

- vybraný dodavatel požádá Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového 
provozu kdykoliv v rozmezí od 1.9.2021 do 30.11.2021, 

- vybraný dodavatel požádá Výlukovou komisi o termín konání výluky tramvajového 
provozu tak, aby objektivně bylo možné plnění dle Smlouvy realizovat bez jakékoli 
změny předloženého harmonogramu výstavby (tedy aby bylo objektivně možné 
předání staveniště a provedení díla přesně dle harmonogramu výstavby s výlukou 
tramvajového provozu dle harmonogramu výstavby), 
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- v případě, že s ohledem na okamžik účinnosti Smlouvy, termín zasedání Výlukové 
komise a harmonogram výstavby nebude možné povolení výluky v roce 2021 (ve výše 
uvedeném období do 30.11.2021), je vybraný dodavatel povinen požádat Výlukovou 
komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu v rozmezí od 1.2.2022 do 
30.6.2022; to platí i v případě, že Výluková komise z jakýchkoli důvodů konání výluky 
tramvajového provozu v roce 2021 (ve výše uvedeném období) nepovolí. 

2. Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je vybraný dodavatel povinen převzít 
staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací):  

Vybraný dodavatel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) ke 
dni, který bude určen v návaznosti na Výlukovou komisí povolený termín výluky 
tramvajového provozu, a to tak, že první den výluky dle harmonogramu výstavby, 
předloženého vybraným dodavatelem, bude odpovídat prvnímu dni výluky dle povoleného 
termínu výluky (Př.: Bude-li z harmonogramu výstavby vyplývat, že vybraný dodavatel 
převezme staveniště 2 týdny před zahájením výluky dle Harmonogramu výstavby, připadne 
Zahájení stavebních prací na den, který bude o 2 týdny předcházet prvnímu dni výluky dle 
povoleného termínu výluky Výlukovou komisí.). 

3. Doba realizace stavebních prací (doba od Zahájení stavebních prací formou převzetí 
staveniště do okamžiku dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla):  

Vybraný dodavatel je povinen provést stavební práce ve lhůtě nabídnuté vybraným 
dodavatelem v nabídce v kalendářních dnech od Zahájení stavebních prací (dále jen „Doba 
realizace stavebních prací“). 

 

Místem plnění veřejné zakázky je Ostrava - úsek tramvajové trati tramvajová zastávka Dolní 
Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech. Přesné vymezení Místa 
plnění je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 

 

5. Prohlídka místa plnění  

 
Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné, zadavatel nebude 
prohlídku místa plnění organizovat. 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 
Kvalifikovaným pro splnění sektorové veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona, 

c) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 
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6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí  

 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů  

 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 
zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a 
předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k 
takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

 

6.5. Společné prokazování kvalifikace  

 
Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele  

 
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 
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zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují splnění části kvalifikace za účastníka 
zadávacího řízení dle ustanovení § 83 zákona. 

  

6.7. Doklady o kvalifikaci 

 
Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.  

Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 
předloženy, a to v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje 
scan dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky 
podepsán dodavatelem). 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v 
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již 
předložil v předchozím zadávacím řízení.  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem zahájení zadávacího řízení.  

 

6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 
nabídek a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.  

 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení  
§ 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad 
prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
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způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

  

6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. 
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci 
certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

6.11. Základní způsobilost  

 
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
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orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v 
ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a 
e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

 

6.12. Profesní způsobilost 

 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje; 

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změny a odstraňování; 

o Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

• dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“), v oboru: 
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▪ Dopravní stavby - specializace kolejová doprava (lze prokázat 
osvědčením pro ID00, TD00, SD00, TD01 nebo SD01);  

▪ Technologická zařízení staveb (lze prokázat osvědčením pro IT00, 
TT00);  

o Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do 
1000 V vydané organizací TIČR (dříve ITI) podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů;  

o Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 
Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“) v rozsahu dle § 8 
Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností prováděných 
dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do 1 000 V v objektech 
třídy A;  

o Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 
100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková 
osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení na dráze 
tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b 
Vyhlášky č. 100/1995 Sb.;  

o Platné pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek a 
zkoušek určených technických zařízení vydané Ministerstvem dopravy v 
souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, znění pozdějších 
předpisů, v min. rozsahu dle § 1 odst. 4 písm. a), b), c) vyhlášky č. 100/1995 
Sb.;  

o Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve 
smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 

6.13. Ekonomická kvalifikace 

 
Prokázání splnění ekonomické kvalifikace není zadavatelem požadováno. 

 

6.14. Technická kvalifikace 

 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
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zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu významných prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel 
realizoval minimálně 2 dokončené stavební zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava 
nebo rekonstrukce tramvajové dráhy nebo železniční elektrizované dráhy v hodnotě min. 10 
mil. Kč bez DPH, a to u každé této stavební zakázky. 

Dokončenou stavební zakázkou se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o IČ a název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 
v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění stavební práce podílel. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.  
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Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání 
a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky. 

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením 
seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže 
uvedeném složení (Dodavatel může pro tyto účely využít přílohu č. 5 Smlouvy), a současně ke 
každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze 
kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, osvědčení atp.).  

Realizační tým musí být tvořen alespoň 3 osobami, které splňují níže požadované podmínky 
(kumulace více funkcí v jedné osobě realizačního týmu je přípustná pouze v případě 
Stavbyvedoucího, který může zároveň zastávat i pozici Specialisty na technologická zařízení 
staveb).  

1. Stavbyvedoucí 

o autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru „dopravní stavby" specializace kolejová doprava; 

o praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího. 

2. Vedoucí prací - Specialista na technologická zařízení staveb 

o autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru „Technologická zařízení staveb“; 

o praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací. 

3. Vedoucí prací - Specialista na trakční vedení a silnoproud 

o min. středoškolské vzdělání technického zaměření; 

o praxe minimálně 5 let v oboru specialista na trakční vedení a silnoproud. 

4. Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

o min. středoškolské vzdělání; 

o praxe minimálně 5 let v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

o osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu 
ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

C. Zajištění kvality stavebních prací 

K prokázání splnění technické kvalifikace dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil 
popis opatření přijatých dodavatelem k zajištění kvality stavebních prací.  

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

K prokázání splnění tohoto požadavku zadavatel požaduje doložit: 

o doklad o certifikaci systému managementu kvality EN ISO 9001 min. pro činnosti 
odpovídající předmětu této veřejné zakázky 

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný 
certifikát či jiný obdobný doklad, který prokazuje zavedení tohoto systému 
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v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané 
v členském státě Evropské unie.  

o doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle OHSAS 18001, případně ISO 45001 (min. pro činnosti odpovídající předmětu 
této veřejné zakázky). 

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení 
tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady 
vydané v členském státě Evropské unie. 

D. Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

Zadavatel požaduje předložit doklad prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

K prokázání splnění tohoto požadavku zadavatel požaduje doložit: 

o doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO 
14001 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky. 

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto 
systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané 
v členském státě Evropské unie. 

 

7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu 
sektorové veřejné zakázky  

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu sektorové veřejné zakázky ve formě 
a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 
Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní 
identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto 
upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou 
součást nabídky.  

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 
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Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky  
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen dále v těchto dokumentech, které zčásti 
tvoří přílohy této zadávací dokumentace a dále z dokumentů, které je povinen vyhotovit 
účastník zadávacího řízení a přiložit je do své nabídky. Tyto přílohy budou tvořit přílohy 
Smlouvy, která bude po ukončení zadávacího řízení uzavřena s vybraným dodavatelem. 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) 

(Zadavatel předkládá přílohu č. 1 Smlouvy, kterou je povinen účastník zadávacího řízení na 
příslušných vyznačených místech doplnit. Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu 
Smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení). 

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby 

(Zpracuje a předloží účastník zadávacího řízení samostatně v souladu se svou nabídkou a 
požadavky zadavatele stanovenými v této zadávací dokumentaci. Účastník  zadávacího řízení 
je povinen tuto přílohu sám vytvořit. Harmonogram výstavby musí splňovat minimální níže 
uvedené požadavky: 

- musí být členěn na dny a jednotlivé stavební objekty (SO), resp. provozní soubory (PS),  

- musí obsahovat jednoznačné vymezení plánované výluky tramvajového provozu v 
detailu jednotlivých dnů (s přesnou lokalizací v rámci celkové Doby realizace stavebních 
prací),  

Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu Smlouvy doloženou v nabídce účastníka 
zadávacího řízení). 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

(Účastník zadávacího řízení tento závazný dokument akceptuje prostřednictvím podané 
nabídky. Tento dokument není povinen přiložit do své nabídky). 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství prodávajícího; 

(Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud účastník zadávacího řízení chce 
některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen 
tyto informace konkrétně uvést do přílohy č. 4 Smlouvy a uvést důvody, pro které mají být za 
obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického 
charakteru. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném 
případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze 
doplní požadované údaje a doloží přílohu jako součást své nabídky). 

Příloha č. 5 – Seznam techniků (vedoucích pracovníků)  

(Zadavatel předkládá přílohu č. 5 Smlouvy, kterou je povinen účastník zadávacího řízení na 
příslušných vyznačených místech doplnit. Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu 
Smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení). 
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8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

Nejsou požadovány žádné další požadavky na obsah nabídky, vyjma již uvedených požadavků 
v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.  

Další podmínky pro uzavření Smlouvy 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá 
k dispozici, a to v elektronické podobě. 

B. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z 
evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky 
právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné 
zakázce.  

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích, 
zadavatel v rámci výzvy dle bodu A. výše vyzve vybraného dodavatele rovněž k 
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména: 

I. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

II. seznam akcionářů, 

III. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

IV. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel upozorňuje, že zákonem č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s 
přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, dochází k novele zákona, a to explicitně 
ustanovení § 122, kdy od 1.6.2021 bude zadavatelem postupováno následovně: 

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen 
"evidence skutečných majitelů").  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu 
A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo, není-li takové evidence, 
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a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 
a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k 
dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z 
evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst.  3 nebo 
5 zákona, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

9. Využití poddodavatele  

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.  

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu 
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné 
zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce 
vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. 

 

10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 340.000,- Kč. 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 
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Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú. 2105677586/2700 vedený u UniCreditBank, 
Czech Republic a.s., pro zahraničního dodavatele (plátce): IBAN 
CZ4627000000002105677586, SWIFT/Bic BACXCZPP  

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději  do konce  lhůty pro 
podání nabídek. 

Zadavatel požaduje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále jako 
zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky 
potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii 
výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve 
prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a 
číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit. 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní 
záruku 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny 
v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených 
v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění 
z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se 
jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a 
bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů. 

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR 
uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-
jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf  

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli 
za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění 
záruky. 

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení 
pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro 
plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného 
dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením 
kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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11. Hodnocení nabídek 

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících 
kritérií (viz níže). 

 

11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek  

 

11.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení: 

 
 
 

 

 

11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

 
Kritérium Nabídková cena“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 
11.2.1 zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše 
jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka, s nejnižší nabídkovou cenou, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení kritéria „Nabídková cena“ je rozhodná výše bez daně z 
přidané hodnoty. 

Kritérium „Celková doba realizace“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena celková doba realizace zpracovaná dle čl. 11.2.2 
této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše 
hodnot celkové doby realizace. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka s nejkratší celkovou dobou realizace, která získá nejvyšší počet bodů v daném 
kritériu. 

Kritérium „Celková délka výluky tramvajového provozu“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena celková délka výluky tramvajového provozu 
zpracovaná dle čl. 11.2.3 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí 
jednotlivých nabídek podle výše hodnot celkové délky výluky tramvajového provozu. 
Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejkratší celkovou 
délkou výluky tramvajového provozu, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

 

Číslo 
kritéria 

Způsob hodnocení dílčích kritérií 

1. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

Číslo kritéria Kritérium hodnocení 

1. Nabídková cena 

2. Celková doba realizace 

3. Celková délka výluky tramvajového provozu 
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2. 
Počet bodů = (nejkratší hodnocená celková doba realizace / nabídnutá celková doba 
realizace) x 100 

3. 
Počet bodů = (nejkratší hodnocená celková délka výluky tramvajového provozu / 
nabídnutá celková délka výluky tramvajového provozu) x 100 

Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1, č. 2 a č. 3 se vynásobí vahou příslušného 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude 
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy 
ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů). 

 

11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha: 

Číslo 
kritéria 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v % 

1. Nabídková cena 85 % 

2. Celková doba realizace 5 % 

3. Celková délka výluky tramvajového provozu 10 % 

 

11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“ 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu 
veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH.  

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní 
splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na 
základě předloženého soupisu prací, položkového rozpočtu, výkazu výměr a projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.  

Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je 
vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci, tzn. nabídkový rozpočet bude v rámci 
nabídky předložen ve formátu xls(x).  

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací, který bude součástí 
nabídky.  

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v 
souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je 
povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen 
zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací 
jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, 
přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, 
doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací 
znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, 
znamená toto porušení zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do 
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příslušné části návrhu Smlouvy v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech 
položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky  

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH uvede dodavatel do čl. 6.1. Smlouvy. 

Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE 
v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace.  

!!! Zadavatel stanovuje, že maximální možná výše nabídkové ceny činí částku ve výši 
18.500.000,- Kč bez DPH. Takto stanovená výše nabídkové ceny je tedy nepřekročitelná, 
přičemž překročení takto stanovené nabídkové ceny je potom důvodem pro vyloučení 
dodavatele pro nesplnění zadávacích podmínek !!! 

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený ve Smlouvě (čl. 6.1. Smlouvy 
a příloha č. 1 Smlouvy – záložka „Rekapitulace stavby“) a v elektronickém nástroji 
JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze 
zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek !!! 

 

11.2.2. Kritérium „Celková doba realizace“ 

 
Celkovou dobou realizace se rozumí doba realizace stavebních prací v kalendářních dnech, 
od Zahájení stavebních prací do okamžiku dokončení díla a protokolárního předání a převzetí 
díla dle čl. 5.1. Smlouvy. 

Celková doba realizace je stanovena v délce maximálně 35 kalendářních dnů od Zahájení 
stavebních prací. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nesmí ve své nabídce uvést delší 
celkovou dobu realizace, jinak bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Dodavatel uvede celkovou dobu realizace do čl. 5.1.3. Smlouvy v kalendářních dnech.   

Celková doba realizace bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji 
JOSEPHINE. 

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o celkové době realizace, uvedený ve Smlouvě (čl. 5.1.3. 
Smlouvy) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde 
k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek !!! 

 

11.2.3. Kritérium „Celková délka výluky tramvajového provozu“ 

 
Celkovou délkou výluky tramvajového provozu se rozumí celková doba, po kterou dojde 
k výluce tramvajového provozu v souladu s Harmonogramem výstavby. 

Celková délka výluky tramvajového provozu  je stanovena v délce maximálně 25 
kalendářních dnů. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nesmí ve své nabídce uvést delší 
celkovou délku výluky tramvajového provozu , jinak bude vyloučen pro nesplnění zadávacích 
podmínek. 

Dodavatel uvede celkovou délku výluky tramvajového provozu do čl. 5.2. Smlouvy 
v kalendářních dnech.   

Celková délka výluky tramvajového provozu bude rovněž dodavatelem vyplněna 
v elektronickém nástroji JOSEPHINE. 



 
 

 

 
Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané:  Strana 25 (celkem 30) 
„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“ 

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o celkové délce výluky tramvajového provozu, uvedený 
ve Smlouvě (čl. 5.2. Smlouvy) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, 
v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění 
zadávacích podmínek !!! 

 

12.  Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný 
doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 
Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit 
nebo prominout její zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o 
údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V 
takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za 
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  
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13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky  

 
Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje JOSEPHINE v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Nabídka 
musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací 
dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE a 
přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě 
mimo elektronický nástroj JOSEPHINE. 

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro 
elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu. Blíže viz příloha č. 7 
zadávací dokumentace. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno 
jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být 
podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být 
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu sektorové veřejné zakázky.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list nabídky – Příloha č. 2 zadávací dokumentace.  

• Smlouva – Příloha č. 4 zadávací dokumentace. 

o Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet – Příloha č. 1 Smlouvy. 

o Harmonogram výstavby – Příloha č. 2 Smlouvy. 

o Vymezení obchodního tajemství  – Příloha č. 4 Smlouvy. 

o Seznam techniků (vedoucích pracovníků) – Příloha č. 5 Smlouvy. 

• Doklady prokazující základní způsobilost – Příloha č. 3 zadávací dokumentace + 
doklady dle čl. 6.11. zadávací dokumentace. 

• Doklady prokazující profesní způsobilost – Doklady dle čl. 6.12. zadávací 
dokumentace. 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci  – Doklady dle čl. 6.14. zadávací 
dokumentace. 

• Jistota  

• Závazek dodavatele dle čl. 8. zadávací dokumentace 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací. 

• Prohlášení o počtu listů 
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14. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dní před 
skončením lhůty pro podání nabídek. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem 
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě 
se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává výlučně elektronicky v 
souladu s čl. 17. zadávací dokumentace. 

 

15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.5.2021 v 10:00 hod. 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky. 

 

16. Otevírání nabídek 

 
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech 
podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní 
komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek  
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek 
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. 

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s 

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 
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výjimkou případů, kdy použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu 
veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně 
dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se 
nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, 
jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně 
dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je 
nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku, 

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky 
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně 
dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se 
nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty 
souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým 
kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně 
poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na 
dálku, 

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které 
zadavatelé běžně nemají k dispozici, 

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace, nebo 

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení 
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, 
přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými 
elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3. 

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici 
veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro 
elektronickou komunikaci. 

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové 
schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, 
pokud jde o 

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, 

b) oznámení o výběru dodavatele, 

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, 

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen 
dodáním do datové schránky adresáta. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

 

 



 
 

 

 
Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané:  Strana 29 (celkem 30) 
„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“ 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj JOSEPHINE ve smyslu 
ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
JOSEPHINE je možné využít uživatelskou podporu v rámci PROEBIZ (tel.: +420 255 707 010, 
+420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com). 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá písemná komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího 
řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména 
prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE, případně i prostřednictvím datové 
schránky či na emailovou adresu zástupce zadavatele dle čl. 1 zadávací dokumentace. 

 

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele  
u třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje 
možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího 
řízení nebo jeho poddodavatele; 

v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v 
případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení 
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, popř. zda odpovědnost nesou všichni 
dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně; 

vi) zadavatel si v souladu s ustanovením § 170 zákona vyhrazuje právo zadávací řízení 
zrušit i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 zákona; 

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

mailto:houston@proebiz.com
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ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

 

________________________________________ 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Jana Červenková 
specialista nákupu 
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při tvorbě těchto zadávacích podmínek zvážil požadavky na princip sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, tedy zohlednil zejména jak pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, tak i dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou a zároveň také možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel v tomto odhledu konstatuje, že předmět zakázky spočívající v provádění stavebních prací na tramvajové dráze je vysoce specializovanou činností, kterou jsou schopni realizovat pouze stavební společnosti s odpovídajícím zaměřením a které mají povinnost své činnosti vykonávat v souladu s řadou technických norem a striktně v souladu s právními předpisy včetně předpisů týkajících se zaměstnanosti a BOZP. 

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy). 

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci veřejné zakázky, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy ve smlouvě mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy).

[bookmark: _Hlk63864059]Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, tedy že se zaváže řádně a včas vyplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy).

Problematika ochrany životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj byly standardně zohledněny v rámci obchodních podmínek a v rámci projektové dokumentace a celkového návrhu technického řešení, když předmět veřejné zakázky plně odpovídá běžně akceptovaným standardům, zohledňuje relativní trvalost plnění (v tomto okamžiku se neuvažuje o změně způsobu zajištění hromadné dopravy na území města Ostravy) a rovněž použité materiály odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k nutnosti zajištění bezpečného provozu tramvajové dráhy (využití druhotných surovin není v tomto ohledu žádoucí a možné). Navržené plnění dle projektové dokumentace odpovídá současnému rozvoji techniky a rovněž odpovídá tomu, že poptávané plnění je začleňováno do systému hromadné dopravy na území města Ostravy (požadavek na kompatibilitu poptávaného plnění). Obchodní podmínky plnění jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly včasné a kvalitní plnění, ale aby zároveň nevedly k nepřiměřené disbalanci mezi smluvními stranami a nevedly k porušování požadavků ustanovení § 6 zákona jako celku. 

Podáním nabídky do veřejné zakázky přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo:

		Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČ:

		61974757



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Jana Červenková, specialista nákupu



		Profil zadavatele:

		https://profily.proebiz.com/profile/61974757





Identifikační údaje zadavatele:

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, jednatel



		Telefon, fax, e-mail, ID datové schránky:







		Tel.: +420 246 028 028

Fax.: +420 246 028 029

info@broz-sedlaty.cz

w5mzh57



		Kontaktní osoba:

		JUDr. Jiří Brož, jednatel







Zástupce zadavatele pro zadání sektorové veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání sektorové veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci sektorové veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		Dopravní projektování spol. s r.o.



		Sídlo:

		28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava



		IČ:

		25361520



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 1 a přílohy č. 5 zadávací dokumentace



		

		



		Název:

		PROEBIZ s.r.o.



		Sídlo:

		Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská   Ostrava



		IČ:

		64616398



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování požadavků na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele - příloha č. 7 zadávací dokumentace.







		2. Informace o zadávacím řízení







		Název sektorové veřejné zakázky

		„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“



		Druh sektorové veřejné zakázky

		Sektorová veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Otevřené řízení



		Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky

		17.100.000,- Kč bez DPH (Zadavatel zadává tuto zakázku v nadlimitním režimu v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona, tedy z důvodu dalších funkčně a časově související projektů rekonstrukce tramvajových tratí)



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu sektorové veřejné zakázky

		45000000-7

		Stavební práce



		

		45234120-3

		Výstavba městských drah



		

		45234121-0 

		Výstavba tramvajových drah 



		

		45234126-5 

		Výstavba tramvajových tratí 



		

		45234129-6 

		Pokládka kolejí městské dráhy 



		Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen „MD ČR“), z Operačního programu Doprava (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel ze strany třetího subjektu (dále jen „Dotace“). 

Název projektu: ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost – viz příloha č. 4 ZD.







		3. Předmět sektorové veřejné zakázky







Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati (dále také jen „TT“) v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavků zadavatele a nabídky dodavatele.

Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Technická specifikace:

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 



		4. Doba a místo plnění sektorové veřejné zakázky 







Termíny plnění předmětu veřejné zakázky jsou podmíněny zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

1. Období realizace přípravných prací (období, ve kterém je vybraný dodavatel povinen činit přípravné kroky pro realizaci veřejné zakázky): 

Vybraný dodavatel je povinen započít s přípravnými kroky pro realizaci stavebních prací od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy.

Vybraný dodavatel v rámci této fáze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, požádá o povolení termínu výluky tramvajového provozu výlukovou komisi Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „Výluková komise“) s tím, že jeho žádost musí splňovat tato kritéria: 

· vybraným dodavatelem požadovaná délka trvání výluky tramvajového provozu bude odpovídat délce výluky uvedené v harmonogramu výstavby předloženém vybraným dodavatelem v rámci jeho nabídky, 

· vybraný dodavatel požádá Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu kdykoliv v rozmezí od 1.9.2021 do 30.11.2021,

· vybraný dodavatel požádá Výlukovou komisi o termín konání výluky tramvajového provozu tak, aby objektivně bylo možné plnění dle Smlouvy realizovat bez jakékoli změny předloženého harmonogramu výstavby (tedy aby bylo objektivně možné předání staveniště a provedení díla přesně dle harmonogramu výstavby s výlukou tramvajového provozu dle harmonogramu výstavby),

· v případě, že s ohledem na okamžik účinnosti Smlouvy, termín zasedání Výlukové komise a harmonogram výstavby nebude možné povolení výluky v roce 2021 (ve výše uvedeném období do 30.11.2021), je vybraný dodavatel povinen požádat Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu v rozmezí od 1.2.2022 do 30.6.2022; to platí i v případě, že Výluková komise z jakýchkoli důvodů konání výluky tramvajového provozu v roce 2021 (ve výše uvedeném období) nepovolí.

2. Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je vybraný dodavatel povinen převzít staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací): 

Vybraný dodavatel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) ke dni, který bude určen v návaznosti na Výlukovou komisí povolený termín výluky tramvajového provozu, a to tak, že první den výluky dle harmonogramu výstavby, předloženého vybraným dodavatelem, bude odpovídat prvnímu dni výluky dle povoleného termínu výluky (Př.: Bude-li z harmonogramu výstavby vyplývat, že vybraný dodavatel převezme staveniště 2 týdny před zahájením výluky dle Harmonogramu výstavby, připadne Zahájení stavebních prací na den, který bude o 2 týdny předcházet prvnímu dni výluky dle povoleného termínu výluky Výlukovou komisí.).

3. Doba realizace stavebních prací (doba od Zahájení stavebních prací formou převzetí staveniště do okamžiku dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla): 

Vybraný dodavatel je povinen provést stavební práce ve lhůtě nabídnuté vybraným dodavatelem v nabídce v kalendářních dnech od Zahájení stavebních prací (dále jen „Doba realizace stavebních prací“).



Místem plnění veřejné zakázky je Ostrava - úsek tramvajové trati tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech. Přesné vymezení Místa plnění je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.



		5. Prohlídka místa plnění 







Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné, zadavatel nebude prohlídku místa plnění organizovat.



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění sektorové veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona,

c) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.

		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.



		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace 







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.



		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 







Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují splnění části kvalifikace za účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 83 zákona.

 

		6.7. Doklady o kvalifikaci







Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení 
§ 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost 







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), v oboru:

· Dopravní stavby - specializace kolejová doprava (lze prokázat osvědčením pro ID00, TD00, SD00, TD01 nebo SD01); 

· Technologická zařízení staveb (lze prokázat osvědčením pro IT00, TT00); 

· Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do 1000 V vydané organizací TIČR (dříve ITI) podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; 

· Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“) v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do 1 000 V v objektech třídy A; 

· Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení na dráze tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b Vyhlášky č. 100/1995 Sb.; 

· Platné pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydané Ministerstvem dopravy v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, znění pozdějších předpisů, v min. rozsahu dle § 1 odst. 4 písm. a), b), c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.; 

· Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.



		6.13. Ekonomická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11751053][bookmark: _Hlk535926105]Prokázání splnění ekonomické kvalifikace není zadavatelem požadováno.



		6.14. Technická kvalifikace







K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. [bookmark: _Hlk53403779]Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

Ze seznamu významných prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval minimálně 2 dokončené stavební zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové dráhy nebo železniční elektrizované dráhy v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH, a to u každé této stavební zakázky.

Dokončenou stavební zakázkou se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· IČ a název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky.

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže uvedeném složení (Dodavatel může pro tyto účely využít přílohu č. 5 Smlouvy), a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, osvědčení atp.). 

Realizační tým musí být tvořen alespoň 3 osobami, které splňují níže požadované podmínky (kumulace více funkcí v jedné osobě realizačního týmu je přípustná pouze v případě Stavbyvedoucího, který může zároveň zastávat i pozici Specialisty na technologická zařízení staveb). 

7. Stavbyvedoucí

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru „dopravní stavby" specializace kolejová doprava;

· praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.

7. Vedoucí prací - Specialista na technologická zařízení staveb

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru „Technologická zařízení staveb“;

· praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací.

7. Vedoucí prací - Specialista na trakční vedení a silnoproud

· min. středoškolské vzdělání technického zaměření;

· praxe minimálně 5 let v oboru specialista na trakční vedení a silnoproud.

7. Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

· min. středoškolské vzdělání;

· praxe minimálně 5 let v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci;

· osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

C. Zajištění kvality stavebních prací

K prokázání splnění technické kvalifikace dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil popis opatření přijatých dodavatelem k zajištění kvality stavebních prací. 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

K prokázání splnění tohoto požadavku zadavatel požaduje doložit:

· doklad o certifikaci systému managementu kvality EN ISO 9001 min. pro činnosti odpovídající předmětu této veřejné zakázky

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát či jiný obdobný doklad, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 

· doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, případně ISO 45001 (min. pro činnosti odpovídající předmětu této veřejné zakázky).

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.

D. Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Zadavatel požaduje předložit doklad prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

K prokázání splnění tohoto požadavku zadavatel požaduje doložit:

· doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO 14001 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky.

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu sektorové veřejné zakázky 







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu sektorové veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen dále v těchto dokumentech, které zčásti tvoří přílohy této zadávací dokumentace a dále z dokumentů, které je povinen vyhotovit účastník zadávacího řízení a přiložit je do své nabídky. Tyto přílohy budou tvořit přílohy Smlouvy, která bude po ukončení zadávacího řízení uzavřena s vybraným dodavatelem.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)

(Zadavatel předkládá přílohu č. 1 Smlouvy, kterou je povinen účastník zadávacího řízení na příslušných vyznačených místech doplnit. Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu Smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení).

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

(Zpracuje a předloží účastník zadávacího řízení samostatně v souladu se svou nabídkou a požadavky zadavatele stanovenými v této zadávací dokumentaci. Účastník  zadávacího řízení je povinen tuto přílohu sám vytvořit. Harmonogram výstavby musí splňovat minimální níže uvedené požadavky:

· musí být členěn na dny a jednotlivé stavební objekty (SO), resp. provozní soubory (PS), 

· musí obsahovat jednoznačné vymezení plánované výluky tramvajového provozu v detailu jednotlivých dnů (s přesnou lokalizací v rámci celkové Doby realizace stavebních prací), 

Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu Smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení).

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP

(Účastník zadávacího řízení tento závazný dokument akceptuje prostřednictvím podané nabídky. Tento dokument není povinen přiložit do své nabídky).

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství prodávajícího;

(Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud účastník zadávacího řízení chce některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do přílohy č. 4 Smlouvy a uvést důvody, pro které mají být za obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického charakteru. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované údaje a doloží přílohu jako součást své nabídky).

Příloha č. 5 – Seznam techniků (vedoucích pracovníků) 

(Zadavatel předkládá přílohu č. 5 Smlouvy, kterou je povinen účastník zadávacího řízení na příslušných vyznačených místech doplnit. Tato příloha bude tvořit samostatnou přílohu Smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení).






		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

[bookmark: _Hlk64043533]Nejsou požadovány žádné další požadavky na obsah nabídky, vyjma již uvedených požadavků v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. 

Další podmínky pro uzavření Smlouvy

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě.

B. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích, zadavatel v rámci výzvy dle bodu A. výše vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

I. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

II. seznam akcionářů,

III. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

IV. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že zákonem č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, dochází k novele zákona, a to explicitně ustanovení § 122, kdy od 1.6.2021 bude zadavatelem postupováno následovně:

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst.  3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele 







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 340.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.


Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú. 2105677586/2700 vedený u UniCreditBank, Czech Republic a.s., pro zahraničního dodavatele (plátce): IBAN CZ4627000000002105677586, SWIFT/Bic BACXCZPP 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději  do konce  lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit.

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku

[bookmark: _Hlk64044167]Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů.

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

[bookmark: _Hlk64044180]Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících kritérií (viz níže).



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 







		11.1.1. Kritéria hodnocení







Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení



		1.

		Nabídková cena



		2.

		[bookmark: _Hlk64470267]Celková doba realizace



		3.

		[bookmark: _Hlk64470292]Celková délka výluky tramvajového provozu















		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium Nabídková cena“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, s nejnižší nabídkovou cenou, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení kritéria „Nabídková cena“ je rozhodná výše bez daně z přidané hodnoty.

Kritérium „Celková doba realizace“

V rámci daného kritéria bude hodnocena celková doba realizace zpracovaná dle čl. 11.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot celkové doby realizace. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejkratší celkovou dobou realizace, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Kritérium „Celková délka výluky tramvajového provozu“

V rámci daného kritéria bude hodnocena celková délka výluky tramvajového provozu zpracovaná dle čl. 11.2.3 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot celkové délky výluky tramvajového provozu. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejkratší celkovou délkou výluky tramvajového provozu, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.



		Číslo kritéria

		Způsob hodnocení dílčích kritérií



		1.

		Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100



		2.

		Počet bodů = (nejkratší hodnocená celková doba realizace / nabídnutá celková doba realizace) x 100



		3.

		Počet bodů = (nejkratší hodnocená celková délka výluky tramvajového provozu / nabídnutá celková délka výluky tramvajového provozu) x 100





Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1, č. 2 a č. 3 se vynásobí vahou příslušného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů).



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Toc243726265]Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení

		Váha kritéria v %



		1.

		Nabídková cena

		85 %



		2.

		Celková doba realizace

		5 %



		3.

		Celková délka výluky tramvajového provozu

		10 %







		11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení



		11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předloženého soupisu prací, položkového rozpočtu, výkazu výměr a projektové dokumentace. Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. 

Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci, tzn. nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x). 

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací, který bude součástí nabídky. 

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do příslušné části návrhu Smlouvy v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky 

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH uvede dodavatel do čl. 6.1. Smlouvy.

Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace. 

!!! Zadavatel stanovuje, že maximální možná výše nabídkové ceny činí částku ve výši 18.500.000,- Kč bez DPH. Takto stanovená výše nabídkové ceny je tedy nepřekročitelná, přičemž překročení takto stanovené nabídkové ceny je potom důvodem pro vyloučení dodavatele pro nesplnění zadávacích podmínek !!!

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený ve Smlouvě (čl. 6.1. Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy – záložka „Rekapitulace stavby“) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek !!!



		11.2.2. Kritérium „Celková doba realizace“







Celkovou dobou realizace se rozumí doba realizace stavebních prací v kalendářních dnech, od Zahájení stavebních prací do okamžiku dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla dle čl. 5.1. Smlouvy.

Celková doba realizace je stanovena v délce maximálně 35 kalendářních dnů od Zahájení stavebních prací. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nesmí ve své nabídce uvést delší celkovou dobu realizace, jinak bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel uvede celkovou dobu realizace do čl. 5.1.3. Smlouvy v kalendářních dnech.  

Celková doba realizace bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE.

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o celkové době realizace, uvedený ve Smlouvě (čl. 5.1.3. Smlouvy) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek !!!



		11.2.3. Kritérium „Celková délka výluky tramvajového provozu“







Celkovou délkou výluky tramvajového provozu se rozumí celková doba, po kterou dojde k výluce tramvajového provozu v souladu s Harmonogramem výstavby.

Celková délka výluky tramvajového provozu  je stanovena v délce maximálně 25 kalendářních dnů. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nesmí ve své nabídce uvést delší celkovou délku výluky tramvajového provozu , jinak bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel uvede celkovou délku výluky tramvajového provozu do čl. 5.2. Smlouvy v kalendářních dnech.  

Celková délka výluky tramvajového provozu bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE.

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o celkové délce výluky tramvajového provozu, uvedený ve Smlouvě (čl. 5.2. Smlouvy) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek !!!



		12.  Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 



		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 







Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj JOSEPHINE.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu. Blíže viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu sektorové veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list nabídky – Příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

· Smlouva – Příloha č. 4 zadávací dokumentace.

· Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet – Příloha č. 1 Smlouvy.

· Harmonogram výstavby – Příloha č. 2 Smlouvy.

· Vymezení obchodního tajemství  – Příloha č. 4 Smlouvy.

· Seznam techniků (vedoucích pracovníků) – Příloha č. 5 Smlouvy.

· Doklady prokazující základní způsobilost – Příloha č. 3 zadávací dokumentace + doklady dle čl. 6.11. zadávací dokumentace.

· Doklady prokazující profesní způsobilost – Doklady dle čl. 6.12. zadávací dokumentace.

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci  – Doklady dle čl. 6.14. zadávací dokumentace.

· Jistota 

· Závazek dodavatele dle čl. 8. zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.

· Prohlášení o počtu listů





		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává výlučně elektronicky v souladu s čl. 17. zadávací dokumentace.



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.5.2021 v 10:00 hod.

[bookmark: _Hlk64472111]Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání nabídek







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.





		17. [bookmark: _Ref267321934][bookmark: _Toc267321049][bookmark: _Toc255293318]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem





Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek 
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b) oznámení o výběru dodavatele,

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.





Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj JOSEPHINE ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje JOSEPHINE je možné využít uživatelskou podporu v rámci PROEBIZ (tel.: +420 255 707 010, +420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com).

Zadavatel upozorňuje, že veškerá písemná komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE, případně i prostřednictvím datové schránky či na emailovou adresu zástupce zadavatele dle čl. 1 zadávací dokumentace.



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

0. zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

0. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

0. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele 
u třetích osob;

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

0. zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, popř. zda odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 170 zákona vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 zákona;

0. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

0. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

0. [bookmark: _Ref63784391]
zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.



________________________________________

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Jana Červenková

specialista nákupu

Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané: 	Strana 1 (celkem 30)
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Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČ zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		[bookmark: _Hlk53404924]NR-04-21-OŘ-Če-OPD



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČ:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 



Prohlášení účastníka zadávacího řízení 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [●] dne [●]

.......................................

[●]
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Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČ zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		[bookmark: _Hlk53404924]NR-04-21-OŘ-Če-OPD



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (jeme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. ani v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením 
§ 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
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SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem smlouvy]

Číslo smlouvy zhotovitele: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem smlouvy]



I. Smluvní strany

1. Objednatel:	                                 Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma:	akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 	61974757

DIČ:	CZ61974757,  plátce DPH

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

číslo účtu:	5708761/0100

datová schránka:	f7mdrpg

zastoupen:	Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

	Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

	tel.: 59 740 2170, email: Petr. Holusa@dpo.cz

kontaktní osoby ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta 

	tel.: 59 740 2170, e-mail: Petr.Holusa@dpo.cz

                                                                        Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

                                                                        tel.: 59 740 2150, e-mail: Roman.Macecek@dpo.cz

	Ing. Karel Navrátil, manažer stavebních projektů

	tel.: 59 740 1048, e-mail: Karel.Navratil@dpo.cz

osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

	tel.: 59 740 1200, email: Martin.Chovanec@dpo.cz 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné

a

2. Zhotovitel: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	

se sídlem: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	

právní forma: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

zapsaná v obch. rejstříku: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

IČ:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

DIČ: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

bankovní spojení: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

číslo účtu: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

jednající: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

kontaktní osoba ve věcech technických: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

osoba oprávněná pro změny díla: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	

kontaktní doručovací adresa:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. 



II. Preambule



2.1 Objednatel je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku s názvem: „Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“. Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem … (dále jen „veřejná zakázka“) [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy] a v rámci řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. je vedena pod číslem NR-04-21-OŘ-Če-OPD.

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.3 Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy]. 





III. Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“ (dále také jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo za podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu Díla. 

3.2 Předmět Díla dle této smlouvy je specifikován v:

a) dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby („PD - Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice - tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko“), vypracované společností Dopravní projektování spol. s r.o., IČ: 253 615 20, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava pro projekt ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 (dále jen „DPS“), a to v rozsahu těchto stavebních objektů (SO):

SO 661 – Tramvajový svršek

SO 666 – Úpravy trakčního vedení

DIO – Dopravně inženýrská opatření

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

b) zpracovaném soupisu („Soupis prací“), který tvoří po ocenění zhotovitelem Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“).

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že v případě rozporu mezi DPS a Položkovým rozpočtem je rozhodný Položkový rozpočet. 

3.3 Zhotovitel se tedy zavazuje provést Dílo v rozsahu uvedeném v bodu 3.2 této smlouvy s tím, že součástí Díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny v DPS či v Položkovém rozpočtu):

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení,

b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a nářadí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla,

c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele,

d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace, 

e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy),

f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů,

g) zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace Díla včetně zhotovení geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen (pro uložení částí Díla – zejména podzemních inženýrských sítí – v/na pozemcích vlastníků) v počtu 4 výtisků každého dotčeného vlastníka pozemku pro zápis do katastru nemovitostí,

h) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením Díla,

i) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle obecně závazných právních předpisů vyžadováno), zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 této smlouvy, 

j) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi),

k) zajištění vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení a organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, včetně vydaného příkazu o dočasném dopravním značení, bude objednateli předána nejpozději v okamžiku faktického omezení provozu na příslušných komunikacích,

l) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla,

m) zajištění veřejného provozu na dotčených tramvajových a autobusových nástupištích, trvalých přístupů cestujících na nástupiště, provedení a udržování přístupových tras na nástupiště v potřebném rozsahu (s přihlédnutím k tomu, že Dílo bude realizováno částečně s vyloučením drážního provozu), údržba provizorních nástupišť náhradní autobusové dopravy, 

n) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat o veškeré atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. (zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému provozu Díla),

o) vypracování podrobné dílenské dokumentace ke stavbě (dále také jen „Dílenská dokumentace“), a to pokud její zhotovení bude nutné pro realizaci Díla; Dílenská dokumentace bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, 

p) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) při dokončení Díla ve třech výtiscích v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL; dokumentace DSPS bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

q) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou použitých technologií (je-li to potřebné), 

r) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

s) zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace (dočasný billboard po dobu stavby), 

t) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.7 této smlouvy).

3.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců dotčených inženýrských sítí při současném dodržení podmínek stanovených v předaném stavebním povolení. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána DPS a že se s ní seznámil. V případě, že zhotovitel kdykoli zjistí jakýkoli nesoulad mezi DPS a Položkovým rozpočtem (bez ohledu na to, o jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat objednatele a vyčkat na jeho stanovisko. V případě nedostatečně zpracované DPS (a schválené Dílenské dokumentace) je zhotovitel povinen Dílo vykonat způsobem, který nejlépe odpovídá požadavku na všestrannou kvalitu Díla, vždy je však povinen získat předchozí písemné schválení ze strany objednatele.

3.6 Veškeré odchylky od výše uvedené specifikace Díla a jeho rozsahu mohou být provedeny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad takto sjednaný nebo odsouhlasený rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

3.7 Vícepráce:

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vypracována s ohledem na všechny části zadávacích podmínek, a že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu Díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny Díla a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak za vícepráce se nepovažuje navýšení nákladovosti na straně zhotovitele z jakýchkoli důvodů a ani práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

Za vícepráce (dále také jen „Vícepráce“) jsou tedy dle této smlouvy považovány pouze a výlučně:

(i) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele), 

(ii) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

(iii) dodatečná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy, prováděná v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla. 

Objednatel si tímto vyhrazuje právo na provedení takovýchto Víceprací ze strany zhotovitele s tím, že smluvní strany se na takovýchto Vícepracích dohodnou vždy před jejich provedením, a to formou změnového listu, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran. Součástí změnového listu bude i dohoda o ceně takovýchto Víceprací, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení (tím není dotčena povinnost smluvních stran učinit tyto Vícepráce předmětem dodatku k této smlouvě). Nebude-li ve změnovém listu smluvními stranami sjednána změna termínu plnění, nemají Vícepráce vliv na sjednané termíny dle této smlouvy. V případě víceprací bude vždy postupováno v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

3.8. Méněpráce: 

Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran (bez takovéto dohody se jedná o vadu či nedodělek předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány. V případě méněprací bude vždy postupováno v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.



IV. Místo plnění

4.1 Místem plnění Díla je úsek tramvajové trati Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko v obou směrech (v této smlouvě jen „Místo plnění“). Přesné vymezení Místa plnění je uvedeno v DPS.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení Díla, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru).



V.  Termín plnění a předání Díla

5.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 5.3 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

5.1.1. Období realizace přípravných prací (období ve kterém je zhotovitel povinen činit přípravné kroky pro realizaci Díla):

Zhotovitel je povinen započít s přípravnými kroky pro realizaci Díla od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, požádá o povolení termínu výluky tramvajového provozu Výlukovou komisi Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „Výluková komise“) s tím, že jeho žádost musí splňovat tato kritéria:

· zhotovitelem požadovaná délka trvání výluky tramvajového provozu bude odpovídat délce výluky uvedené v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy,

· zhotovitel požádá Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu kdykoliv v rozmezí od 1.9.2021 do 30.11.2021,

· zhotovitel požádá Výlukovou komisi o termín konání výluky tramvajového provozu tak, aby objektivně bylo možné plnění dle této smlouvy realizovat bez jakékoli změny předloženého Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy (tedy aby bylo objektivně možné předání staveniště a provedení díla přesně dle Harmonogramu výstavby s výlukou tramvajového provozu dle Harmonogramu výstavby),

· v případě, že s ohledem na okamžik účinnosti této smlouvy, termín zasedání Výlukové komise a Harmonogram výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy nebude možné povolení výluky v roce 2021 (ve výše uvedeném období do 30.11.2021), je zhotovitel povinen požádat Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu v rozmezí od 1.2.2022 do 30.6.2022; to platí i v případě, že Výluková komise z jakýchkoli důvodů konání výluky tramvajového provozu v roce 2021 (ve výše uvedeném období) nepovolí.

5.1.2. Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit vlastní realizaci stavebních prací na příslušné tramvajové dráze): 	

Zhotovitel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) ke dni, který bude určen v návaznosti na Výlukovou komisí povolený termín výluky tramvajového provozu, a to tak, že první den výluky dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, bude odpovídat prvnímu dni výluky dle povoleného termínu výluky a Harmonogram výstavby zůstává jako celek beze změny

5.1.3. Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací):  do … kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.2 této smlouvy formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“). [pozn.: doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže; Zadavatel stanovuje maximální dobu realizace stavebních prací na 35 kalendářních dnů od předání staveniště]

5.1.4. 	Dodání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 3.3 písm. g) této smlouvy: do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu plnění

5.2 V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání … dnů, a to dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. [pozn.: doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže; Zadavatel stanovuje maximální dobu výluky tramvajového provozu na  25 kalendářních dnů]. 

5.3 Dílenská dokumentace, zpracovaná v souladu s bodem 3.3 písm. o) této smlouvy (bude-li zpracovávána), bude předávána objednateli k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací na příslušných stavebních objektech (SO) či provozních souborech (PS); nevznese-li objednatel k Dílenské dokumentaci připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího předání, považuje se Dílenská dokumentace za odsouhlasená, přičemž se smluvní strany dohodly, že schválení této Dílenské dokumentace objednatelem je podmínkou pro zahájení prací na příslušných stavebních objektech (SO) či provozních souborech (PS). Fotodokumentace dle bodu 3.3 písm. l) této smlouvy bude předávána objednateli průběžně při pořizování formou vkládání do elektronického stavebního deníku.

5.4 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen:

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele – Termín plnění se prodlouží o dobu překážek na straně objednatele;

b) v případě za podmínek této smlouvy dohodnutých Víceprací, v takovémto případě však pouze za předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením změnového listu pro provedení Víceprací jednoznačně prokáže vliv Víceprací na sjednaný Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných technických norem – pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Termínu plnění pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace s ohledem na výše uvedené technologické postupy;

c) jestliže bude potřebné v průběhu realizace Díla upravit postup realizace Díla s ohledem na legislativní nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů) či v důsledku rozhodnutí správních orgánů, které neměl zhotovitel k dispozici v okamžiku podání nabídky v rámci zadávacího řízení na zadání této smlouvy  – Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu vyplývající z takovéhoto legislativního nařízení či rozhodnutí správního orgánu;

d) pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku; za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu, po kterou nemůže být Dílo prokazatelně prováděno.

O prodloužení Termínu plnění dle písm. a), b), c) a d) musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

5.5 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla zhotovitelem podána dne …) [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem smlouvy] a objednatel před uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky.

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

5.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli možnost zahájení přejímacího řízení pro předání dokončeného Díla (dále jen „přejímací řízení“) doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, odbor dopravní cesta), prostřednictvím datové sítě do datové schránky ID: f7mdrpg nebo osobně doručením na výše uvedenou adresu. Přejímací řízení bude zahájeno nejdříve po 5 pracovních dnech po obdržení písemného oznámení zhotovitele. Objednatel je oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení v případě, že zjistí skutečnosti, které evidentně brání předání a převzetí Díla, zejména nebude-li Dílo dokončeno.

5.7 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímacímu řízení další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast dalších osob, jejichž účast je k takovémuto přejímacímu řízení nutná.

5.8 [bookmark: _Ref318802183][bookmark: _Ref318802301]Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli veškeré dokumenty, které jsou součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a provozování Díla, jako součást tramvajové a trolejbusové dráhy), prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a manuály, místní pracovní bezpečnostní předpis, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění Díla a doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše v originále a ve třech kopiích (2x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči), s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení.

5.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za kompletní, pokud je bez vad a nedodělků bránících užívání a/nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými normami, které mohou být k Dílu uplatněny.

5.10 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou oprávnění zástupci smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“).

5.11 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, zejména v bodu 5.8 této smlouvy.  

5.12 Výsledkem přejímacího řízení bude:

"předání a převzetí bez výhrad" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad;

"předání a převzetí s výhradami" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel písemně na termínu, do kterého je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v Předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „Zápis o odstranění vad“). V případě předání a převzetí Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného Díla. Až do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel oprávněn pozastavit platbu doposud neuhrazené ceny Díla;

"nepřevzetí Díla" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel objednatele k novému přejímacímu řízení.

5.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a případně provedeno osetí travním semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami), nebude-li v Předávacím protokolu či v Zápisu o odstranění vad dohodnuto jinak. Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno.

5.14 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako kontaktní osoby ve věcech technických, 
jsou zmocněni k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě.

5.15 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části Díla (stavby), kterou bude nutno dle projektové dokumentace uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části Díla k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Zápis o předání části Díla k užívání musí být písemný a musí být podepsán osobami uvedenými v bodech I. této smlouvy. Zápis o předání části Díla k užívání nenahrazuje protokol o předání Díla a nemá za následek počátek běhu sjednaných záruk. Vykazuje-li předávaná část Díla jakékoliv vady či nedodělky, není objednatel povinen tuto část Díla převzít k užívání. Dojde-li k převzetí části Díla k užívání, které vykazuje vady a nedodělky nebránící užívání Díla, bude postupováno analogicky k čl. 5.12. výše při předání a převzetí Díla s výhradami.



VI. Cena Díla

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodu 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodu 6.4 této smlouvy.



Cena Díla bez DPH činí: … Kč

[pozn.: doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže; Zadavatel stanovuje maximální cenu na 18.500.000,- Kč bez DPH] 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

6.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

6.4 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 6.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě smluvními stranami sjednaných Víceprací za podmínek výše uvedených. Na zaplacení Víceprací provedených bez uzavření písemného dodatku nemá zhotovitel nárok. 

Cena Víceprací bude účtována podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 1 této smlouvy, nebo dle ceníku URS v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší; v případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, doloží zhotovitel individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

6.5 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci Díla až do doby předání Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností).

6.8 Smluvní strany konstatují, že cena díla dle bodu 6.1 této smlouvy byla sjednána i s přihlédnutím k tomu, že část odpadního materiálu ze stavby bude zhotovitel oprávněn druhotně zpracovat s tím, že odpovídající položky v rámci soupisu prací „ohodnotil“ ve své nabídce mínusovou hodnotou (případně nulovou hodnotou v případě, že zhotovitel s druhotným využitím odpadu v dané položce nepočítá) – viz Příloha č. 1 této smlouvy. V případě, že skutečný objem takto likvidovaného materiálu bude odlišný, bude odpovídajícím způsobem upravena celková cena Díla. 



VII. Platební podmínky

7.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Po podpisu Předávacího protokolu vystaví zhotovitel konečnou fakturu na celkovou cenu Díla, která bude zohledňovat doposud provedené měsíční fakturace zhotovitele.

7.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě konečné faktury vystavené po dokončení a předání a převzetí Díla, den předání a převzetí Díla na základě Předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, soupisu provedených prací v daném měsíci a u konečné faktury navíc kopie oběma smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu. Vícepráce budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku.

7.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka (dále jen „Pozastávka“). Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami) na základě výzvy zhotovitele k uvolnění Pozastávky. Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí Pozastávku uvolnit i dříve. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku ve výši Pozastávky z celkové ceny Díla, když v takovém případě objednatel uvolní již zadrženou příslušnou část Pozastávky (dosud nespotřebovanou) na účet Zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od předložení bankovní záruky Zhotovitelem, resp. objednatel nebude provádět Pozastávky z dalších vystavovaných daňových dokladů až do výše bankovní záruky. 

Platnost bankovní záruky bude stanovena až do uplynutí třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami). Bude-li třeba, je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky, případně úpravu její výše s ohledem na to, aby kryla i případné Vícepráce. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího vystavitele jakékoli pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli. 

7.5 Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. 

7.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Na předmět Díla objednatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu je ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399. Uvedený název a číslo projektu je zhotovitel povinen uvádět na všech fakturách.



VIII. Záruka na Dílo

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání 60 měsíců.

	Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po kterou zhotovitel odstraňoval vady a nedodělky nebránící užívání Díla do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami).

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruky za jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými.

8.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. ……………) [(POZ. Doplní dodavatel, následně poznámku vymaže.] a elektronicky (na e-mail ……….……….). (POZ. Doplní dodavatel, následně poznámku vymaže.)Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování takovéto vady ihned, nejpozději však do 2 hodin od jejího oznámení a je povinen ji odstranit rovněž ihned po nastoupení, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

8.5 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční doby však neskončí před uplynutím záruky za jakost celého Díla dle bodu 8.1. této smlouvy .

8.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

8.7 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Pokud zhotovitel následně prokáže, že se nejedná o záruční vadu ve smyslu tohoto článku smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli přiměřenou cenu odstranění příslušné vady. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.



IX. Sankční ujednání

9.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoli termínu dle bodu 5.1 této smlouvy (zejména, ale nikoli výlučně, s provedením Díla v Termínu plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky drážního provozu uvedené v bodu 5.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu překračující sjednanou maximální dobu výluky drážního provozu. Prodlení zhotovitele dle předchozí věty začíná plynout od 00:01 hod. dne následujícího, kdy mělo dojít k ukončení výluky drážního provozu dle čl. 5.2. smlouvy (příklad: měla-li výluka drážního provozu trvat v souladu s čl. 5.2. smlouvy do 20.9.2021, prodlení zhotovitele dle tohoto článku smlouvy začíná plynout od 21.9.2021 00:01 hod.).

9.3 V případě prodlení zhotovitele (i) s nástupem na odstraňování záručních vad, které vedou k přerušení drážní dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy a/nebo (ii) s odstraněním záručních vad, které vedou k přerušení drážní dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení.

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy dle bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

9.5 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v Předávacím protokolu) v termínu sjednaném dle bodu 5.12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek.

9.6 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo splněním dalších povinností dle bodu 5.13 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

9.7 Při porušení povinnosti zhotovitele neukládat odpad vznikající činností zhotovitele na pozemky nebo do nádob objednatele dle bodu 11.11 nebo v případě porušení jiné povinnosti dle bodu 11.11 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) za každý zjištěný případ. 

9.8 V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem 11.19 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede faktickou změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

9.9 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. X. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v bodu 14.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

9.11 V případě, že smluvní strana poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou v bodu 14.6 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat po smluvní straně, která danou povinnost porušila, smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

9.12 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.13 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

9.14 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

9.15 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy, přerušení provozu tramvajové dráhy v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom a akceptuje v rámci náhrady škody uhradit objednateli mimo jiné i škody vzniklé objednateli v důsledku výskytu vady Díla v záruční době, která vedla k přerušení drážní dopravy a měla za následek náklady objednatele spojené se zajištěním náhradní dopravy, resp. penalizaci objednatele ze strany jakýchkoli třetích subjektů. 



X. Stavební deník

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický online stavební deník vedený v souladu s Přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2009 Sb. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických.

10.3 Stavební deník zejména obsahuje:

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;

c) přehled smluv včetně dodatků a změn;

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;

f) přehled zkoušek všech druhů.

10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.

10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.8 Zhotovitel předá při předání staveniště všem zúčastněným osobám dle bodu 10.5 smlouvy potřebné přihlašovací údaje pro sdílení dat elektronického stavebního deníku.



XI. Provádění Díla

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.

11.2 O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. 

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Zhotovitel zajistí k sepisování zápisů a kontrolám úkolů na staveništi místnost. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech.

11.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování Harmonogramu výstavby na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav Harmonogramu výstavby bude nutné dodatek uzavřít. 

11.5 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části Díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.

11.6 Zhotovitel provede Dílo dle předané dokumentace DPS a objednatelem odsouhlasené Dílenské dokumentace (je-li zpracovávána), pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných změn Díla požadovaných/schválených objednatelem zápisem ve stavebním deníku, za současného uzavření dodatku k této smlouvě.

11.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem.

11.8 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení ochranných pásem.

11.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona o odpadech původcem odpadů.

11.10 Zhotovitel zajistí, aby při realizaci nedošlo k poškození krajinných prvků v okolí.

11.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele/třetích osob. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 13 zákona o odpadech. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu ekologie@dpo.cz. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.

11.12 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

11.13 Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k uzavírkám a prokopávkám komunikací, projednání dočasného dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby a koordinace postupu prací s objednatelem.

11.14 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá objednateli.

11.15 Zhotovitel nese až do okamžiku předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném Díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané Dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 5.15 této smlouvy. 

11.16 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. této smlouvy a zhotovitel se je zavazuje dodržovat. Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.

11.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11.18 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém nebo slovenském.

11.19 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5 této smlouvy, tj. zejména pracovníky, kterými byla ve veřejné zakázce prokazována kvalifikace zhotovitele. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje kvalifikační požadavky v rozsahu stanoveného zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

11.20 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v prvotřídní jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České republiky.

11.21 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

11.22 Zhotovitel se zavazuje:

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, mj. zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla,

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.



XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy.

12.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy, vedle zákonných důvodů, také v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností, jimiž jsou zejména, nikoliv však výlučně:

a) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle bodu 5.1 nebo 5.2 této smlouvy a nesplnění daného termínu ani v dodatečné lhůtě 15 dnů,

b) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Díla a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od výzvy zhotovitele.

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené části Díla.

12.4 V případě odstoupení od smlouvy:

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla,

b) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí materiálu, který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či namontován),

c) objednatel dokončí Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení Díla dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli příslušnou část smluvní ceny Díla odpovídající zhotovitelem provedeným částem Díla (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po odečtení vícenákladů spojených s dokončením Díla (tyto vícenáklady spojené s dokončením Díla ze strany objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými objednatelem na dokončení Díla namísto zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Dílo za tu část Díla, kterou zhotovitel v důsledku odstoupení od této smlouvy nerealizoval). Tam, kde nebude zřejmá výše smluvní ceny, bude cena určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud položkový rozpočet nebude obsahovat cenu za některou rozpracovanou část Díla, budou použity ceny obvyklé v daném místě a čase pro tento druh prací. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

12.6 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními občanského zákoníku. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.

12.7 Technický dozor stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám.

12.8 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.



XIII. Podmínky poskytování dotace

13.1 Bude-li objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění.

13.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

13.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat).  

13.5 Zhotovitel je povinen do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat), poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.6  	Na předmět smlouvy objednatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu je ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399. Uvedený název a číslo projektu je zhotovitel povinen uvádět na všech fakturách.



XIV. Závěrečná ustanovení

14.1  	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 15 mil. Kč ročně.

14.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.

14.3 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

14.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně o svobodném přístupu k informacím je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv.

14.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona o svobodném přístupu k informacím, ZZVZ, a zákona o registru smluv.

14.7 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.  

14.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

14.9 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z  této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.

14.10 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského zákoníku.

14.11 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu).

14.12 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14.13 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže] nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými  podpisy.





Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)

Příloha č. 2:	Harmonogram výstavby

Příloha č. 3:	Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha č. 4:	Vymezení obchodního tajemství  

Příloha č. 5:	Seznam techniků (vedoucích pracovníků) 





		V Ostravě dne _____________

		V ____________ dne __________



		







………………………………….

Ing. Daniel Morys, MBA

předseda představenstva 

		







………………………………….

… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]



		







………………………………….

Ing. Martin Chovanec

člen představenstva
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Základní požadavky k zajištění BOZP

Smlouva: 	„Traťový úsek Dolní Vítkovice –Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“

objednatel:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757

Zhotovitel[footnoteRef:1]:  [1:  V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka] 


… [pozn.: název dodavatele]

… [pozn.: IČ dodavatele]

… [pozn.: sídlo dodavatele]



tímto prohlašuje, že v rámci realizace výše uvedené zakázky bude dodržovat mimo jiné následující pravidla:



I.	Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel 

1. Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO):

-	podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO, 

-	předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO. 

1. Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DPO: 

 -  	podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO

1. pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou.

1. Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou v souladu s vnitřními předpisy DPO vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu určeného zaměstnance DPO, avšak musí:

-	ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DPO a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost.

1. Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště.



1. Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DPO i při výjezdu z areálu DPO.



1. Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako „návštěva“.



1. Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou.



1. V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu DPO, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do areálu DPO.

II.	Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO

1. předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy, 

1. pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DPO, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),   

c)	zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou na pracovištích DPO odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění,

1. zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DPO povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DPO), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání oprávněného zaměstnance DPO dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny,

e)	v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných zaměstnanců DPO, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Druhá smluvní strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy,

f)	za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DPO oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to v případě, že uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo DPO na náhradu škody.



V  _______________ dne __________





………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] 

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce] 
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Příloha č. 4 Smlouvy – Vymezení obchodního tajemství 
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Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

Smlouva: 	„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“

Objednatel:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757



Dodavatel[footnoteRef:1]:  [1:  V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka] 


… [pozn.: dodavatel doplní svůj název, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své IČ, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své sídlo, následně poznámku smaže]



Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace z uzavírané smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do této přílohy. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy.

Zhotovitel za své obchodní tajemství považuje:

… 

[pozn.: dodavatel doplní, případně uvede „ŽÁDNÉ“ v případě, že se neuplatní, následně poznámku smaže]







V  _______________ dne __________

	



………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] 

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce] 
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 Příloha č.xx SoD

Příloha č. 5 Smlouvy – seznam techniků (technických útvarů)
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Seznam techniků (technických útvarů) 



Smlouva: 	„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“

Objednatel:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757



Dodavatel[footnoteRef:1]:  [1:  V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka] 


… [pozn.: dodavatel doplní svůj název, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své IČ, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své sídlo, následně poznámku smaže]

tímto čestně prohlašuje, že na plnění předmětu výše uvedené smlouvy (předmětu veřejné zakázky) se budou podílet následující technici:

A) Stavbyvedoucí: 



		Titul, jméno a příjmení:

		…



		Specifikace (název a datum vydání) osvědčení dle zákona č. č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon):

		…



		Praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího [od – do, včetně uvedení zaměstnavatele a pracovní pozice]:

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		Vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatele apod.):

		…







B) Vedoucí prací - specialista na technologická zařízení staveb: 



		Titul, jméno a příjmení:

		…



		Specifikace (název a datum vydání)  osvědčení dle zákona č. č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon):

		…



		Praxe při řízení stavebních prací [od – do, včetně uvedení zaměstnavatele a pracovní pozice]:

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		Vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatele apod.):

		…









C) Vedoucí prací - specialista na trakční vedení a silnoproud: 



		Titul, jméno a příjmení:

		…



		Praxe při řízení stavebních prací [od – do, včetně uvedení zaměstnavatele a pracovní pozice]:

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		Vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatele apod.):

		…







D) Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 



		Titul, jméno a příjmení:

		…



		Specifikace (název a datum vydání)  osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb.:

		…



		Praxe v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci [od – do, včetně uvedení zaměstnavatele a pracovní pozice]:

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		

		Od … do …

		Zaměstnavatel a název pozice: …



		Vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatele apod.):

		…





V  _______________ dne __________



………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] 

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce] 
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														19069_2																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														Ostrava 																																																				Datum:						10. 9. 2019																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:						IČ 61974757																																																														0,01

										Dopravní podnik Ostrava a.s.																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:						IČ 25361520																																																														False

										Dopravní projektování spol. s r.o																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:						IČ 25361520																																																														0,01

										Dopravní projektování spol. s r.o																																																																DIČ:																																																																				False



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		19069_2

						Stavba:																		Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko



						Místo:																		Ostrava 																																														Datum:								10. 9. 2019



						Zadavatel:																		Dopravní podnik Ostrava a.s.																																														Projektant:								Dopravní projektování spol. s r.o												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								Dopravní projektování spol. s r.o



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO 661												Tramvajový svršek 																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b83d0755-9db4-4e51-a2e8-19b9bc3d3a7f}		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}																														2

		/						SO 666												Úpravy trakčního vedení																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{0ee1739c-b0fb-4c99-b1de-fd6ac4604c3e}		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}																														2

		/						DIO												Dopravně inženýrské opatření 																																														0.00														0.00						OST				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{98dd75be-b422-43da-a588-c199d0980ba4}		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}																														2

		/						VRN												Vedlejší rozpočtové náklady																																														0.00														0.00						VON				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{8d47ff82-e050-4752-a6c9-85c97e4abd43}		{abe23d57-8654-41c1-b82c-c25918f09c39}																														2
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SO 661 - Tramvajový svršek 

																																																																																												{b83d0755-9db4-4e51-a2e8-19b9bc3d3a7f}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

								Objekt:

										SO 661 - Tramvajový svršek 



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ostrava 						Datum:		10. 9. 2019



								Zadavatel:										IČ:		IČ 61974757

										Dopravní podnik Ostrava a.s.								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		IČ 25361520

										Dopravní projektování spol. s r.o								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		IČ 25361520

										Dopravní projektování spol. s r.o								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										SO 661 - Tramvajový svršek 



						Místo:						Ostrava 						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		Dopravní projektování spol. s r.o

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Dopravní projektování spol. s r.o



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								1 - Zemní práce												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								998 - Přesun hmot												0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    43-M - Montáž ocelových konstrukcí montáž kompozitního zábradlí												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										SO 661 - Tramvajový svršek 



						Místo:						Ostrava 						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		Dopravní projektování spol. s r.o

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Dopravní projektování spol. s r.o



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				3,123.52944				978.06220																																																				D		-1																																0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				2,743.32618				893.01040																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113202111		Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých		m		646.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20500		132.43000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		820026376

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 																																																																																PSC		1

								VV				526 " v místě zřízení zábradlí				526.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8*15 " v prostoru ZKPP				120.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				646.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		114203101		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem		m3		4.734				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		1.80000		8.52120																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1873153504

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. 																																																																																PSC		1

						3		K		122101101		Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3		m3		477.600				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-48002242

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 																																																																																PSC		1

								VV				Odkopávky pro zřízení podkladní vrstvy pod kol. ložem v 																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v 15 m přechodových oblastech přejezdů - ZKPP																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v ochran. pásmech inž. sítí ruční výkop																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*15*3,98 				477.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				477.600																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		132102501		Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem výkopu v horninách tř. 1 a 2		m3		284.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-553667429

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jso započteny i náklady na urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje. 4. Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uložené ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené vykopávky části A 01 tohoto katalogu. 5. Roubení se oceňují příslušnými cenami souborů cen části této části nebo části A 01 tohoto katalogu. 																																																																																PSC		1

								VV				rýha pro základový pás zábradlí z kompozitu																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				284				284.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele		m3		1,154.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		314236885

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		1

								VV				doprava odkopávek na skládku zhotovitele																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*15*3,98 				477.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				doprava KL z přechodové oblasti-ZKPP mostu																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(15*8)*3,27 				392.400																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				doprava výkopku z hl. rýhy																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				284				284.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,154.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		t		2,077.200				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132091368

								VV				poplatek na skládce zhotovitele																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odkopávky																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*15*3,98*1,8 				859.680																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				KL z přechodové oblasti-ZKPP																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(15*8)*3,27*1,8 				706.320																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				výkopky z hl. rýhy																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				284*1,8				511.200																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,077.200																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		181102302		Úprava pláně v zářezech se zhutněním		m2		924.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1698532986

								VV				úprava pláně žel. spodku a zemní pláně-ZKPP																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				7,7*15*4*2				924.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				2,743.32618				752.05920																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		511532111		Kolejové lože se zhutněním  z kameniva hrubého drceného		m3		1,332.912				0.00								základní				0.00000		2.03485		2,712.27598		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-541217456

								VV				Doplnění KL při úpravě GPK																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v  celé délce stavby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				štěrk jakosti 32-63-B1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(1905,236-60)*3,4*0,075 "odečet ZKPP "				470.535																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(1903,049-60)*3,4*0,075 "odečet ZKPP				469.977																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Přechodová oblast-ZKPP přejezdů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(15*8)*3,27 				392.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,332.912																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		511582195		Kolejové lože se zhutněním  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích		m3		1,332.912				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1051800772

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) rozšířené kolejové lože mezi vyhybkami ve zhlaví nástupištních zídek, na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu, b) kolejové lože s úpravou žlábku pro izolované kolejové obvody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případné hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců. 3. Cena 511 54-2111 je určena pro zřízení kolejového lože z kameniva drobného drceného frakce 8 - 16 mm o tloušťce do 10 cm pod kolejové brzdy. 																																																																																PSC		2

						10		K		514471111R		Prolití kolejového lože pryskyřicí nebo polyuretanem		m3		2.700				0.00								základní				0.00000		1.51380		4.08726		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1694341938

								VV				měrnou jednotkou je m3 použité pryskyřice 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Svršek TT – Přechodová oblast – Prolití štěrkového 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				lože pryskyřicí nebo polyuretanem v množství 5l/m2, 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				včetně dodávky a manipulace																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Plocha odečtena z grafického programu AutoCad 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkresu charakt. řezů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(15*7,5*4)*5/1000*1,20				2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		512502121		Odstranění kolejového lože  s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení		m3		392.400				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		1.80800		709.45920																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1191160460

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění přilehlých částí kolejového lože sousedních kolejí, drážních stezek a sypaných nástupišť, nánosu mezi kolejnicovými pásy a vedle nich nad horní plochou pražců. 																																																																																PSC		2

								VV				Přechodová oblast-ZKPP přejezdů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(15*8)*3,27 				392.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		512502995		Odstranění kolejového lože  s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích		m3		392.400				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1800529497

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění přilehlých částí kolejového lože sousedních kolejí, drážních stezek a sypaných nástupišť, nánosu mezi kolejnicovými pásy a vedle nich nad horní plochou pražců. 																																																																																PSC		2

						13		K		521322111		Zřízení koleje stykované na pražcích dřevěných z kolejnic tvaru 49E1 (S 49)  s normálním rozchodem z kolejových polí rozdělení c		m		136.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1686163543

								VV				po zřízení ZKPP u přejezdů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*17  "dl . koleje 8 x 17 m"				136.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		529999995		Příplatek k cenám koleje  za ztížení práce při rekonstrukcích		m		136.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1013707945

						15		K		525010022		Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích		m		136.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.31100		42.29600																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		832514031

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání koleje v ose koleje. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz rozebraných součástí na předepsanou skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti této části katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				před zřízením ZKPP u přejezdů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*17  "dl . koleje 8 x 17 m"				136.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						16		K		525049095		Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích		m		136.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1891872558

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání koleje v ose koleje. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz rozebraných součástí na předepsanou skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti této části katalogu. 																																																																																PSC		2

						17		K		542111111		Příčný posun dosavadní koleje nebo kolejového rozvětvení jakékoliv soustavy na pražcích dřevěných  se směrovou a výškovou úpravou, bez přemístění nebo doplnění kolejového lože do 0,50 m		m		1,480.514				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-545489979

								VV				(1905,236-36-23)*0,4 "kol.č.1, odečet obou přejezdů"				738.494																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(1903,049-28-20)*0,4 "kol.č.2, odečet obou přejezdů"				742.020																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,480.514																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		K		543141111		Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích ze železového nebo předpjatého betonu  jakékoliv soustavy , v jakémkoliv kolejovém loži, bez doplnění kolejového lože dosavadní i nově zřízené koleje		m		3,701.285				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1821315336

								VV				(1905,236-36-23) "kol.č.1, odečet obou přejezdů"				1,846.236																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(1903,049-28-20) "kol.č.2, odečet obou přejezdů"				1,855.049																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,701.285																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		543149095		Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích ze železového nebo předpjatého betonu  Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích		m		3,701.285				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1285405060

						20		K		543191111		Směrové a výškové vyrovnání koleje jakékoliv soustavy  na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení, bez doplnění kolejového lože automatickou podbíječkou		m		7,402.570				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1339671861

								VV				2. a 3. podbití																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(1905,236-36-23)*2 "kol.č.1, odečet obou přejezdů"				3,692.472																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(1903,049-28-20)*2 "kol.č.2, odečet obou přejezdů"				3,710.098																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7,402.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		543199095		Směrové a výškové vyrovnání koleje jakékoliv soustavy  Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích		m		7,402.570				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1074535878

						22		K		545112311		Výměna kolejnic délky do 25 m  na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení s případnou výměnou podložek pod kolejnice, avšak bez výměny podkladnice, s uložením vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek souvislá bez dodání kolejnic tvaru 49E1 (S 49)		m		500.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00064		0.32000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1510529204

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 																																																																																PSC		2

								VV				výměna ojetých kolejnic v oblouku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				500 				500.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						23		K		545112995		Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích		m		500.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		273108766

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 																																																																																PSC		2

						24		M		43765101		kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49), jakost R260		t		25.930				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		1.00000		25.93000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		748311864

								VV				521,94*0,04968 'Přepočtené koeficientem množství				25.930																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		K		545112311R		Výměna kolejnic délky do 25 m  na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení s případnou výměnou podložek pod kolejnice, avšak bez výměny podkladnice, s uložením vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek souvislá bez dodání kolejnic tvaru S 49		m		500.000				0.00								základní				0.00000		0.00064		0.32000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1762997896

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 																																																																																PSC		2

								VV				otočení kolejnic v přímých úsecích																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				500				500.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				500.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		K		545112995R		Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích		m		500.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1299501201

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 																																																																																PSC		2

						27		K		545126015		Výměna drobného kolejiva  svěrky a svěrkového šroubu		kus		304.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00108		0.32832		0.00100		0.30400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-546571783

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) demontáž staré podkladnice, dodání a montáž nové podkladnice, vrtulí svěrek a svěrkových šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -6013, b) demontáž staré spojky, dodání a montáž nových spojek, šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -6014, c) demontáž staré svěrky, dodání a montáž nové svěrky, šroubů a podložek v položce -6015, d) demontáž starých šroubů dodání a montáž nových šroubů, podložek a matic v položce -6016. 																																																																																PSC		2

								VV				výměna cca 10% při výměně a otáčení kolejnic																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v ceně je započtena:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dodávka a montáž upevňovadel vč. matic a podložek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(500+500)/1000*1520*2*0,10				304.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						28		K		545135121		Výměna izolačních podložek v koleji a kolejovém rozvětvení  pod kolejnicí		kus		152.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00003		0.00456		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1112161049

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřizování izolačních podložek v koleji nebo kolejovém rozvětvení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou výměnu drobného kolejiva; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A 02 zřízení železničního svršku. 																																																																																PSC		2

								VV				Výměna cca 10% podložek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(500+500)/1000*1520*0,10				152.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		M		545R		Podložka pryžová pod patu kolejnice 49E1 (S49)		kus		152.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106178092

						30		K		548133121		Řez příčný žlábkové kolejnice  plamenem		kus		91.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00052		0.04732		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		263183707

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na očištění kolejnice v místě řezu. 																																																																																PSC		2

						31		K		548912221		Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením  průběžné v koleji, kolejnice tvaru S 49		kus		91.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00014		0.01274		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1910222380

						32		K		549220		PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI		kus		162.000				0.00		OTSKP 2019						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-903653567

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																																																																																PSC		2

						33		K		56476011R		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		m2		469.800				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-380114127

								VV				podklad. vrstva pod kol. ložem v ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15*4*7,83				469.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						34		K		564871111		Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		m2		925.200				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1569112158

								VV				podklad. vrstva (2x) pod kol. ložem v ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				sanace zemní pláně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15*4*2*7,71				925.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				28.45588				85.05180																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						35		K		916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		120.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.15540		18.64800		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-393247098

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		1

								VV				8*15 " v prostoru ZKPP přejezdů				120.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						36		M		59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m		120.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.08100		9.72000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-721904806

								VV				8*15				120.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						37		K		921901111		Rozebrání úrovňového přejezdu nebo přejezdu pro vozíky  s uložením vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m		m		14.400				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.48200		6.94080																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1990691237

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv druh přejezdu. 2. V ceně jsou započteny náklady na rozebrání úrovňového přejezdu, popřípadě přejezdu pro vozíky v délce do 1,25 m od osy koleje na obě strany (kolmo na osu koleje ). 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozebrání konstrukcí nad rozsah uvedený v poznámce č. 2;tyto se oceňují cenami katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 																																																																																PSC		1

								VV				Vybourání asfaltových přechodů u zastávek																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Český Dům a Důl Jeremenko																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*2*3,6				14.400																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						38		K		921122		ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH		M2		57.600				0.00		OTSKP 2019						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2144705707

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.																																																																																PSC		1

								VV				rekonstrukce přechodů na zast.Český Dům a Důl Jeremenko																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1. Položka obsahuje:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle o																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-předláždění zámkové dlažby do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2. Položka neobsahuje:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 – prahovou vpusť																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3. Způsob měření:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do 																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*3,6*8				57.600																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						39		K		92694122R		Návěstidla a označovací zařízení  znamení na sloupku rychlostník nebo předzvěstník s jednou tabulkou (vzor. list ZT - 4 a - 5)		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.02197		0.08788		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-214152486

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u celého souboru cen na zemní práce s rozhozením výkopu do 3 m, b) u znamení na - provedení ochranných nátěrů - osazení sloupků se zabetonováním nebo vysekáním otvorů pro osazení a zalití cementovou maltou, c) u označovacích zařízení na provedení nátěru, d) u ceny 926 92-5114 na - zemní práce v kolejovém loži s rozhozením výkopu do 3 m, - úprava kolejového lože v místě uložení, - nátěr námezníku. 																																																																																PSC		1

						40		K		981511116		Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého		m3		35.505				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		78.11100																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1382168456

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 																																																																																PSC		1

						41		K		R01		Odpojení a opětovné napojení odsávacích bodu a kabelů ukolejnění		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		512		324162598

						42		K		R02		Vodivé propojení kolejnic, demontáž a zpětná montáž		kus		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		512		-2060327718

						43		K		R1		Broušení temene hlavy kolejnice do požadovaného tvaru a rozměrů DPO		m		7,616.570				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1178276513

								VV				1905,236*2"kol.č.1"				3,810.472																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1903,049*2 "kol.č.2."				3,806.098																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7,616.570																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						44		K		998001123		Přesun hmot pro demolice objektů  výšky do 21 m		t		350.961				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1879367331

						45		K		998243011		Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra  jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m		t		3,123.529				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-318835645

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro spodek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj s výjimkou metra se oceňuje cenami části A01 katalogu 824-1 Dráhy kolejové-normální. 																																																																																PSC		1

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				351.74738				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				350.96085				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						46		K		271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného		m3		31.560				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		1.98000		62.48880		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1302727983

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

						47		K		274321311		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20		m3		126.240				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		2.25634		284.84036		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		384829053

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 																																																																																PSC		2

						48		K		274351121		Bednění základů pasů rovné zřízení		m2		841.600				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00269		2.26390		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1260948371

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 																																																																																PSC		2

						49		K		274351122		Bednění základů pasů rovné odstranění		m2		841.600				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-640091726

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 																																																																																PSC		2

						50		K		274362021		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		t		1.287				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		1.06277		1.36778		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82560923

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 																																																																																PSC		2

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				0.78653				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						51		K		457971112		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m		m2		1,117.800				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00021		0.23474		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-429928360

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %. 																																																																																PSC		2

								VV				Pokládka separační geotextilie na zemní pláni v prostoru ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*15*8,5*1,15 "15% na přesahy"				586.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pokládka výztužné geotextilie na zemní pláni v prostoru ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*15*7,70*1,15 "15% na přesahy"				531.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,117.800																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						52		M		6931101R		geotextilie tkaná PES 300/50kN/m		m2		586.500				0.00								základní				0.00000		0.00066		0.38709		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-891626404

								VV				Pokládka geotextilie na zemní pláni v prostoru ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*15*8,5*1,15 "15% na přesahy"				586.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						53		M		69311010		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m		m2		531.300				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00031		0.16470		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1113290882

								VV				Pokládka výztužné geotextilie na zemní pláni v prostoru ZKPP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*15*7,70*1,15 "15% na přesahy"				531.300																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						54		K		997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m		t		185.941				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-371836876

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 																																																																																PSC		2

						55		K		997241531		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti  vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km		t		135.347				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1829472248

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky. 																																																																																PSC		2

								VV				Suť z vybouráných obrubníků																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				132,430				132.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Suť z vybouráných přechodů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,892				2.892																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				vyjmuté pryžové podložky pod kolejnici																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				152*0,000163				0.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				135.347																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101		t		135.347				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-992413026

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				Suť z vybouráných obrubníků																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				135,347				135.347																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						57		K		997223845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302		t		2.892				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2019541035

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				Suť z vybouráných přechodů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,892				2.892																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						58		K		997013813		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203		t		0.025				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1131003942

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				vyjmuté pryžové podložky pod kolejnici																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				152*0,000163				0.025																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						59		K		997242521		Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km		t		49.390				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		700482424

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku samostatně. 																																																																																PSC		2

								VV				doprava vyjmutých kolejnic z																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výměny ojetých kolejnic v oblouku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				500*0,04939 				24.695																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				doprava nových kolejnic z ÚD Martinov																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pro výměnu ojetých kolejnic v oblouku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				500*0,04939				24.695																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				49.390																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						60		K		997242529		Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		t		346.010				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-204379842

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku samostatně. 																																																																																PSC		2

								VV				7*24,715*2   "celková vzdálenost 12 km"				346.010																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						61		K		997242531		Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost do 5 km		t		0.304				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-429266008

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku samostatně. 																																																																																PSC		2

								VV				doprava pevňovadel na skládku zhotovitele																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,304				0.304																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						62		K		997242539		Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného kolejiva, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		t		0.608				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1450697678

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku samostatně. 																																																																																PSC		2

								VV				Doprava drobného kolejiva na skládku zhotovitele do 7 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,304 				0.608																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						63		K		R2		Odkup kolejnic		t		24.715				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		157670931

								VV				24,715				24.715																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						64		K		R3		Odkup drobného kolejiva		t		0.304				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1489669870

								VV				0,304				0.304																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		M		Práce a dodávky M								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		43-M		Montáž ocelových konstrukcí montáž kompozitního zábradlí								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						65		K		R001		Zábradlí objektu v. 1300 mm, 3x výplň, bez zarážky, kotvení zhora		bm		522.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		934222209

						66		K		R002		Krytka madla "D" a výplně		kus		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-2085918000

						67		K		R003		Spojka madla STRc 50x50x5 - 400		bm		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		429376343

						68		K		R004		Zhotovení konstrukcí		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		2038132432

						69		K		R005		Montáž (nezahrnuje betonáž sloupků a trubkových trnů)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		103723163

						70		K		R006		Doprava materiálu		km		1,140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-386398781

						71		K		R007		Zaměření stavby, zpracování VTD		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-760532281
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								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										SO 666 - Úpravy trakčního vedení



						Místo:						Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		DPO

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		DPO



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    21-M - Elektromontáže												0.00

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										SO 666 - Úpravy trakčního vedení



						Místo:						Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		DPO

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		DPO



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				7.83057				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		M		Práce a dodávky M								0.00												0.00000				7.83057				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		21-M		Elektromontáže								0.00												0.00000				7.83057				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		R003		Zajištění a odjištění trolejového vedení včetně materiálu - odpojení a opětovné připojení		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		1463966017

						2		K		210030011		Montáž kotevního závěsu - 2 svorníky do zdi do 250 mm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		736141346

						3		K		210030012		Příplatek k montáži kotevního závěsu za další 2 svorníky		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		637648847

						4		M		54879004		patrona chemická M16x125mm		kus		16.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00004		0.00064		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1084986943

						5		M		HLT.333156		Kotevní šroub M16x125/198		kus		16.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00030		0.00480		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		773059472

						6		M		R500		Ocelová konstrukce kotevního závěsu - svařenec na tah 9kN		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1612317268

						7		M		404452611		páska upínací ex 19 mm 		m		200.000				0.00								základní				0.00000		0.00008		0.01600		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		652398172

						8		M		404452612		spona upínací  19mm  (bal. 100 kusů)		100 kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00050		0.00050		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		93676779

						9		K		R05		Montáž minorokového delta závěsu na lano nebo na výložník		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-561420819

						10		M		R07		TRAM komplet - minorokový delta závěs 6m na výložník průměr 42mm pro vyvěšení děliče		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1750277940

						11		K		210030356		Montáž držáku bočního izolovaného závěsu troleje na lano nebo na výložník		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1457057904

						12		M		R202		TRAM komplet - boční držák na lano		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		737951519

						13		K		R33		Montáž ukončení převěsového lana s izolátorem		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1342229428

						14		M		R091		TRAM komplet - nerozebiratelné ukončení lana  se smyčkovým izolátorem silikonovým 25kN		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1343929400

						15		M		R092		TRAM komplet -  ukončení lana se smyčkovým izolátorem silikonovým 25kN a napínacím šroubem		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1665583555

						16		K		210030141		Kotvení Cu troleje závažím 1x1125 kp		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-758295857

						17		M		R095		Závaží hranaté 25kg pro HEB 300-320 pro doplnění stávajícího pohyblivého kotvení		kus		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		559425252

						18		K		210030312		Křížení trolejí pro pantograf 2 pevných		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		79355062

						19		M		R14		Kabelové propojení trolejí v křížení 120mm2		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1102604034

						20		K		R02		Demontáž trolejového drátu z minorokového delta závěsu a bočního závěsu s ponecháním na výložníku		kus		80.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-126180307

						21		K		R03		Montáž trolejového drátu do ponechaného minorokového delta závěsu a bočního závěsu 		kus		80.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		412856309

						22		K		R81		Demontáž trolejového dátu z bočního závěsu s ponecháním závěsu na výložníku		kus		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1422153437

						23		K		R82		Montáž trolejového dátu do bočního závěsu ponechaného na výložníku		kus		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		634226013

						24		K		R83		Demontáž trolejového drátu z dvojitého bočního závěsu s ponecháním závěsu na výložníku		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		108676786

						25		K		R84		Montáž trolejového drátu do dvojitého bočního závěsu ponechaného na výložníku		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1992041394

						26		K		RM03		Demontáž trolejového drátu z pevného bodu TRAM na výložníku s ponecháním na výložníku a s ponecháním kotvení		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1452508528

						27		K		RM04		Montáž trolejového drátu do ponechaného pevného bodu TRAM na výložníku		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1860716654

						28		K		R85		Demontáž trolejového děliče		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-543415132

						29		K		210030484		Montáž děliče úsekového pro trakční vedení		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		649102003

						30		M		R16		TRAM komplet - dělič na výložník včetně vyvěšen		kus		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		967107913

						31		M		R55		TRAM komplet - dělič diodový  s rozpěrou na výložník včetně vyvěšení		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1436947074

						32		K		R71		Demontáž ukolejnění z kolejnice		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		376020696

						33		K		R21		Montáž ukolejnění ke kolejnici		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-296060899

						34		M		R24		Ukolejňovací materiál na stožáru		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1634792923

						35		K		741120105		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))		m		50.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		899482392

						36		M		34142162		vodič silový s Cu jádrem 50mm2		m		50.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00056		0.02800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-898264348

						37		K		210030492		Proudové propojení trolejí kabelem Cu 185 mm2		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-611247309

						38		M		R27		TRAM komplet - kabelové propojení trolejí na lano		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-666080868

						39		K		R29		Demontáž z troleje kabelového propojení odpojovač - trolej, pro 2 troleje se zachováním kabelů na výložníku		kus		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-587536791

						40		K		R28		Montáž kabelového propojení odpojovač - trolej pro 2 troleje, s použitím původního nedemontovaného materiálu		kus		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1446689303

						41		K		210030753		Montáž ocelových lan Pz průřezu 50 mm2		m		250.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		978821473

						42		M		R30		Pozinkované ocelové lano 50mm2		m		250.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1437654386

						43		K		210030762		Demontáž troleje Cu průřezu do 150 mm2		m		4,100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-399364167

						44		K		210030761		Montáž troleje Cu průřezu do 150 mm2		m		4,100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1719277304

						45		M		R32		Trolejový drát vysokopevnostní Cu-ETP 120mm2		m		4,100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		954853887

						46		K		R72		Demontáž připojení kabelů odsávacího bodu z kolejnice		kus		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		-794446174

						47		K		R73		Montáž připojení kabelů odsávacího bodu do kolejnice, se zatažením do chráničky		kus		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		1937868422

						48		K		R74		Zabezpečení a ochrana kabelů napájecího bodu v kolejišti včetně pomocného materiálu a obetonování		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		-1971893506

						49		K		210030785		Montáž skříňky připojení kabelu na kolejnici		kus		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1265881138

						50		M		9990000111		Skříňka připojení kabelu na kolejnici		kus		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-523202201

						51		K		210102310		Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem 		kus		9.000				0.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		2034625192

						52		M		00001		Kabelová spojka 03/1x500mm2		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		818727201

						53		K		210900607		Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 500 mm2 uložených volně (AY, AYY)		m		100.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-549343659

						54		M		3410		kabel silový s Al jádrem 6-AYKCY 1x500mm2		m		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00459		0.45900		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		1324496054

						55		K		210801323		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 240 až 300 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))		m		200.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1238641573

						56		M		3411		kabel silový jednožilový s Cu jádrem CHBU 1 x 240 mm2		m		200.000				0.00								základní				0.00000		0.00253		0.50600		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-412665110

						57		K		210801311		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))		m		100.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		538042820

						58		M		34111		kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 4 mm2		m		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00035		0.03500		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		245521156

						59		K		210101041		Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 6 kV  průřezu žíly do 500 mm2		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		34941244

						60		M		345673400		oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 500 x 16 ALU		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00025		0.00225		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-740328090

						61		M		345671420		oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 240 x 12 KU		kus		16.000				0.00		CS ÚRS 2014 02						základní				0.00000		0.00007		0.00112		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		1928309381

						62		M		345670140		oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5 x 3 KU-L		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2014 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-215859718

						63		M		343432410		trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00015		0.00150		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		76405168

						64		M		59071003		pěna pistolová PUR zimní		litr		4.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00119		0.00476		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1881372267

						65		M		34571355		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE		m		100.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00069		0.06900		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		2029559018

						66		M		58932563		beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8		m3		3.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		2.23400		6.70200		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1952621909

						67		K		R120		Montáž datové smyčky snímání tramvaje		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-977108660

						68		M		R121		Datová smyčka snímání tramvaje v kolejišti dle standardů provozovatele		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-175529235

						69		K		R35		Montáž drobného trolejového materiálu a pomocného materiálu 		kus		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		2100766391

						70		M		R36		Drobný trolejový a pomocný materiál		kus		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		480824214

						71		M		999000000		ostatní materiál		Kč		10,000.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-709222353

						72		K		R101		Úpravy a seřízení trolejového vedení do sklonu a klikatosti - četa pracovníků+vozidlo		hod		48.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		-1411871945

						73		K		R100		Úpravy na stávajícím trolejovém vedení - četa pracovníků+vozidlo		hod		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1		1983468524

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.00

						74		K		HZS4212		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista		hod		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		512		1266765206

						75		K		0001		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení		hod		80.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		512		1935753266
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								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00
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						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								N00 - Nepojmenované práce												0.00

								    N01 - Nepojmenovaný díl												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										DIO - Dopravně inženýrské opatření 



						Místo:						 Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		Dopravní projektování  s.r.o.
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		N00		Nepojmenované práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		N01		Nepojmenovaný díl								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		0721R		Komplet dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby

		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		512		-1545184520

								VV				Komplet dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Po dobu stavby bude zajištěna regulace silniční a pěší dopravy. 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				a regulaci dopravy  (i pěší) na staveništi a nezbytné značení																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Např. oplocení staveniště, zřízení pěších koridorů a s případnými																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				lávkami pro pěší, osvětlené pěších koridorů, atd.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pro požární techniku, policie, záchranné služby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Přechodné dopravní značení - Hliníkové značky normální 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				velikosti (Půjčení značení, dovoz, montáž, údržba, demontáž, odvoz),																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				včetně dalších nutných opatření (úprava signálního plánu SSZ, 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				osazení nového řadiče apod.)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				Pevná cena 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1 				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET
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VRN - Vedlejší rozpočtové...

																																																																																												{8d47ff82-e050-4752-a6c9-85c97e4abd43}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

								Objekt:

										VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



								Zadavatel:										IČ:		

										Dopravní podnik Ostrava a.s.								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25361520

										Dopravní projektování s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		IČ 25361520

										Dopravní projektování spol. s r.o								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		Dopravní projektování s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Dopravní projektování spol. s r.o



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN2 - Příprava staveniště												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko

						Objekt:

										VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						Ostrava						Datum:		10. 9. 2019



						Zadavatel:						Dopravní podnik Ostrava a.s.						Projektant:		Dopravní projektování s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Dopravní projektování spol. s r.o



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00990				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00990				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN2		Příprava staveniště								0.00												0.00000				0.00990				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		030001000		Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.


Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Úhrnná částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.


Pevná cena 		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-1808986490

								P				Poznámka k položce:

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Úhrnná částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.

Pevná cena																																																																																P		2

						2		K		060001000		Územní vlivy		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1284229044

						3		K		070001000		Provozní vlivy		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1953932977

						4		K		012203000		Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu. Zpracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen,  včetně ověření odpovědným geodetem a katastrálním úřadem

Pevná cena		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1303091592

								P				Poznámka k položce:

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu. Zpracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen,  včetně ověření odpovědným geodetem a katastrálním úřadem

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Geodetické práce, zajištění geometrického plánu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		01310300R		Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport. Provedeno před stavbou a po dokončení stavby 


Pevná cena		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-136270856

								P				Poznámka k položce:

Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport. Provedeno před stavbou a po dokončení stavby 

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		013254000		Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou, potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.


Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 


Pevná cena		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1364077215

								P				Poznámka k položce:

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou, potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		013294000		Příprava výstavby -Výrobně technická dokumentace VTD.Dopracování podrobných prováděcích dokumentací (dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu) Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .


Pevná cena		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1892922083

								P				Poznámka k položce:

Příprava výstavby -Výrobně technická dokumentace VTD.Dopracování podrobných prováděcích dokumentací (dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu) Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .


Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Příprava stavby - výrobně technická dokumentace VTD																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		013294400R		Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-866600302

						9		K		034503000		Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě s textem dle vzoru objednatele (Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)


Pevná cena		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		542150554

								P				Poznámka k položce:

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě s textem dle vzoru objednatele (Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě s textem dle vzoru objednatele (Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		043002000		Průběh výstavby - Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad rámec TKP, KZP). Např. zkoušky únosnosti sanací SOO662, zpracování statického posudku SO666.


Pevná cena 		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1537143685

								P				Poznámka k položce:

Průběh výstavby - Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad rámec TKP, KZP). Např. zkoušky únosnosti sanací SOO662, zpracování statického posudku SO666.


Pevná cena 																																																																																P		2

								VV				Průběh výstavby - náklady na průzkumy v rámci realizace stavby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		0430020R		Kontrola prostorové průchodnosti kolejí		km		3.808				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-32848108

								VV				1905,236/1000 "kol.č.1"				1.905																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1903,049/1000 "kol.č.2"				1.903																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.808																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		04500200R		Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby – v požadovaných dobách dle SoD zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací v tištěné i elektronické formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu dle SoD


Pevná cena 		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1497874175

								P				Poznámka k položce:

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby – v požadovaných dobách dle SoD zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací v tištěné i elektronické formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu dle SoD

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Dokončení výstavby - Fotodokumentace																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		07110300R		Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění inž.sítí a zábory		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1836021237

								P				Poznámka k položce:

Průběh výstavby - Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění inž.sítí a zábory

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Průběh výstavby - Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění inž.sítí a zábory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		460010025		Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popřípadě provedení kopaných sond pro ověření polohy a jejich hloubky pod terénem


Realizovaná stavba se dotkne 12 jednotlivých inženýrských sítí (9 správců)


Pevná cena		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2019 01						základní				0.00000		0.00990		0.00990		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1452178902

								P				Poznámka k položce:

Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popřípadě provedení kopaných sond pro ověření polohy a jejich hloubky pod terénem

Realizovaná stavba se dotkne 12 jednotlivých inženýrských sítí (9 správců)

Pevná cena																																																																																P		2

								VV				Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popřípadě provedení kopaných sond																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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Příloha č. 6 ZD – Vzor seznamu významných stavebních prací
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Seznam stavebních prací

[bookmark: _Hlk32499759]

pro veřejnou zakázku: 	„Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti“

zadávanou zadavatelem:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757

Dodavatel[footnoteRef:1]:  [1:  V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka] 


… [pozn.: dodavatel doplní svůj název, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své IČ, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své sídlo, následně poznámku smaže]

tímto čestně prohlašuje, že v období posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky poskytnul následující stavební práce:

		Objednatel

referenční zakázky

(název, IČ)

		Zhotovitel 

referenční zakázky[footnoteRef:2] [2:  Uveďte tak, aby bylo patrné, zda referenční zakázku realizoval dodavatel či jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace] 


(název, IČ)

		Předmět a rozsah plnění a místo plnění[footnoteRef:3] [3:  Popište tak, aby bylo jednoznačné, že všechny požadavky zadavatele dle ZD jsou splněny] 


		Kontaktní údaje objednatele (kontaktní osoba, tel. číslo, e-mail)

		Doba realizace referenční zakázky (od -do)

		Cena za realizaci referenční zakázky 
(Kč bez DPH)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











V  _______________ dne __________





………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] 

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce] 
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Příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Požadavky na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele



POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
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[bookmark: _Toc12614799]Komunikace mezi zadavatelem a účastníky 



1.1   	JOSEPHINE je webová aplikace umístěná na doméně https://josephine.proebiz.com, která je určena pro elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem ve smyslu § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákona“). 

1.2 	Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 Zákona prostřednictvím komunikačního modulu systému JOSEPHINE. Podání nabídky, podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění kvalifikace, objasnění nabídky a podání námitky zadavateli se bude mezi účastníkem, resp. zájemcem (dále jen „účastníkem“) a zadavatelem realizovat výlučně elektronicky v českém jazyce a způsobem, který zaručí úplnost údajů obsažených ve všech dokumentech včetně ochrany důvěrných a osobních údajů. Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace mezi zadavatelem a účastníky, a to včetně komunikace v Dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“). 

1.3   	Pro bezproblémové používaní systému JOSEPHINE je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z webových prohlížečů Mozilla Firefox 13.0 a vyšší, Google Chrome nebo Internet Explorer verze 11.0 a vyšší. Dále je nutné mít nainstalovanou komponentu I.CA PKIServiceHost a příslušné doplňky pro webové prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox. Detailní informace najdete na stránce supportu (odkaz je v patičce stránky systému) nebo přímo na odkazu  https://josephine.proebiz.com/cs/support.

1.4		Obsahem elektronické komunikace prostřednictvím systému JOSEPHINE bude podání nabídky, vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění kvalifikace, objasnění nabídky, podání námitky, podání žádosti o účast v DNS, podání nabídky v dílčí zakázce DNS a veškerá komunikace mezi účastníkem zařazeným v DNS a zadavatelem. Výjimku z povinné elektronické komunikace je možné uplatnit v souladu s ustanovením § 211, odst. 3 Zákona (např. zvláštní povaha veřejné zakázky, předložení vzorků, ochrana citlivých informací, aj.). Elektronická komunikace prostřednictvím systému JOSEPHINE se rovněž netýká komunikace s třetí osobou. V případě, že zadavatel rozhodne o možnosti jiného způsobu komunikace než prostřednictvím systému JOSEPHINE, tak v zadávací dokumentaci tuto skutečnost zřetelně uvede.

1.5   	Doručením zprávy elektronické komunikace (dále jen „datové zprávy“) prostřednictvím systému JOSEPHINE v rozsahu dle bodu 1.4 se rozumí okamžik přijetí datové zprávy na elektronické adrese adresáta, resp. adresátů v systému JOSEPHINE. O doručení datové zprávy prostřednictvím systému JOSEPHINE bude pořízen záznam v souladu s platnou legislativou.  

1.6  	Pokud je odesílatelem datové zprávy zadavatel, účastníkovi bude na jím určený kontaktní e-mail odeslána informace o tom, že k předmětné zakázce (resp. k předmětnému DNS) existuje datová zpráva. Účastník se přihlásí do systému a v komunikačním modulu zakázky (resp. DNS) bude mít k dispozici obsah datové zprávy. 

1.7  	Pokud je odesílatelem datové zprávy účastník, po přihlášení do systému JOSEPHINE může prostřednictvím tohoto systému odesílat datové zprávy ve výše uvedeném rozsahu. Účastník si v systému JOSEPHINE může zobrazit celou historii své komunikace se zadavatelem.

1.8  	V případě, že účastník má zájem o zasílání notifikačních e-mailů k veřejné zakázce nebo k DNS, zadavatel doporučuje, aby účastník u konkrétní veřejné zakázky (resp. u konkrétního DNS) kliknul na ikonu „ZAJÍMÁ MĚ TO“ (v pravé horní části obrazovky).







[bookmark: _Toc12614800]Registrace



2.1		Do systému JOSEPHINE se oprávněná osoba účastníka registruje vyplněním registračního formuláře na doméně https://josephine.proebiz.com, přičemž dále postupuje způsobem uvedeným ve formuláři. Zadavatel upozorňuje, že registrace oprávněné osoby a její následné ověření je jednorázovým úkonem a je v zájmu účastníka tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před provedením jakýchkoliv úkonů v systému JOSEPHINE. Účastník bere na vědomí, že ověření oprávněné osoby si může vyžádat trvání po dobu až tří pracovních dnů.

2.2		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba, která je statutárním orgánem účastníka a která je současně zapsána v obchodním rejstříku, nemusí tato osoba tuto skutečnost nijak dokladovat a po úspěšném ověření může v systému JOSEPHINE provádět jakékoliv úkony.

2.3		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba oprávněná jednat za organizaci na základě plné moci, je povinna tuto plnou moc doložit. I v tomto případě platí, že tato osoba může po úspěšném ověření provádět v systému JOSEPHINE jakékoliv úkony. 

2.4		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba, která nemá oprávnění jednat za organizaci, musí být této osobě přiděleno oprávnění k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE. Oprávnění je přiděleno na základě doložení Plné moci, která je k dispozici v registračním formuláři JOSEPHINE. Tuto Plnou moc si registrující osoba stáhne, zajistí její podepsání statutárním zástupcem a takto autorizovaný dokument doloží k registračnímu formuláři.

2.5		 K registračnímu formuláři lze externí dokumenty přikládat elektronicky, a to v souladu s platnou legislativou, nebo jejich notářsky ověřené kopie lze odesílat doporučeně poštou na adresu společnosti PROEBIZ s.r.o., Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

2.6		Registrující osoba si během registrace sama zvolí své přístupové údaje a odešle registrační formulář. Odesláním registračního formuláře je oprávněná osoba v systému registrována a může provádět úkony ve veřejných zakázkách malého rozsahu (VZMR), resp. ve veřejných zakázkách, ve kterých zadavatel nestanovil povinnost použití elektronického podpisu. 

2.7		Pro oprávnění provádět úkony ve veřejných zakázkách v režimu Zákona, (resp. ve veřejných zakázkách, kde zadavatel stanovil povinnost použití elektronického podpisu), je vyžadováno ověření identity oprávněné osoby. Pro ověření identity je nutné, aby se registrující osoba přihlásila do systému pomocí svých přihlašovacích údajů a aby při přihlášení použila svůj elektronický podpis. Elektronický podpis pak vloží do systému kliknutím na položku menu "Elektronický podpis", který je umístěn v „Kartě uživatele“. 

2.8		Po odeslání elektronického formuláře s přiloženým elektronickým podpisem nebo po zaslání listinných dokumentů bude u poskytovatele systému zahájen proces ověřování identity registrující osoby. Ověřování (autentifikace) registrující osoby bude probíhat v pracovní dny v čase 08:00-16:00 hod. a bude provedeno do tří pracovních dnů od obdržení podkladů k ověřování. Zadavatel upozorňuje, že poskytovatel systému JOSEPHINE má právo kontaktovat účastníka za účelem podrobnějšího ověření předložených údajů. V případě nejasností v předložených dokumentech může být proces ověřování v nezbytně nutném rozsahu prodloužen. 

2.9		Po ověření dokumentů bude registrující osobě odeslán e-mail s informací o výsledku ověření a v případě kladného ověření bude systém JOSEPHINE této osobě zpřístupněn. Poskytovatel systému upozorňuje, že v případě registrace osoby s požadavkem na doložení Plné moci k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE (tj. registrující osoba není statutárním zástupcem a současně není ani osobou oprávněnou jednat za organizaci na základě plné moci), bude pro kladnou autentifikaci vyžadován vzorový dokument Plné moci uvedený v registračním formuláři. Důvodem nepřijetí jiné plné moci k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE než Plné moci uvedené ve vzoru u registračního formuláře je skutečnost, že u individuální plné moci k provádění elektronických úkonů nelze garantovat úplnost rozsahu elektronických úkonů systému ani jejich funkční správnost.   

2.10 	Ověřená osoba účastníka po přihlášení do systému JOSEPHINE zvolí veřejnou zakázku nebo DNS a může začít systém plnohodnotně využívat. K úspěšnému přihlášení se do systému je nutné použít elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel upozorňuje, že po úspěšném přihlášení se do systému již k jednotlivým elektronickým úkonům nebude elektronický podpis vyžadován, ale na veškeré úkony provedené v systému se bude hledět jako na úkony osoby, která tento elektronický podpis použila při svém přihlášení. Při opětovném přihlášení se do systému je nutné opětovné použití elektronického podpisu.

2.11	Podrobný postup registrace je uveden v systému JOSEPHINE, a to v prostředí vyplňování registračního formuláře. V případě jakýchkoliv nejasností je k dispozici technická podpora poskytovatele, a to v pracovních dnech v čase 08:00-17:00 hod.

 

[bookmark: _Toc12614801]Elektronické podání nabídky ve veřejné zakázce mimo DNS



3.1		Účastník podává nabídku elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 Zákona a vloží ji do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/. 

3.2		Podáním nabídky se rozumí buď vyplnění nabídkového (elektronického) formuláře se současným podáním příslušných dokumentů formou příloh nebo pouze podání příslušných dokumentů (tj. pouze příloh). Informace ke způsobu podání nabídky a informace k přílohám, tj. k požadovanému formátu jednotlivých dokumentů, k jejich rozsahu a k jejich řazení uvede zadavatel v zadávací dokumentaci.   

3.3		Pokud zadavatel požaduje podání nabídkového (elektronického) formuláře, účastník vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupce „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (měna)“, vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v % do sloupce „Vyplnit DPH“ a vyplní i další údaje požadované zadavatelem. V případě, že zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení cenu včetně DPH, je sloupec k vyplnění cenové nabídky opatřen názvem „Jednotková cena s DPH – Kritérium hodnocení (měna)“. Zadavatel uvádí, že v případě jakékoliv neshody elektronického formuláře s cenami uvedenými mimo elektronický formulář bude postupováno způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci. 

3.4		Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek se rozumí doručení nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání nabídky. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání nabídky je sekunda. 

3.5		Zadavatel upozorňuje, že s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž zadavatel nestanovil povinnost elektronického podpisu, je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování. K šifrování nabídky dochází automaticky při jejím podání, doba šifrování je pak závislá na velikosti nabídky a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému JOSEPHINE.   Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu. 

3.6		Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě pro podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude účastníkovi odeslán notifikační e-mail.

3.7		Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku. Účastník může v průběhu lhůty pro podání nabídek svou nabídku kdykoliv stáhnout. Stažení nabídky je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout nabídku“. V případě zájmu účastníka o změnu předložené nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je nutné nejprve předchozí nabídku stáhnout a až poté vložit novou nabídku. Vložením/stažením nabídky se vždy rozumí práce s celou nabídkou; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 

3.8		Účastník je svou nabídkou vázán po dobu zadávací lhůty dle zadávací dokumentace. V případě zájmu účastníka o stažení nabídky ve fázi posouzení a hodnocení nabídek je účastník oprávněn o tomto požadavku vyrozumět zadavatele a zadavatel je povinen v případě uplynutí zadávací lhůty této žádosti vyhovět a nabídku účastníka zneplatnit. Komunikace ke zneplatnění nabídky probíhá přes komunikační modul systému JOSEPHINE.



[bookmark: _Toc12614802]Podání žádosti o účast v dosud nezavedeném DNS



4.1		Podání žádosti o účast v dosud nezavedeném DNS provede účastník elektronicky na webové adrese https://josephine.proebiz.com, a to přiložením dokumentů v požadovaném formátu a rozsahu a s jejich řazením dle požadavku zadavatele. 

4.2		Účastník podává žádost o účast ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Podáním žádosti o účast ve stanovené lhůtě se rozumí její doručení v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání žádostí o účast. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání žádosti o účast je sekunda. 

4.3		Zadavatel upozorňuje, že součástí elektronického podání žádosti o účast v dosud nezavedeném DNS je rovněž šifrování. K šifrování žádosti o účast dochází automaticky při jejím podání, doba šifrování je pak závislá na velikosti žádosti o účast a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Žádost o účast se považuje za podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému JOSEPHINE. Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrované žádosti o účast zajistil dostatečnou časovou rezervu. 

4.4   Pokud zadavatel rozdělil DNS do kategorií, účastník je při podání žádosti o účast povinen 	postupovat dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Poskytovatel 	upozorňuje, že systém JOSEPHINE umožňuje podání společných dokumentů určených pro 	zařazení do více kategorií, nicméně účastník je při podání žádosti o účast povinen uvést, do 	kterých kategorií svou žádost podává. Účastník tuto skutečnost potvrzuje kliknutím na 	příslušné ikony kategorií, které bude mít k dispozici v elektronickém formuláři, a ke kterým 	přiloží příslušné dokumenty. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že nelze podat žádost o účast 	do jednotlivých kategorií tak, že účastník ve své žádosti o účast přiloží jen přílohy 	odpovídající společným dokumentům a v elektronickém formuláři již neuvede, do kterých 	kategorií svou žádost podává.



4.5		Žádost o účast doručená po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast bude systémem přijata jako žádost o účast podaná po lhůtě podání žádostí o účast; tato žádost nebude zařazena mezi žádosti o účast určené k otevírání žádostí o účast a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude účastníkovi odeslán notifikační e-mail.

4.6		Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě podání žádostí o účast podat pouze jednu žádost o účast. Účastník může v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast svou žádost o účast kdykoliv stáhnout. Stažení žádosti o účast je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout žádost o účast“. V případě zájmu účastníka o změnu předložené žádosti o účast ve lhůtě pro podání žádostí o účast je nutné nejprve předchozí žádost o účast stáhnout a až poté vložit novou žádost o účast. Vložením/stažením žádosti o účast se vždy rozumí práce s celou žádostí o účast, v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 

4.7		Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast v dosud nezavedeném DNS provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti a účastníka vyrozumí o zařazení do DNS nebo o jeho vyloučení. Toto sdělení je účastníkovi doručeno prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE. 

4.8		O zavedení DNS je zařazený účastník informován prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE.

4.9		O doručení datové zprávy v komunikačním modulu JOSEPHINE je účastník informován odesláním notifikačního mailu.  



[bookmark: _Toc12614803]Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS



5.1		Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS provede dodavatel elektronicky na webové adrese https://josephine.proebiz.com, a to přiložením dokumentů v požadovaném formátu a rozsahu a s jejich řazením dle požadavku zadavatele. 

5.2		Žádost o účast v již zavedeném DNS může dodavatel podat kdykoliv po celou dobu trvání DNS. Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS se nešifruje. Do otevření této žádosti zadavatelem může dodavatel svou žádost o účast kdykoliv stáhnout a může ji podat ji opakovaně, ale v systému může mít v daném okamžiku podanou nejvýše jednu žádost o účast. Žádost o účast v již zavedeném systému DNS se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE.

5.3		Pokud zadavatel rozdělil DNS do kategorií, dodavatel je při podání žádosti o účast povinen postupovat dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Poskytovatel upozorňuje, že systém JOSEPHINE umožňuje podání společných dokumentů určených pro zařazení do více kategorií, nicméně dodavatel je při podání žádosti o účast povinen uvést, do kterých kategorií svou žádost podává. Dodavatel tuto skutečnost potvrzuje kliknutím na příslušné ikony kategorií, které bude mít k dispozici v elektronickém formuláři, a ke kterým přiloží příslušné dokumenty. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že nelze podat žádost o účast do jednotlivých kategorií tak, že dodavatel ve své žádosti o účast přiloží jen přílohy odpovídající společným dokumentům a v elektronickém formuláři již neuvede, do kterých kategorií svou žádost podává.

5.4		Po posouzení splnění podmínek účasti vyrozumí zadavatel dodavatele o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí. Toto sdělení je dodavateli doručeno prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE. V případě odmítnutí zařadit dodavatele do již zavedeného DNS je dodavatel oprávněn podat novou žádost o účast, počet takto podaných žádostí není nijak omezen.

5.5		Pokud dodavatel v průběhu trvání DNS ztratí způsobilost k zařazení do DNS, je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a zadavatel dodavatele z DNS vyloučí. Komunikace dodavatele a zadavatele probíhá prostřednictvím komunikačního modulu. 

5.6		O doručení datové zprávy v komunikačním modulu je dodavatel informován odesláním notifikačního e-mailu.  





[bookmark: _Toc12614804]Podání nabídky v dílčí zakázce DNS (mimo elektronický katalog)



6.1		Dodavatel podává nabídku elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 Zákona a vloží ji do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/. 

6.2		Podání nabídky v dílčí zakázce DNS provede dodavatel způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci, a to buď vyplněním nabídkového (elektronického) formuláře s možným podáním dokumentů dle požadavku zadavatele nebo pouze podáním dokumentů bez použití nabídkového (elektronického) formuláře.

6.3		Pokud zadavatel požaduje podání nabídkového (elektronického) formuláře, dodavatel vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupce „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (měna)“, vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v % do sloupce „Vyplnit DPH“ a vyplní i další údaje požadované zadavatelem. V případě, že zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení cenu včetně DPH, je sloupec k vyplnění cenové nabídky opatřen názvem „Jednotková cena s DPH – Kritérium hodnocení (měna)“. 

6.4		Dodavatel podává nabídku v dílčí zakázce DNS ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek se rozumí doručení nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání nabídky. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání nabídky je sekunda. 

6.5		Podání nabídky v dílčí zakázce DNS se nešifruje. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE. 

6.6		Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude dodavateli odeslán notifikační e-mail.

6.7		Zadavatel upozorňuje, že dodavatel může ve lhůtě podání nabídek podat pouze jednu nabídku. Dodavatel může v průběhu lhůty pro podání nabídky svou nabídku kdykoliv stáhnout. Stažení nabídky je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout nabídku“. V případě zájmu dodavatele o změnu předložené nabídky ve lhůtě pro podání nabídky je nutné nejprve předchozí nabídku stáhnout a až poté vložit novou nabídku. Vložením/stažením nabídky se vždy rozumí práce s celou nabídkou; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 



[bookmark: _Toc12614805]Podání nabídky v dílčí zakázce DNS formou elektronického katalogu



7.1		Dodavatel podává nabídku elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 Zákona a v souladu s § 215 Zákona, a to postupem stanoveným zadavatelem. Elektronický katalog systému JOSEPHINE se nazývá „SPEED KATALOG“ a je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/.

7.2		Dodavatel je oprávněn vyplňovat cenovou nabídku u jednotlivých položek katalogu poté, jakmile obdrží oznámení o svém zařazení do DNS. To neplatí v případě, že zadavatel umožní vyplnění elektronického katalogu i nezařazenému dodavateli; způsob jeho vyplnění či požadavky dalšího postupu dodavatele budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Dodavatel může tuto cenovou nabídku kdykoliv aktualizovat, případně ji může zrušit. Vyplnění cenové nabídky u jednotlivých položek katalogu provede dodavatel tak, že vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupců „Jednotková cena bez DPH“ a „Jednotková cena s DPH“ a do sloupce „Vyplnit DPH“ vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Zadavatel upozorňuje, že vyplnění cenové nabídky u jednotlivých položek katalogu ještě není podáním nabídky, dodavatel si však vyplněním katalogu vytváří prostředí pro budoucí podání nabídky v čase vyhlášení dílčí zakázky v DNS. Informace o cenách  uvedených u jednotlivých položek katalogu nejsou v průběhu trvání DNS zadavateli k dispozici. 

7.3		Dodavatel podává nabídku v dílčí zakázce DNS ve lhůtě pro podání nabídek, a to buď postupem dle § 215, odst. 3 písm. a) nebo postupem dle § 215, odst. 3, písm. b) Zákona. Rozhodnutí o postupu pro podání nabídky prostřednictvím elektronického katalogu uvede zadavatel ve Výzvě k podání nabídky. 

7.4		V případě postupu dle § 215, odst. 3, písm. a) Zákona je dodavatel vyzván k podání nabídky v dílčí zakázce DNS tak, že zadavatel vybere požadované položky katalogu a dodavateli se zobrazí jejich souhrn, a to včetně aktuálních cenových hodnot těchto položek (tj. těch položek, které zadavatel zařadil mezi položky dílčí zakázky v DNS). Dodavatel je oprávněn ceny vybraných položek ve svém katalogu aktualizovat, aktualizace katalogových cen provedená do konce lhůty pro podání nabídek v dané dílčí zakázce DNS pak bude promítnuta i do nabídky dodavatele v této zakázce. Nabídka se považuje za podanou, pokud dodavatel do konce lhůty pro podání nabídek vyjádřil s tímto podáním nabídky svůj souhlas. Souhlas s podáním nabídky vyjádří dodavatel kliknutím na ikonu „Podat nabídku“. 

7.5		V případě postupu dle § 215, odst. 3, písm. b) Zákona je dodavateli oznámeno, že zadavatel vybral položky katalogu pro dílčí zakázku DNS a že nabídka dodavatele bude automaticky podána výběrem těchto položek z jeho katalogu. Dodavatel může cenové hodnoty vybraných položek aktualizovat, ale současně je oprávněn vyjádřit s podáním nabídky svůj nesouhlas. V případě, že dodavatel se do konce lhůty pro podání nabídek nevyjádří, systém JOSEPHINE v čase odpovídajícím konci lhůty pro podání nabídek automaticky vytvoří nabídku dodavatele. Nabídka bude vytvořena dle aktuálních cen uvedených v katalogu dodavatele, a v případě její úplnosti ji automaticky zařadí do hodnocení. Pokud dodavatel s tímto způsobem podání nabídky nesouhlasí, vyjádří svůj nesouhlas stisknutím tlačítka „Zamítnout podání nabídky“; v tom případě k automatickému podání nabídky v této konkrétní  dílčí zakázce DNS nedojde. 

7.6		Nabídka podaná v dílčí zakázce DNS se nešifruje. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE. Neúplná nabídka (tj. nabídka, která obsahuje minimálně jednu nebo více vybraných položek bez nabídkové ceny) bude systémem přijata, ale nebude zařazena do hodnocení nabídek. Zadavatel má k dispozici cenovou nabídku dodavatele podanou v dílčí zakázce výlučně jen v rozsahu vybraných položek dílčí zakázky DNS. Zadavatel nemá k dispozici informace o aktuálních cenách ostatních položek katalogu. 

7.7		Postup zadavatele po hodnocení nabídek v dílčí zakázce DNS je uveden ve Výzvě k podání nabídky, resp. je uveden v zadávací dokumentaci příslušného DNS. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







Informace zadavatele poskytnuté v souladu s ustanovením § 36, odst. 4 Zákona

Požadavky na elektronickou komunikaci byly zpracovány společností PROEBIZ s.r.o., Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
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