







			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. LIBOR HABRNÁL				<div> JANÁČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA</div>	
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. LIBOR HABRNÁL					
NAVRHL, VYPRACOVAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ					
KRESLIL, PSAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ					
KONTROLOVAL		ING. LIBOR HABRNÁL					
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA			STUPEŇ	DZVUSÚ
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.					DATUM	09/2019
<div>AKCE</div> <div><b>Zvyšování rychlosti na TT</b></div> <div><b>- úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice –</b></div> <div><b>tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko</b></div>						MĚŘÍTKO	
						FORMÁT	A4
						ZAK.ČÍSLO	19069
<div>SO</div> <div><b>SO 661 TRAMVAJOVÝ SVRŠEK</b></div>						ČÁST DOKUMENTACE	
						<b>D.2.1</b>	
						Čís.PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY						<b>1</b>	
<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>							