



				ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA		
ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY			ING. LIBOR HABRŇAL	
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS			ING. KARIN MOTYČKOVÁ	
NAVRHL. VYPRACOVAL			ING. KARIN MOTYČKOVÁ	
KRESLIL. PSAL			ING. KARIN MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL			ING. PETR HOLUŠA	
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚSTO	OSTRAVA	
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.		STUPEŇ	
AKCE	Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko		DZVLUV 09/2019 MĚŘITKO 1:500 FORMÁT 12xA4 ZAK.ČÍSLO 19069 ČÁST DOKUMENTACE D.2.3	
SO	SO 666 ÚPRAVY TRAKČNÍHO VEDENÍ			ČÍS.PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY			SITUACE část 1	2