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B.1.      Popis území stavby 
 

a)  Charakteristika územní a stavebního pozemku: 
         Staveništěm pro předmětnou stavbu je budova Panského domu - dům č.p. 77 - 
v Uherském Brodě. Dům je situován v samém centru města v nárožní poloze ulic Moravská a 
Kaunicova proti staré radnici. Jeho stěny tvoří východní stranu ulice Kaunicovy a severní 
stranu ulice Moravské spolu se zdí s vraty s přístupem do nádvoří, jež je součástí nemovitosti 
– tzv. panská zahrada. Ta je ze severní strany od kláštera Dominikánů s kostelem Nanebevzetí 
Pany Marie uzavřena opěrnou stěnou výšky až 4 m, z východní strany pak stěnou domu a 
nádvoří sousední privátní nemovitosti – domu č.p.  78. 
        Budova č.p. 77 – Panský dům - je objekt o dvou nadzemních podlažích a částečném 
podkroví, v malém rozsahu podsklepená, krytá valbovou a sedlovou střechou s polovalbou. 
Budova je půdorysu velkého L, vnějších rozměrů 60 x 16 m u severního křídla a 46 x  
cca 18 m u jižního křídla. 
         Budova je připojena na veřejnou kanalizaci – přípojky dvěma přípojkami DN 200, 
vodovod DN 80, Ntl plynovod DN 80, rozvody NN a telefonní síť - přípojky budou 
ponechány.  
         Stavba nemá nárok na zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. Nenachází se v 
žádném chráněném území. Je kulturní památkou a je situována v  městské památkové zóně 
Uherského Brodu.. 
 
    b)     Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
            Území je platným územním plánem města Uherský Brod vedeno jako občanská 
vybavenost. Proto je plánovaná stavební úprava v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
    c)    Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
           Nejsou známy žádné informace o povolených výjimkách. 
 
    d)    Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
           Žádné podmínky dosud stanoveny nebyly. 
 
    e)    Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum, s ohledem na znalost lokality a geologických  
podmínek a  vzhledem k jednoduchosti stavby, nebyl požadován. 
            Radonový průzkum nebyl požadován. 
            Na stavbě byl proveden stavebně technický průzkum a energetický průzkum za  
účelem ověření kapacity a umístění rozvodů TZB.          
 
    g)    Ochrana území podle jiných právních předpisů 
          Území stavby se nachází v městské památkové zóně, nenachází se v žádném chráněném 
krajinném území ani ochranném pásmu. 
 

h)    Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 Stavba není situována v záplavovém území ani se nenachází v poddolovaném území. 
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     i)    Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
            Stavba nemá vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry v území.  

 
      j)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba nevyžaduje žádné asanace či demolice ani kácení vzrostlých dřevin. 
 

      k)   Požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků  určených k funkci lesa: 

Stavba nemá nárok na zábor zemědělského půdního fondu ani  pozemků určených  
k funkci lesa. 
 

l)   Územně technické podmínky: 
            Stavba je situována v návaznosti na ulice Moravská a Kaunicova, místní komunikace 
v centru města. Budova je napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod a rozvody NN a SLP 
stávajícími přípojkami, kapacitně dostatečnými, do nichž nebude zasahováno.. 
 

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
   Nejsou známy žádné takové vazby, ani potřeba souvisejících či vyvolaných investic. 

 
       n)   Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba  provádí 
        Budova je situována na parcelách č. 12 – stavba občanského vybavení a 210 – zahrada 
v majetku Města Uherský Brod, do panské zahrady pak zasahuje i parcela č. 214/1 – zahrada 
v majetku Kláštera dominikánů Uherský Brod. Objekt je nemovitou kulturní památkou r.č.  
29367/7-3512. 
        Na severní straně až po líc budovy navazuje parcela č. 214/3 - zahrada a dále 7602 – 
ostatní plocha - spolu s parcelou 214/1 v majetku Kláštera dominikánů. Z východní strany 
navazuje parcela č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří s domem č.p. 78 v majetku pana Marka 
Buráně z Uherského Brodu. Z jižní a západní strany navazuje chodník v ulicích Moravská a 
Kaunicova na parcele č. 6490/20 – ostatní plocha – v majetku Města Uherský Brod. Vozovky 
v těchto ulicích jsou situovány na parcele č. 6452/6 – ostatní plocha (silnice) – rovněž  
v majetku Města Uherský Brod. 
 
       o)    Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
              Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo nevznikne. 
 
 
B.2.      Celkový popis stavby 
 
B.2.1.   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
       a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
            Projekt řeší instalaci klimatizace v části budovy Panského domu, tedy změnu 
dokončené stavby. 
 
       b)  Účel užívání stavby 
            Účel užívání stavby  se nemění, nadále bude sloužit jako veřejná budova s galerií, 
městskou knihovnou, obřadní síní a nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. 
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       c)    Trvalá nebo dočasná stavba 
              Stavba je trvalá. 
 
       d)    Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků na bezbariérové užívání staveb. 
             Žádná povolení výjimek nebyla vydána. 
 
    e)    Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
           Žádné podmínky dosud stanoveny nebyly. 
 
    f)    Ochrana území podle jiných právních předpisů 
           Stavba je situována v městské památkové zóně. 
 
    g)    Navrhované parametry stavby 
           Zastavěná plocha, podlažní plocha, užitná plocha ani obestavěný prostor se nemění. 
 
    h)   Základní bilance stavby 
          Potřeba pitné vody:                          nemění se 
          Potřeba elektřiny nárůst:                 o cca 10,0 MWh/rok 
          Potřeba zemního plynu:                   nemění se 
          Hospodaření s dešťovou vodou:      nemění se 
 
     i)   Základní předpoklady výstavby 
          Zahájení stavby:          03/2020 
          Dokončení stavby:      06/2020 
          Stavba není členěna na etapy 
 
     j)   Orientační náklady stavby 
           Celkový náklad stavby   2 000,- tis. Kč 
 
 
B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Z hlediska urbanistického je stavba v souladu s územním plánem města Uherský Brod.  
Instalací klimatizace v části prostor objektu nedochází k žádným urbanistickým  

zásahům. 
 

a) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 

         Architektonické řešení respektuje stávající stav a fakt, že se jedná o památkově 
chráněný objekt. Instalace výkonné klimatizace v podkroví (NZDM) je navržena pomocí 
dvojice výparníkových kanálových jednotek s rozvodem chladného vzduchu spiro potrubím 
DN 400 a 450, vedeným souběžně se spiro potrubím vzduchotechnického větrání v úrovni 
horní části krovu. V prostoru knihovny a obřadní síně je nutno respektovat štukovou výzdobu 
stropu a štukové římsy na stěnách pod stropem. Klimatizace je navržena s užitím 4 ks 
nástěnných výparníkových jednotek, které budou instalovány ve třech místnostech pod 
uvedenou římsou s tím, že rozvody chladiva, odvod kondenzátu, kabely silnoproudého   
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napájení i kabely ovládací budou uloženy do společné drážky, která se provede pod úrovní 
instalovaných jednotek v hladké stěně, kde bude jednodušší provést opravu omítek. Vnitřní 
jednotky jsou napojeny na venkovní centrální kondenzační jednotku, která bude osazena 
v rohu v nádvoří blízko opěrné zdi klášterní zahrady.  
         Instalace klimatizace nemá vliv na funkční ani dispoziční řešení ani na řešení přístupu a 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
 
B.2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
             Provozní řešení objektu nedozná změn. 
                     
B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby 
            Stavba je určena k využívání osobami s omezenou schopností pohybu či orientace, 
patří mezi stavby určené § 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup je zajištěn do všech 
podlaží 
 
B.2.5.   Bezpečnost při užívání stavby 
       Údržba instalací a zařízení bude prováděna v souladu s návody a předpisy stanovenými 
výrobci zařízení k tomu určenými zaškolenými odpovědnými pracovníky. Během těchto 
úkonů bude zařízení odpojeno od el. sítě a zajištěno před náhodným spuštěním další osobou.  
Servis zařízení bude prováděn příslušnými  pracovníky dodavatelských organizací nebo 
jinými prokazatelně proškolenými pracovníky. 
       Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je samočinným odpojením od zdroje, 
zvýšená pospojováním, proti atmosférickým poruchám stávající hromosvodnou soustavou. 
       Vyhrazená technická zařízení 
       Ve stavbě jsou zabudována stávající technická zařízení zdvíhací a plynová, elektrická 
zařízení jsou nově doplněna o technické prvky klimatizace, u všech těchto zařízení je 
provozovatel povinen zabezpečit pravidelné provádění revizí a kontrol. Vyhrazená technická 
zařízení dle vyhl. ČÚBP 18 – 21/79 ve stavbě instalována nejsou.            
 
 
B.2.6.   Základní charakteristika objektů 
 

a)  Stavební řešení: 
            Stavba  je dvoupodlažní zděný objekt s částečně využitým podkrovím se sedlovými 
střechami. 
            Stavba řeší pouze instalaci klimatizace do části prostor objektu Panského domu, a sice 
do obřadní síně a části knihovny ve 2. nadzemním podlaží a do nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež v podkroví.  
 

b)   Konstrukční a materiálové řešení: 
 Konstrukční a materiálové řešení vlastní budovy nedozná žádných změn. 

      
c) Mechanická odolnost a stabilita: 

            Instalace klimatizace nevyžaduje žádné zásahy do statického řešení budovy ani žádné 
další posouzení. 
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B.2.7.   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení: 
Stavba řeší pouze technické zařízení budovy, technologické zařízení ve stavbě není  

obsaženo. 
 

- Zdravotechnika:  
              Klimatizační jednotky jsou napojeny odpadním potrubím pro odvod kondenzátu do 
stávající objektové kanalizace přes sifony. Kondenzát je čerpán zabudovanými čerpadly ve 
vnitřních klimatizačních jednotkách. 
 
           - Plynoinstalace není nově požadována. 
 
           - Vytápění: 
             Vytápění objektu je teplovodní o spádu 80/65°C se zdrojem ve stávající plynové 
kotelně. Požadavkem byla výměna části topných těles v prostorách průjezdu – hlavního 
vstupu, ve foyeru obřadní síně a v knihovně. Jedná se o náhradu nefunkčních teplovodních 
teplovzdušných jednotek SND 1200 novými otopnými tělesy. 
 
          - Vzduchotechnika: 
            Vzduchotechnika vyjma rozvodného potrubí DN 400 a DN 450 od kanálových klima 
jednotek v podkroví se nově neřeší. 
 
         - Elektroinstalace, hromosvod: 
           Rozvody NN budou doplněny dle požadavků profese klimatizace. Nová venkovní 
kondenzační jednotka v nádvoří bude napojena silovým kabelem vyvedeným ze stávajícího  
rozváděče instalovaného v prostoru přípravny u obřadní síně. Přívody do rozváděče jsou 
s dostatečnou rezervou, neboť původně zde byla napojena řada elektrických akumulačních 
kamen, jež byla v minulosti při rekonstrukci topného systému zrušena. Rozváděč bude 
částečně přezbrojen. Z něj bude napojen i přívod k vlastním výparníkovým jednotkám ve  
2. nadzemním podlaží. Kanálové výparníkové jednotky v podkroví budou napojeny z rezervy 
na dvou nových rozvaděčích instalovaných v rámci stavby NZDM, jež se nacházejí v těsné 
blízkosti. 
           Hromosvodní instalace je stávající, hřebenovou soustavou s pomocnými jímači, 
uzemnění zemnícími tyčemi po obvodu budovy. 
 
          - Slaboproudé rozvody: 
           SLP rozvody mimo ovládání klimatizace nejsou řešeny.  
  
B.2.8.   Požárně bezpečnostní řešení 
             Instalace klimatizačních jednotek nemá žádný vliv na požárně bezpečnostní řešení 
stavby.  Nově prováděná kabeláž rozvodů elektro bude zasekána do stěn a zaomítána 
hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2.  Stejně tak rozvod chladiva klimatizace (R410A – 
nehořlavé) je veden ve stěnách a zaomítán, případně v SDK příčce. Jednotlivé nově zřizované 
chladící okruhy jsou provedeny vždy pouze v jednom PÚ, s výjimkou přívodu přes místnost 
č. 315, kde je do m.č. 323 proveden prostup potrubí dn 25 mm (490 mm2) – vyhovuje 
podmínce pro nehořlavé látky - mezi PÚ může prostupovat potrubí do průřezu 40 000 mm2 
bez dalších požadavků. 
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B.2.9.   Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
                 Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí budovy se nemění. 
 

Energetická náročnost stavby: 
Celková potřeba tepla pro vytápění se nemění. 

                  Celkový chladící výkon instalované klimatizace je 56,0 kW (topný v případě 
využití klimatizační jednotky jako tepelného čerpadla je 63 kW). Maximální příkon elektřiny 
je 23,1 kW. 
 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů: 
            V této etapě výstavby nejsou alternativní zdroje energií navrženy. Klimatizační 
jednotka však může být využita jako tepelné čerpadlo. 
 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
        Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a směrnicemi a v souladu 
s technickými požadavky na výstavbu, jsou dodrženy prostorové požadavky na uspořádání 
prostorů, světlosti a objemy místností, velikosti a počet sociálních zařízení. 
        Ve stavbě jsou navrženy pouze stavební materiály, výrobky a konstrukce certifikované  
pro použití v ČR. 
 
      - Stavební a mikroklimatické řešení: 
        Stavební řešení nedozná řešenou úpravou změn.  
        Mikroklimatické řešení vybraných prostor se instalací klimatizace dostane na vyšší 
úroveň, jedná se zejména o prostory, kde se shromažďuje větší množství lidí (obřadní síň a 
její zázemí) a NZDM, které je umístěné v podstřešním prostoru, více namáhaném 
klimatickými tepelnými zisky. 
 
      -  Sociální zařízení: 
      - Osvětlení, oslunění: 
      - Větrání: 
        Instalací klimatizace nedozná změn. 

 
      - Vytápění: 
         Vytápění objektu je teplovodní o spádu 80/65°C se zdrojem ve stávající plynové 
kotelně. Topný systém včetně otopných těles byl již zčásti rekonstruován, zčásti je dosud 
původní. Vytápění je otopnými tělesy žebrovými u starších a panely u nových částí systému. 
Novým požadavkem byla výměna části topných těles v prostorách průjezdu – hlavního 
vstupu, ve foyeru obřadní síně a v knihovně. Jedná se o náhradu nefunkčních teplovodních 
teplovzdušných jednotek SND 1200 novými otopnými tělesy. 
 

- Hlukové zatížení, vibrace: 
         Novými zdroji hluku jsou venkovní kondenzační jednotka o hladině hluku max.  
64,5 dB, vnitřní kanálové jednotky s hladinou hluku max. 42, resp. 47 dB a nástěnné 
výparníkové jednotky s hladinou hluku max. 42 a 46 dB při plném výkonu. 
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        Stavba je navržena tak, aby se nezhoršovalo životní prostředí. Veškeré  
škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny, jako  
jsou prach, hluk, exhalace či odpadní látky jsou ve stavbě odstraňovány technickým řešením 
či organizačním opatřením. 
 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Řešení ochrany proti pronikání radonu je stávající.   

 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Vzhledem k tomu že v okolí se nevyskytuje zdroj možných bludných proudů, není  

nutno speciálně řešit. 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou: 
Vzhledem k tomu že v okolí se nevyskytuje zdroj technické seismicity, není  

nutno speciálně řešit. 
 

d) Ochrana před hlukem: 
V okolí stavby nejsou známy žádné nadměrné zdroje hluku.  Ochrana vnitřních  

prostor domku před hlukem je hmotnými obvodovými konstrukcemi a kvalitními výplněmi 
otvorů. 
 

e) Protipovodňová opatření: 
Stavba není situována v záplavovém území 

 
f) Ostatní účinky: 

             Další vnější negativní účinky nejsou známy, území není poddolováno ani v seismicky 
aktivní oblasti, lokalitě není hodnocena jako svážná. 
 
 
B.3.      Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
             V ulici jsou k dispozici všechny potřebné inženýrské sítě, a to kanalizace, vodovod, 
plynovod, vedení NN a SLP. Do napojení objektu na inženýrské sítě stavba nezasahuje.. 
              

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 

          - Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
            Odkanalizování je stávajícím způsobem, bez dalších úprav.  
 
         -  Zásobování vodou 
            Zásobování vodou je stávající vodovodní přípojkou bez požadavku na změny. 
 
         -  Zásobení plynem 
           Zásobení plynem je stávající plynovodní přípojkou..  
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           Zásobení elektřinou 
           Zásobení elektřinou je stávající přípojkou z kabelového vedení NN v ulici Moravská.. 
           Napěťová soustava :  3 NPE ~50 Hz,400 V / TN-C-S 
           Stupeň důležitosti dodávky el.energie dle ČSN 341610 :  -  dodávka 3. stupně 
           Hlavní jistič:  stávající   
           Celkový instalovaný příkon - nárůst: Pi = 25,0 kW 
           Koeficient současnosti :  ß =  0,85 – 1,00 
           Maximální současný příkon : Ps = 21,0 - 23,2  kW při plném výkonu klimatizace 
           Roční spotřeba: 10,0 MWh 
           Měření spotřeby el. energie elektroměrem v hlavním rozváděči  
           Ochrana proti přetížení a zkratu pojistkami a jističi v rozváděči. 
           Ochrana před úrazem el. proudem samočinným odpojením od zdroje. 
           Elektroinstalace nově řešených prostor bude napájena z plastové rozvodnice s jističi, 
která bude umístěna v chodbě podkroví. 
 
          -  Elektronické komunikace. 
           Do elektronických komunikací stavba nezashuje.. 
 
 
B.4.      Dopravní řešení: 
 

a) Popis dopravního řešení: 
Dopravní řešení se nemění 

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

            Na  místní komunikaci, která je šířky 5,0 m + parkovací pás, je stavba napojena 
stávajícím vjezdem šířky 3,0 m do nádvoří.  
 

c) Doprava v klidu: 
            Doprava v klidu je stávajícím způsobem.         
 
           d)   Pěší a cyklistické stezky: 
           Komunikace v ulici Moravské i Kaunicově je vybavena oboustranně chodníkem a není 
vybavena  cyklostezkou, v ulůici Moravské, která je jednosměrná ve směru do centra je 
cyklistický pruh pro protisměr.  
 
 
B.5.      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 
Terénní úpravy se s ohledem na charakter stavby neřeší. 

 
b) Použité vegetační prvky: 

                 Nejsou užity žádné nové vegetační prvky. 
 

c) Biotechnická opatření: 
                 Nejsou uvažována žádná biotechnická opatření. 
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B.6.      Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
  Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí v uvedené 

lokalitě. Veškeré škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány.  
 

    Emisní zatížení 
    Nový zdroj emisí se ve stavbě neinstaluje.  

      
        Hlukové zatížení 
        Zdrojem hluku ve vnějším prostředí je venkovní kondenzační jednotka klimatizace.  

Při plném výkonu dosahuje hladina hluku 64,5 dB 1,0 m od zdroje. Šíření hluku je 
minimalizováno umístěním jednotky v prostoru stíněném budovou Panského domu a opěrnou 
stěnou klášterní zahrady. Klimatizace bude provozována pouze v období vysokých letních 
venkovních teplot a v časově omezeném rozsahu, převážně v odpoledních hodinách do max. 
20:00 hod. Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb s příslušnými 
korekcemi (50 dB v denní době a 40 dB v noční době) bude v rámci provozu uvažovaného 
záměru dodržen).  
 

       Splaškové odpadní vody 
       Splaškové odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace a tou na ČOV  

v Uherském Brodě stávajícím způsobem. 
 

       Srážkové odpadní vody 
             Dešťové vody ze střech jsou svedeny do stávající kanalizační v původním rozsahu. 
 

       Odpady 
       Nově vznikající kategorie odpadů oproti původnímu stavu se nevyskytují, ani 
množství odpadů se nemění. 
 

             Půda: 
            Stavba nemá nárok na zábor zemědělského půdního fondu. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Na staveništi se nenachází vzrostlé stromy, není zde žádný památný strom.  

             V lokalitě se nevyskytují žádní chránění živočichové či rostliny. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
             V lokalitě ani jejím okolí se nenachází žádné území zařazené do soustavy chráněných 
území Natura 2000.       
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
            Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA.. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 

             Nejsou navrhována žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma a nejsou známa  
žádná další omezení či podmínky podle jiných právních předpisů. 
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B.7.      Ochrana obyvatelstva 
 
           Stavba je situována a navržena tak, aby neměla negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
 
B.8.      Zásady organizace výstavby 
 

Stavba bude potřebovat, co se médií týká, zajištění elektřiny a vody, které jsou  
V objektu k dispozici 
           Potřeby hmot – stavba řeší instalaci klimatizace. Stavba bude prováděna převážně 
suchou cestou, vyjma oprav omítek. 
           Stavební materiály – beton, dlažbu, klimatizační jednotky a potrubí, instalační 
materiály TZB aj. zajistí zhotovitel stavby u svých dodavatelů. 
           Většina stavebního materiálu bude uložena ve stavbě.  
 

a) Odvodnění staveniště: 
            S ohledem na charakter stavby není nutno speciálně řešit. 
 

b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
            Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci šířky min. 5,0 m. Vjezd na staveniště 
bude stávající bránou do nádvoří.. 
            Stavba bude potřebovat zajištění elektřiny a vody. 
            Přípojka NN je kapacitně dostatečná z ní se napojí staveništní rozváděč.                                 
            Celkový instalovaný příkon staveniště    20 kW 
            Celkový přepočtený příkon staveniště     10 kW 
            Přípojka vody je zřízena a zavedena do prostoru stavby může být využita. 
 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
            Vyjma pozemků v majetku investora žádné jiné pozemky ani stavby nebudou dotčeny.  
 

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demolice ani kácení dřevin. 

 
e)  Maximální zábory pro staveniště, dočasné, trvalé: 

                Stavba nevyžaduje žádné zábory pozemků mimo parcely investora. 
 

f) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě: 
            V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb a  vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb.přikládáme 
zatřídění vznikajících odpadů ze stavební činnosti dle "Katalogu odpadů" 
Téměř všechny odpady jsou zařazeny jako 17 00 00 Stavební a demoliční odpady 
         17 01 01   - Beton 
         17 01 02   - Cihla 
         17 01 03   - Keramika 
         17 01 04   - Sádrová stavební hmota 
         Tyto hmoty budou nabídnuty k recyklaci firmě tuto činnost provádějící -  do 1,0 tuny – 
z bourání a úklidu zbytků na stavbě 
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        17 02 01   - Dřevo  
       (odřezky řeziva) – předá se k likvidaci oprávněné osobě - do 0,3 m3 
         17 04 05   - Železo, ocel 
         Kovové odpady budou vyvezeny do sběrny druhotných surovin – cca 0,1 tuny 
         17 04 08   - Kabely 
         Zbytky kabelů budou vyvezeny do sběrného dvoru      max. 20 kg. 
         Tyto odpady, vzhledem k tomu, že se jedná o půdní vestavbu, představují pouze malé 
množství, jež vznikne zejména při úklidu zbytků na stavbě. Veškeré výše popsané a zatříděné 
stavební odpady jsou vedeny v kategorii "O", v bouraných konstrukcích není žádný odpad 
zatříděný jako nebezpečný "N". Ve stavbě není obsažen azbest. Pokud by dodavatel stavby 
nebyl schopen stavební odpad třídit je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. a jeho prováděcích předpisů  a požádat o souhlas s upuštěním od třídění. 
         Emise se při stavební činnosti na předmětné stavbě nepředpokládají. 
 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin: 
           Zemní práce až na výkop pro základ venkovní jednotky (cca 2,0 m3 zeminy) nebudou 
prováděny. 
 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Stavba musí být zhotovitelem realizována tak, aby svojí stavební činností nenarušila  

životní prostředí v uvedené lokalitě. Veškeré škodliviny musí být buď zcela eliminovány nebo 
minimalizovány. Při všech stavebně montážních pracích nutno postupovat tak, aby bylo 
zabráněno vzniku a šíření prachu do okolí (kropení, zaplachtování, krytý shoz a kontejner 
apod.), aby byl omezen vznik hluku. Práce budou prováděny pouze v běžné pracovní době 
(max. mezi 6:00 až 22:00hod.). Jakékoliv znečištění veřejných ploch, zejména komunikací, 
nutno ihned odstranit. Případné škody na veřejných plochách ať již zpevněných nebo zeleni 
po dokončení stavby odstranit, ploch uvést do původního stavu. Nutno chránit  
vzrostlou zeleň.  
           Veškeré odpady ze stavební činnosti musí být likvidovány dle předchozího popisu.      
 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
1.    Seznam právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
vztahujících se k předmětné stavbě 
1.   zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon (225/2017) 
2.   zákon č. 262/2006 Sb., v posledním znění zákona č. 362/2007 Sb., zákoník práce, část  

pátá, hlava I. a II. zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

3.   Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
4.   Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
prostředí 
5.   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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6.   Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
7.   Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
8.   Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zákon č. 
338/2005 Sb. (úplné znění zákona č.174/1968 Sb.) o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce 
9.    Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, … 
10.   Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
11.   Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a 
uznávání nemocí z povolání 
12.   Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
13.   Zákon 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění 
zaměstnanců 
14.   Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů 
15.   Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,  
16.   Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
OOPP, ... 
17.   Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
18.   Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
19.   Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
20.   Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
21.   Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
22.   Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
23.   Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při práci v lese 
24.   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
25.   Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 
26.   Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a 
zkouškách plynových zařízení 
27.   Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, ... 
28.   Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, 
29.   Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ... 
30.   Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, ... 
31.   Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
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požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
32.   Zákon č. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
33.   Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
34.    Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
2. Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci základě zjištěných 
 rizikových faktorů.  
      V přípravné fázi s ohledem na rozsah stavby není jednoznačně stanoven časový 
harmonogram pro jednotlivé pracovní činnosti konkrétních zhotovitelů. Současně v přípravné 
fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé. Tím nelze jednoznačně stanovit pracovní 
činnosti, postupy a technologie, které budou použity. Rizika stanovená v tomto dokumentu 
v přípravné fázi jsou rizika, která lze předpokládat při realizaci. 
       Přesto na základě dosud známé projektové dokumentace (souhrnné technické zprávy) je 
zřejmé, že na stavbě se budou vyskytovat významná rizika, jejichž působení bude opatřeními 
obsaženými v  plánu BOZP omezeno na přijatelnou úroveň. Dále uvedené postupy mají za cíl 
tato rizika odstranit nebo minimalizovat na přijatelnou úroveň.  
        Rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví osob budou způsobena těmito činiteli: 
 
2.1. Pád břemene, materiálu 
 
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
- Hrozí riziko pádu břemene,  
- poranění při přesunu břemene,  
- porušení systému bezpečné práce pod jeřábem. 
-   
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
- nestát pod přepravovaným břemenem,  
- dbát pokynů jeřábníka. 
 
2.2. Zřízení zařízení staveniště, oplocení. 
Bude provedeno oplocení staveniště mobilním dílcovým oplocením, zřízení vjezdů na 
staveniště, připojení na zdroje vody a elektro. 
 
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
− zasažení nákladním vozidlem při navážce dílců oplocení, 
− pád z korby nákladního vozidla při skládání dílců oplocení, 
− zasažení dílci při manipulaci s jeřábem. 
− drobná poranění vznikající při realizaci konkrétního technologického postupu daného 

zhotovitele (řešeno v rámci ochrany před riziky daného zhotovitele), 
− rizika zasahující do prostoru staveniště ze stávajícího provozu (např. hluk).    
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
− navádění vozidel při couvání pověřeným zaměstnancem, 
− zavěšování břemen na korbě vozidla provádět  z přistavených mobilních schůdků s  
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− pracovní plošinkou opatřenou zábradlím při výšce větší než 1,5 m, 
− zaměstnanci budou poučeni o zákazu zdržovat se pod zavěšeným břemenem a nebudou 

břemeno navádět ručně do místa složení, další opatření jsou stanovena systéme bezpečné 
práce s jeřábem, 

− případná rizika zasahující ze stávajícího provozu jsou řešena zadavatelem, který o nich 
musí informovat zhotovitele.  

 
2.3. Zemní práce 
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
− zasažení padající zeminou,   
− zasažení zemními stroji,  
− nadlimitní hluk, 
− vysoká prašnost, 
− pád do výkopů,  
− působení zplodin z výfuků strojů a vozidel,  
− další dosud neidentifikovatelná rizika vyplývající z konkrétního technologického postupu 

zhotovitele prací 
− utonutí.   
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
− platná zůstávají opatření z kapitoly dále: 
− výkopy pro základy technologie a jímky budou svahovány ve sklonu 1:1, v místě, kde 

nelze toto svahování dodržet, bude provedeno záporové pažení. Konkrétní návrh pažení 
(síly podpěr, výdřeva apod.) bude navržena projektantem, 

− bude prováděno čerpání spodní vody za účelem snížení hladiny spodní vody.      
 

2.4. Bednění, armování pro technologii, ošetření betonu a hydroizolace: 
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
− pád z výšky při montáži bednění při potřebě zvyšování místa práce,  
− zasažení čerpadlem betonu – vozidlem, pohyblivým ramenem, betonem, 
− pád do výkopů, v nichž se bednění a betonáž provádí, 
− působení záření, kouřových plynů a popálení při svařování,  
− provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, 

která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce.   
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:  
− platná zůstávají opatření z kapitol 6,1, 6,2 dále: 
− místa práce při montáži bednění budou zvyšována pomocí lešení, nad 1,5 m opatřených 

zábradlím, 

vstup do výkopů bude zajištěn žebříkem s přesahem 1,1 m nad horní podlahu. Žebřík bude 
zajištěn proti posunutí pomocí prkna přibitého u spodních postranic do betonu. Žebřík 
bude stát v rohu tak, aby se na něj dalo vstoupit zboku, přičemž v místě nástupu na žebřík 
bude provedeno snímatelné jednotyčové zábradlí (např. trubka zasunutá do trubky horního 
madla zábradlí). Toto zábradlí bude upevněno na záporové pažení. Bude-li nutno zřídit 
vstup také do svahované části výkopu, bude zajištěn pomocí dočasného dřevěného 
schodiště se zábradlím na obou stranách, případně pomocí volně stojícího lešení s 
výstupovým polem spojeného s podlahou pomocí lešeňové lávky,     

− k čerpadlu betonu bude mít přístup pouze obsluha čerpadla, která bude postupovat podle 
návodu výrobce a místního provozního bezpečnostního předpisu zpracovaného dle 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  
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− ochrana proti pádu do prohlubní základů bude provedena pomocí zábran – postačí 

výstražná fólie vzdálená min. 1,5 m od hrany možného pádu.  K sestupu po žebříku bude 
podél komunikace provedeno zábradlí,  

− při betonáži budou osoby provádějící betonáž stát na lávkách bednění nebo na lešení se 
zábradlím. V žádném případě se nesmí pohybovat po samotném bednění, 

− při ošetřování betonu a hydroizolací budou zaměstnanci rovněž stát na lešeních, 
− opatření proti záření, teplu a kouřovým plynům při svařování jsou v kompetenci 

konkrétních zaměstnavatelů. Proti oslnění dalších zaměstnanců budou používány zástěny.   

 
2.5. Práce ve výškách  
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 

- pád do stavební jámy 
- propadnutí střechou 
- pád z bednění 
- pád z lešení 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
- platná zůstávají opatření z kapitol 6,1, 6,2, 6,3 dále: 
- střecha bude vyztužena výdřevou 
- pracoviště na střeše bude ohrazeno zábranou. 
- při práci na bednění bude použito betonářských plošin 
- práce nad 1,5m nesmí být prováděny ze žebříků, budou prováděny z lešení 

(postavených v souladu s návodem na jejich montáž a na základě odborné prohlídky 
předaných do užívání) a z pohyblivých pracovních plošin.  

- při pracích kde nebude možno použít kolektivní ochranu, budou zaměstnanci vybaveni 
ochranou proti pádu dle technologických postupů.  

 
2.6. Montáž technologie, včetně rozvodů médií.  
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
− pád z výšky  
− popálení – při svařování a broušení, 
− zvýšená hlučnost při broušení, 
− nadýchání kouřovými plyny při svařování, 
− oslnění – při svařování 
− zásah el. proudem – při poškození kabelů elektroinstalace 
− provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, 

která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce.  
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
-    platná zůstávají opatření z kapitol 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 dále: 
− montáž technologií a rozvodů médií (všechna potrubí a elektrorozvody) budou prováděna 

z lešení (postavených v souladu s návodem na jejich montáž a na základě odborné 
prohlídky předaných do užívání), variantně z pohyblivých pracovních plošin.  

- opaření proti rizikům popálení, proti působení kouřových plynů při svařování, zvýšené 
hlučnosti je v kompetenci zaměstnavatele, který má povinnost zaměstnance vybavit 
− potřebnými OOPP.  
− opatření proti oslnění při svařování bude řešeno zástěnami, případně jiným způsobem 

vyplývajícího z konkrétních technologických postupů daných zhotovitelů.  
− opatření proti zásahu el. proudem bude provedeno dle zásad pro ochranu vodičů 

obsažených výše. 
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2.7. Práce s elektrickým zařízením.  
Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
- riziko zasažení elektrickým proudem 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
- pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanovením normy ČSN EN 

50110-1 : obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky 
- přenosné kabely el.vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení 

vlhkosti, plamene nebo mechanickému poškození, 
- veškerá elektroinstalace bude pravidelně podrobována revizím  
 
 
3. Zajištění BOZP na staveništi 
           Rozsah stavby vyžaduje činnost koordinátora BOZP.  

           Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních 
prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti. 

 
3.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
          Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které 
upravují danou oblast. 

         V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 
 

3.2 Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce: 
- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 
dodržovat     
   předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy 
- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti 
- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 
vyžadují      
  zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.) 
- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě 
- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému 
- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladně nadřízeného 
- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky 
- dodržovat protipožární opatření. (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam 
kde  dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasící přístroj) 
- ochraňovat životní prostředí              
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3.3 Povinnosti jiných osob (OSVČ) na staveništi 
         Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle 
pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 
zhotovitelem stavby 
         Informovat zhotovitele stavby nejméně do 5-ti pracovních dnů před převzetím 
pracoviště, a není-li to možné ze závažných důvodů bez zbytečného odkladu o všech 
okolnostech, které by mohly při její činnosti (OSVČ) na staveništi vést k ohrožení života nebo 
poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
        Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 
přihlížet k podnětům koordinátora 
        Používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky 
stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně 
ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za 
podmínek, pro které jsou určena. 
 

3.4 Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 
průchozích profilů. Zejména je třeba dodržet: 

-  minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu  
   1,50 m 
- podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 
snížených  
   míst 
 - pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 
30 cm  
   větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu 

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, 
pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší  
než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo 
ohrazeny.   
Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Přístupové trasy musí 
být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat. Osvětlení na stavbě bude 
bezpečným nízkonapěťovým rozvodem 24V. 

 

Vertikální komunikace: 
Pro přístup osob do jednotlivých pater skeletu, v době kdy ještě nebude vybudováno 
železobetonové schodiště, budou sloužit kovové žebříky. Ty budou zajištěny proti posunutí a 
podklouznutí a budou přesahovat minimálně 1,1 m nad hranu výstupu. 

Po dokončení schodišť, bude pohyb osob směrován na ně. Do doby, než budou schodiště 
vybavena finálním zábradlím, budou zajištěna zábradlím provizorním, tvořeným 
systémovými stojkami a dřevěnými fošnami. Toto zábradlí bude stejného typu, jako pevné 
zábradlí používané k zajištění skeletu, viz. foto č.1 v příloze 10 tohoto plánu. 

Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a odpovídajícími OOPP. 
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3.5 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
        Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se 
bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV 362/2005  
Pro práci ve výškách, musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a musí být 
zdravotně způsobilí. 
O práci ve výškách se jedná: 
- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou     
  nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením,   
  poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
 na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží:  

- ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 
- případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

− dohlednost v místě práce menší než 30 m 
− teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
− čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách,  

   pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u  
   pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a)  osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům  

z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b)  osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu)

  
OOPP pro pracovní polohování nesmí být použity jako ochrana sloužící k zachycení při 
pádu. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
Dočasné konstrukce pro práce ve výškách  
Konstrukce nad 1,5 m musí být montovány odborně způsobilou osobou a následně předány 
zápisem. 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 
znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
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 a)  pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
 b)  bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného    
                 lešení, 
 c)  opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 

e)  přípustní zatížení, 
f)  další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

        Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
         Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
 
3.6 Manipulace s těžkými břemeny 
Na stavbě budou probíhat práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních  
stavebních dílů. Protože u této činnosti existuje vysoké riziko vzniku těžkého a smrtelného  
úrazu, je potřeba dbát v maximální míře všech předpisů bezpečnosti práce.  
Tato činnost přímo postihuje několik oblastí týkajících se bezpečnosti 
práce – odborné znalosti a způsobilosti pracovníků při vázání břemen a obsluze pracovních 
strojů, technický stav pracovních strojů dokládající revizní zprávy, bezvadný zrevidovaný 
stav vázacích prostředků, vymezení bezpečného pracovního prostoru a další. 
Zásady při manipulaci s těžkým břemenem, konstrukčním dílem. 

− musí být zpracován technologický postup podle kterého budou práce probíhat 
− pracovník, který břemeno zavěšuje, musí být odborně způsobilý k této činnosti 
− vázací prostředky musí mít platné revize a před použitím musí být ještě zkontrolovány 

zda nejsou poškozené 
− pracovník obsluhující pracovní stroj, který s břemenem manipuluje, musí být pro tuto 
činnost odborně způsobilý 

− pracovní stroj musí mít platné revize a musí být před započetím práce v pořádku 
− musí být vymezen nebezpečný pracovní prostor, do kterého nebude mít nikdo přístup 
− musí být zajištěn dostatečný počet osob, které budou provádět další činnosti spojené 

s manipulací s těžkým břemenem 
− pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní činnosti 
− musí být dodržovány všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce 

 

4. Pro výstavbu jednotlivých objektů jsou proto stanovena tato základní opatření, která 
budou na základě zhotoviteli dodaných technologických postupů doplňována. 
 
Bourání: 
− Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m, v místě příjezdu bude proveden uzamykatelný 

vjezd. Oplocení bude provedeno z dílců pletiva na přenosných sloupcích.  
− U vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka se zákazem vstupu nepovolaných osoba na 

staveniště.  
− Bourání bude provedeno strojně po jednotlivých polích postupně po úroveň podlahy  
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suterénu. 

− V dosahu strojů a 2 m od jejich max. dosahu se nebude nikdo zdržovat. 
− Odvoz suti bude prováděn demprem na provizorní skládku. 
− Pro vjezd do vybourané jámy bude zřízena dočasná rampa z vybourané suti.  
− Zaměstnanci v budově budou vybaveni ochranou proti hluku. 
− Okraje vybourané jámy budou zajištěny zábranou umístěnou ve vzdálenosti min. 1,5 m od 

okraje jámy. Zábrana bude provedena z výstražné folie na sloupcích ve výšce 1,1 m.  
 
Betonáž: 
− Před vstupem zaměstnanců do výkopu bude provedena kontrola stěn výkopu a bouraných 

konstrukcí a případné částí hrozící sesutím budou odbourány nebo zajištěny podpěrnou 
konstrukcí.  

− Jáma bude ohrazena u všech přístupů zábranou, která bude doplněna i v místě dřívějšího 
vjezdu do jámy.  

− Pro potřeby zaměstnanců se v místě přístupu do jámy umístí el. Rozvaděč. 
− Na stávající nosnou konstrukci haly nebo technologie se ještě před zábranou bránící 

přístupu k jámě připevní lano pro pohyblivý zachycovač pádu a toto lano se přehodí do 
jámy. Délka lana musí být taková, aby lano dosáhlo až alespoň 1 m  nad dno jámy.  

       - Zaměstnanci vstupující za zábranu se upnou na lano pomocí pohyblivého zachycovače 
pádu (mají na sobě zachycovací postroj), spustí žebřík do jámy – přesah žebříku – 1,1 m a  
        při výstupu a sestupu do jámy používají tento systém zachycení pádu. Pohyblivý      
        zachycovač pádu mají v režimu ručního posunu.  Po vstupu do jámy se mohou odepnout.  
− Doprava materiálu do jámy je zajištěna jeřábem. Osoby provádějící vázání břemen jsou 

poučeni o správném upnutí konkrétních břemen.  
Při dopravě břemen jeřábem do jámy je určen zaměstnanec, který organizuje dopravu břemen 
tak aby se břemena nepohybovala nad zaměstnanci. Přitom upozorňuje zaměstnance v jámě 
na příjezd jeřábu a pokyn dá jeřábníkovi až poté, co všichni zaměstnanci opustí prostor  

pod dráhou přepravovaných břemen v dosahu případně padajících břemen.  
− Ručně se do jámy dopravují jen lehké předměty, které nemohou způsobit zranění v 

důsledku jejich případného pádu. Každá osoba, která s přiblíží k jámě za zábranu, použije 
systém zachycení pádu.  

− Další případná opatření budou doplněna průběžně před zahájením prací na základě 
zhotoviteli dodaných technologických postupů s opatřeními proti rizikům.  

 
Střešní konstrukce. 
− Montáž střechy – z lešení 
− Pokládání pororoštů bude provedeno postupně od stěny směrem ke schodišti. Pokládání 

pororoštů bude prováděno z volně stojících lešení  postavených vně objektu, na pororošt 
nikdo nebude vystupovat.  

 
Úpravy povrchů a technická zařízení. 
Všechny úpravy povrchů, které je možno provést před montáži budou provedeny na podlaze. 
Úpravy povrchů a technických zařízení, které jsou ve výšce od 1,5m  budou prováděny 
z volně stojících lešení.  Každý zaměstnanec bude vybaven přilbou s řemínky. 
 
Potrubní trasa. 
U všech potrubí (s výjimkou míst kde budou vedeny sváry) která budou umísťovány nad 1,5m 
výšky bude provedena povrchová úprava (nátěr) na podlaze a teprve pak montována do 
potřebného místa. Montáž bude prováděna pomocí jeřábů,  pohyblivých pracovních plošin a  
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volně stojících lešení. Zaměstnanci budou chráněni proti pádu zábradlím.  V případě, že  
budou nuceni vystoupit z plošiny, budou vybaveni systémem zachycení pádu – zachycovacím 
postrojem, zdvojeným úvazem s tlumičem pádu. Kotvicí místa jsou stanovena na horní 
pásnici příhradového nosníku, na sloupech – na kolmých nosnících nad styčníky. 
Montáž zámečnických výrobků a následné montáže technologie: 
− Před montážemi bude zajištěn bezpečný přístup do jámy schodištěm, cesta ke schodišti od 

zábran bude ohraničena zábradlím. 
− Veškeré montáže budou prováděny z volně stojících nebo pojízdných lešení.  
− Další případná opatření budou doplněna průběžně před zahájením prací na základě  
zhotoviteli dodaných technologických postupů s opatřeními proti rizikům.  
Zaměstnanci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádům z 
výšky (systémy zachycení pádu). Jako kotvící body budou používat přivařené oka pro úvazky 
ve vrcholu podélné stěny. Přístup na střechu bude upřesněn v technologickém postupu.  
Práce nesmí být zahájeny předtím, než bude provedeno statické posouzení střechy a stanoven 
způsob zajištění proti pádu v rámci aktualizace tohoto plánu.  
− Další případná opatření budou doplněna průběžně před zahájením prací na základě 

zhotoviteli dodaných technologických postupů s opatřeními proti rizikům.  
 
 
5. Zakázané činnosti, orientační seznam postihů při porušení bezpečnosti    
    práce 
- V příloze k plánu BOZP bude uveden přehled nejčastějších provinění a porušení předpisů 
BOZP. Součástí přílohy bude i orientační výše sankcí, udělovaných za tato provinění. 

- Finanční postihy v příloze uvedené jsou orientační a jejich konečná výše záleží na posouzení 
závažnosti prohřešku konkrétní kontrolní osobou. 

- O každém přestupku je vyhotoven protokol, který je součástí stavebního deníku a jehož 
kopie je předána vedoucímu pracovníkovi, který za uvedený přestupek zodpovídá zástupci 
investora stavby. 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především : 
- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek požívat je na stavbě a v   
  průběhu pracovní doby i mimo areál stavby 
- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky 
- opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud není   
  spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout 
- bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 
- pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace 
- pracovat bez přidělených OOPP 

 
  Na stavbě bude řádně veden stavební deník, který zde bude trvale k dispozici. 
 
 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby, určené k bezbariérovému užívání.  

 
k)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

           Žádná dopravně inženýrská opatření nejsou nutná. 
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l)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
           Nejsou stanoveny. 
       

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  
           Postup výstavby předpokládá standardní průběh výstavby. 
           V předstihu se předpokládá zajištění energií. Dále vně budovy zemní práce a betonáž 
základu, uvnitř bourací práce a demontáže, hrubé rozvody TZB, kompletace, povrchové 
úpravy stěn a stropů. 
Lhůty výstavby: 
Zahájení stavby              03/2020 
Dokončení stavby           06/2020 
Celková lhůta výstavby 4 měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


