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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavba se nachází na v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem podél 
vozovky pozemní komunikace III/43730 a je umístěna na pozemcích parc. č. 2879/41, 
3024/1, 2918/2, 3024/2, 2906/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. 

Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných plochách na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí s druhem ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace, silnice a dráha. 

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v současnosti veřejně přístupné. Stávající 
plochy slouží již dnes k pěšímu pohybu osob. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem 

Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, proto nebylo územní 
rozhodnutí ani souhlas vydáváno. 
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Řešená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Bystřice 
pod Hostýnem s cíli a úkoly územního plánování v zájmové lokalitě. 
 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

Podloží je vybudováno především z flyšových hornin račanské jednotky magurské 
skupiny příkrovů, v úzkém pruhu před čelem magurského příkrovu se vyskytují horniny 
předmagurské jednotky vnější skupiny příkrovů. 

Geologicky je zájmová lokalita řazena mezi kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
s převážujícím typem hornin nezpevněných sedimentů a pestrým mineralogickým složením. 

Stavba je umístěna v zastavěném území, tudíž je realizace předpokládána ve 
vrstvách navážek okolních staveb a konstrukčních podkladních vrstvách okolních 
zpevněných ploch, případně v rostlém podloží.  

Bystřice pod Hostýnem leží v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny, která je součástí 
mírně zvlněného reliéfu geomorfologického celku Podbeskydská pahorkatina, lemujícího 
úpatí vyšších karpatských pohoří, v našem případě Hostýnských vrchů s výrazným vrcholem 
památného Hostýna, které chrání město od východu. 

Zdroje nerostů se v zájmovém území nenacházejí. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Pro řešenou stavbu nebyly vyhotoveny žádné průzkumy ani měření. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v území, na které se vztahují jiné právní předpisy. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v žádném jinak chráněném území. 
V upravovaném prostoru se nenacházejí žádné chráněné kulturní památky, památkové 
rezervace ani památkové zóny. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
Technické řešení a provoz stavby nebudou mít žádný zásadní negativní vliv na své 

okolí ani zdraví obyvatel, naopak se na realizovaných úsecích zvýší bezpečnost chodců i 
celkového silničního provozu. 

Realizací stavby nedojde v dané lokalitě ke změně stávajících odtokových poměrů. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci bouracích prací bude odstraněn stávající dlážděný kryt včetně podkladních 
vrstev zpevněných ploch a stávající obruby včetně betonových základů. 

Asanace, demolice ani kácení dřevin se neuvažuje. 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Stavební práce si nevyžádají zásah do pozemků pod ochranou ZPF ani do pozemků 
určených k plnění funkce lesa, ani do zásahu ochranného pásma těchto pozemků. 
 

k) Územně technické podmínky 

Stavba je napojena na stávající pojížděné zpevněné plochy a pochozí plochy 
chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem. 
 

1) KŘPZK, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát 
- V rámci bezbariérových úprav přístupových chodníků a čekacích ploch budou 

provedeny hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů 
šíře 0,8 m z červené reliéfní dlažby v místech napojení na komunikaci nájezdovou 
obrubou s převýšením 2 cm nad vozovku komunikace, dále vodící linie v rozsahu 
chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku dle podmínek vyhlášky 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

2) ŘSZK, p. o. 
- Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve „Smlouvě o podmínkách a 

právu provést stavbu č. SML/0535/19, která je uzavřena mezi stavebníkem a 
ŘSZK. 

- Před zahájením prací stavebník, případně dodavatel stavby zmocněný 
stavebníkem, požádají písemně ŘSZK, MS Kroměříž o předání části silničního 
pozemku, na kterém bude stavba probíhat. Žádost bude obsahovat identifikační 
údaje prováděcí firmy, IČ, DIČ, jméno osoby zodpovědné za provádění stavby a 
termín prováděcích prací. 

- Silnice III/43730 nebude poškozována, znečišťována, nebude na ní skladován 
výkopek ani stavební materiál. V souladu s § 28 zákona o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb. (v platném znění) je stavebník povinen bez průtahů 
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odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnice způsobené danou 
stavbou. 

- Po skončení prací bude místo po provedené stavbě převzato protokolárně zpět. 
3) CETIN, a. s. 

- Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanoveny POS tak, jak je 
uvedeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK (viz příloha E – Dokladová 
část). 

- Nad kabelovými trasami nebudou uloženy podélně obrubníky, ani jejich betonový 
základ. 

- Zpevněné povrchy nad kabelovými trasami budou provedeny jako rozebíratelné. 
- V případě, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 

její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Stavebník, 
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 
energetických komunikací povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení. 

- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

4) E.ON Servisní, s. r. o. 
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění 

venkovního elektrického vedení. 
- Při provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení je 

povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, což. Mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., 
Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby 
nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak 
ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob. 

- Budou dodržena platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci 
v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. 

- Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým 
stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. 

5) GridServices, s. r. o. 
- Při realizaci stavby budou dodržena veškerá pravidla stanovená pro práce 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 
m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nebudou 
umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu ani nebude 
provedena výšková úprava terénu. 

- Veškeré stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem a 
budou vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy nebudou založeny v konstrukci 
komunikace – zpevněných ploch. 

- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením bude v souladu 
s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí 
dodržet od stávajících zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 
04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m. Nebudou zasahovat do ochranného pásma 
plynovodu. 

- Povrch nad plynárenským zařízením bude zhotoven z rozebíratelného materiálu. 
- Nad plynárenským zařízením nebudou souběžně umístěny obrubníky nebo jiné 

zařízení s pevným základem. 
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- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005. 
- Před zahájením stavby se doporučuje provést ručně kopané sondy pro ověření 

hloubky uložení potrubí. 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy 

plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka a náklady budou 
hrazeny investorem stavby. 

- Před začátkem stavby bude poloha plynárenského potrubí vytýčena. 
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 

uvedené ve vyjádření (viz příloha E – Dokladová část). 
6) VaK Kroměříž, a. s. 

- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení kanalizační a 
vodovodní sítě, včetně jejich přípojek k jednotlivým objektů nacházejícím se 
v řešeném území, ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je zhotovitel zemních 
prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů 
zástupce VaK. 

- Před zahájením zemních prací je nutné přizvat zástupce VaK Kroměříž, a. s., 
který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku 
o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech 
prováděných prací. 

- Při realizaci stavby bude dodrženo ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Bude respektováno 
ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (u řadů do průměru 
500 mm včetně 1,5 m a u řadů nad 500 mm 2,5 m). 

- Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu budou osazeny 
vodovodní poklopy a armatury do výšky nově upraveného terénu. Případné 
úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se 
zástupcem VaK Kroměříž, a. s. 

- V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce 
provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat 
vodohospodářské zařízení včetně povrchových znaků přístupné a funkční. 

- Při realizaci zemních prací bude dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního 
potrubí dle ČSN 73 6005. 

- Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a. s. ke 
kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na 
vodohospodářském zařízení. 

7) ČD – Telematika a. s. 
- Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné 

objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. 
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po 

telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. 
- Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení další stupeň 

dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle 
skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany 
dotčené sítě elektronických komunikací. 

8) SŽDC s. o. 
- Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření ČD-

Telematika a. s. č.j. 1201911591 ze dne 15. 7. 2019 (viz příloha E – Dokladová 
část). 
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- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení všech kabelů. 
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné 
objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. 

- Kabelové trasy, které se nacházejí v blízkosti plánovaných stavebních prací, 
budou po dobu výstavby zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození 
pojížděním stavebních mechanizmů. 

- Povrch chodníku v místě kabelových tras SŽDC, s. o. budou provedeny 
s rozebíratelným krytem. 

- Před započetím stavebních prací budou dotčené pozemky SŽDC, s. o. předány 
zhotoviteli předávacím protokolem. Po ukončení prací budou pozemky SŽDC, s. 
o. předány zpět. 

- Stavební materiál, vytěženou zeminu nebo odpady lze deponovat na pozemcích 
SŽDC, s. o. pouze po odsouhlasení stavebním dohledem SŽDC, s. o. 

- Po ukončení prací nezůstane na pozemcích SŽDC, s. o. žádný přebytečný 
materiál a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

- Během stavby nedojde k ohrožení ani omezení bezpečnosti a plynulosti drážní 
dopravy. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nebude zasahovat do 
prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje, s výjimkou prací, které 
budou prováděny za výluky kolejí (termín eventuální výluky a další případná 
dopravní omezení je nutné projednat v dostatečném časovém předstihu viz 
příloha E – Dokladová část). 

- Varovné a signální pásy v prostoru železničního přejezdu P7274 budou 
provedeny v souladu s ustanovením ČSN 73 6380/Z1. 

- Stavba v řešeném území nenaruší stabilitu drážního tělesa železniční trati, 
provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost 
železničního provozu. 

- Stavebník bude respektovat Vyhl. Č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád 
drah). Realizací stavby nedojde ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb 
a zařízení. 

- Pro vstup do míst veřejnosti nepřístupných pro cizí právní subjekty na pozemcích 
SŽDC, s. o. budou vydány průkazy pro tento vstup. 

- K výkopovým pracím na pozemcích SŽDC, s. o. bude písemně přizván min. 21 
dnů před zahájením zemních prací zástupce SŽDC, s. o. 

- Před započetím prací na pozemcích SŽDC, s. o. bude vedoucímu provozního 
střediska zhotovitelem stavby předána příslušná dokumentace týkající se stavby 
na dráze a bude odsouhlasena technologie prováděných prací. Po ukončení 
stavebních prací proveden stavebník a stavební dohled SŽDC, s. o. zápis o 
ukončení stavebních prací na pozemcích SŽDC, s. o. 

- Stavební práce na pozemcích SŽDC, s. o. nebudou zahájeny bez projednání se 
stavebním dohledem SŽDC, s. o. 

9)  Drážní úřad 
- Stavbou nebudou nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 

provozu a nebudou omezeny rozhledové poměry řidiče silničního vozidla dle ČSN 
73 6380 Železniční přejezdy a přechody (např. ukládáním stavebního materiálu, 
odstavováním vozidel stavební mechanizace apod. v oblasti železničního 
přejezdu). 

- Uspořádání signálních a varovných pásů u železničního přejezdu bude v souladu 
s ustanovením článků 7.7.3 a 7.7.4 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. 
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- Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, 
nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu 
projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování této projektové dokumentace nebyly známy žádné další věcné a 
časové vazby stavby na okolí. 

Realizace stavby není vázaná na podmiňující ani související investice v území, které 
by nebyly řešeny předmětnou akcí, případně ji znemožňovaly, ani nevyvolávají žádné další 
investice. 
 

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

obec katastrální území parc. č. druh pozemku podle KN výměra [m²]  

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

2879/41 ostatní plocha 1026 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

3024/1 ostatní plocha 327 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

2918/2 ostatní plocha 22 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

3024/2 ostatní plocha 37 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

2906/1 ostatní plocha 28918 

 

n) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Neuvažuje se. Realizací stavby nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Neuvažuje se. 
 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající zpevněné pojížděné plochy a pochozí plochy 
chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem.  
 
B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 

údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch. 
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b) Účel užívání stavby 

Chodník – liniová místní komunikace pro pěší, obousměrný provoz.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 

norem  

Neuvažuje se. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace stavby byla projednána s dotčenými orgány správci 
inženýrských sítí a je zpracován v souladu s jejich požadavky. Detailní přehled jednotlivých 
závazných stanovisek je přiložen v kapitole E Dokladová část projektové dokumentace. 
 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího chodníku podél pozemní 
komunikace III/43730 ul. Hostýnská v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a jeho 
propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél 
vozovek pozemní komunikace II/437 a okolních místních komunikací. 

Nová zpevněná pochozí plocha chodníku je trasována v trase stávajícího chodníku 
ve stávající šířce 2,0 m a bude provedena s krytem ze zámkové betonové dlažby. Zpevněná 
plocha chodníku bude plynule navazovat na stávající již zrekonstruovanou část chodníku 
před domem č. p. 278. Od vozovky pozemní komunikace III/43730 bude chodník oddělen 
zeleným pásem v minimální šířce 2,0 m. Vozovka pozemní komunikace III/43730 nebude 
realizací chodníku dotčena. V místě přejezdu přes železniční přejezd budou zřízeny varovné 
a signální pásy dle ČSN 73 6380 a Změny Z1 této ČSN. 
 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Ke stavebním úpravám dochází z důvodu nevyhovujícího stavu v dotčené lokalitě a 
nevyhovujícímu provedení varovných a signálních pásů.  

 
h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahují žádné požadavky podle jiných právních předpisů. 
 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Neuvažuje se. Dešťová voda bude vsakována do okolního terénu. 
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j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Bude upřesněno na základě dohody investora a zhotovitele stavby. 
 
zahájení stavby  odhad 01/2020 
dokončení stavby  odhad  01/2022 

 
Realizace stavby je předpokládána v jedné ucelené etapě. V případě požadavku 

bude upřesněno na základě dohody investora a zhotovitele stavby. 
 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Neuvažuje se. Stavba bude uvedena do provozu po jejím celkovém dokončení. 
 

l) Orientační náklady stavby 

Odhadované stavební náklady budou obsahem rozpočtu stavby. 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Města Bystřice pod 
Hostýnem a je navržena tak, aby z urbanistického hlediska zapadala do stávající zástavby. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení  

Nejsou speciální požadavky na architektonické a výtvarné řešení. Stavba je navržena 
tak, aby z architektonického hlediska zapadala do stávající okolní zástavby v intravilánu 
města Bystřice pod Hostýnem. 

Prostorové umístění zpevněných ploch a tvarové řešení je dáno stávající bytovou a 
okolní zástavbou tak, aby bylo respektováno a umožněno napojení na okolní zpevněné 
plochy a vjezdy a vstupy do přilehlé domovní zástavby. Stavba je navržena pro 
nejefektivnější a nejhospodárnější možné využití území s přihlédnutím k požadavkům 
obyvatel a zástupců investora. Návrh řešených zpevněných ploch je dán stávajícími 
výškovými poměry terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací při výstavbě. Zvláštní 
provozní řešení a technologie výroby se nepožaduje. 

Kryt pochozí plochy chodníku je navržen ze zámkové dlažby šedé, případně červené 
barvy. 
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B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího chodníku podél pozemní 
komunikace III/43730 ul. Hostýnská v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a jeho 
propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél 
vozovek pozemní komunikace II/437 a okolních místních komunikací. 

Nová zpevněná pochozí plocha chodníku je trasována v trase stávajícího chodníku 
ve stávající šířce 2,0 m a bude provedena s krytem ze zámkové betonové dlažby. Zpevněná 
plocha chodníku bude plynule navazovat na stávající již zrekonstruovanou část chodníku 
před domem č. p. 278. Od vozovky pozemní komunikace III/43730 bude chodník oddělen 
zeleným pásem v minimální šířce 2,0 m. Vozovka pozemní komunikace III/43730 nebude 
realizací chodníku dotčena. V místě přejezdu přes železniční přejezd budou zřízeny varovné 
a signální pásy dle ČSN 73 6380 a Změny Z1 této ČSN. 

 
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima) 

Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, s potřebami pouze pro 
zařízení staveniště. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele. 
Zdroje vody na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Nákladní automobily a 
stroje budou mít přístup na stavbu z přilehlé pozemní komunikace III/43730 a přilehlých 
pozemků. 
 

c) Celková spotřeba vody 

Neuvažuje se. Stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

Po předání stavby do užívání budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 

 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

20 02 01 
Rostlinná tkáň 

(zeleň) 
O 

20 03 03 Uliční smetky O 

  
Výše uvedené druhy odpadů bude provozovatel řešit doposud realizovaným 

způsobem. 
Žádné další odpady vznikající užíváním stavby nejsou předpokládány. 
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Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 
provozovatel. Odpady budou předány ke zneškodnění nebo přepracování (recyklaci) jiné 
odborné firmě (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci 
odpadů. Odpady budou shromažďovány podle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně 
do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Neuvažuje se. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v aktuálním platném znění 
Ministerstva pro místní rozvoj (Příloha č. 2). 

Vodící linie je dodržena užitím betonových obrubníků podél zeleného pásu zvýšenými 
o min. 6 cm nad kryt přilehlého chodníku, případně stávající plotovou podezdívkou nebo 
domovní zástavbou. V místech vjezdů není přirozená vodící linie tvořená obrubou, případně 
domovní zástavbou a plotovými podezdívkami přerušena v délce větší než 8 m. Z tohoto 
důvodu není třeba navrhovat umělou vodící linii řešenou užitím speciální dlažby vytvořené 
pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Šířka 
pochozích ploch je navržena na min. 2,0 m. Do průchozích prostor nezasahují žádné pevné 
překážky. 

Podélný sklon zpevněných ploch nepřesáhne 8,33 %, příčný sklon je navržen po celé 
trase max. 2,00 %. 

V trase zpevněných ploch nejsou žádné překážky zamezující provoz pro pěší. 
Podchodná výška zpevněných ploch není omezena po celé délce staničení trasy chodníku. 

S ohledem na charakter, stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením 
neřeší. V navrhovaných trasách nejsou přechody se signalizací.  

Součástí stavby bude také zřízení varovných a signálních pásů v místě železničního 
přejezdu dle ČSN 73 6380 a Změny Z1 této ČSN a doplnění varovných pásů šířky 0,4 m na 
vnější straně chodníku v místě stávajících vjezdů. 

Hmatové úpravy v rámci bezbariérových úprav řešeného chodníku budou provedeny 
v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů šíře 0,8 m z červené náklepové 
dlažby dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A 
TN TZÚS 12.03.04. – 06. 

 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 
vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Stavba vyhovuje všem nárokům na bezpečnost z hlediska silničního provozu. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Ke stavebním úpravám dochází z důvodu nevyhovujícího stavu v dotčené lokalitě a 
nevyhovujícímu provedení varovných a signálních pásů. 
 

b) Popis navrženého řešení 

SO 101 Chodník 
- Délka 173,49 m, šířka 2,0 m, kryt ze zámkové dlažby, doplnění silničních a 

chodníkových obrub 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 Chodník – místní komunikace pro pěší 
 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Jedná se o místní komunikaci pro pěší. Šířka zpevněných ploch chodníků je 
proměnná z důvodu nepravidelné okolní zástavby. Nová zpevněná pochozí plocha chodníku 
je trasována v trase stávajícího chodníku v minimální šířce 2,0 m a bude provedena s krytem 
ze zámkové betonové dlažby. 

Zpevněná plocha chodníku bude plynule navazovat na stávající již zrekonstruovanou 
část chodníku před domem č. p. 278. Od vozovky pozemní komunikace III/43730 bude 
chodník oddělen zeleným pásem v minimální šířce 2,0 m. Vozovka pozemní komunikace 
III/43730 nebude realizací chodníku dotčena. V místě přejezdu přes železniční přejezd 
budou zřízeny varovné a signální pásy dle ČSN 73 6380 a Změny Z1 této ČSN. 

Stavba se nachází na v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem podél 
vozovky pozemní komunikace III/43730 a je umístěna na pozemcích parc. č. 2879/41, 
3024/1, 2918/2, 3024/2, 2906/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. 

Směrové řešení kopíruje stávající domovní zástavbu podél pozemní komunikace 
III/43730 a je vedeno po stávajících zpevněných plochách. 

Niveleta a výška zpevněné plochy chodníku je oproti současnému stavu upravena jen 
nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci 
zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a 
stavební objekty. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti max. 2,0% na 
povrhu zpevněné plochy chodníku a 3,0% na zemní pláni. 

Součástí stavby bude také zřízení varovných a signálních pásů v místě železničního 
přejezdu dle ČSN 73 6380 a Změny Z1 této ČSN a doplnění varovných pásů šířky 0,4 m na 
vnější straně chodníku v místě stávajících vjezdů. 

Varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m budou provedeny ze zámkové 
dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé (s nopky). Použitý materiál pro hmatové 
úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04. – 06. 

Součástí stavby zpevněné plochy chodníku není řešení vjezdů k soukromým 
pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby. Uvažuje se pouze 
s průběžnou rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch v šířce chodníku 2,0 m, zřízení 
varovných pásů a stavební úpravou ploch dotčených stavbou v šířce cca 0,5 m. 

Dlážděný kryt bude upnut do navrhovaných betonových silničních a chodníkových 
obrubníků, osazených do lože z betonu třídy C16/20 a okolní domovní zástavby. 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 
návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH.  
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Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 
0 - 32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní 
pláň chodníku bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 

Všechny vjezdy budou provedeny v délce 4,0 m a šířce 2,0 m s krytem ze zámkové 
dlažby DL 80 mm. Podkladní vrstva bude v místech sjezdů doplněna o druhou vrstvy 
štěrkodrtě v tl. 0,15 m. 

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude povrch dotčen stavební 
činností urovnán a zhutněn a kryt bude předlážděn s užitím stávajících dlaždic, případně 
upraven obalovaným kamenivem nebo štěrkodrtí. Spáry na těchto zpevněných plochách 
budou zapískovány. 

2. Mostní objekty a zdi 

 
Neřešeno v PD. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

 
Realizací stavby se nepředpokládá změna režimu povrchových a podzemních vod, 

ani změna odtokových poměrů.  
Odvodnění povrchu je řešeno příčným a podélným sklonem chodníku do přilehlého 

zeleného pásu, případně na okolní terén přes zapuštěnou chodníkovou obrubu.  
Odvodnění zemní pláně je realizováno užitím podélné odvodňovací drenáže 

sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

 
Neřešeno v PD. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 
Neřešeno v PD. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Neřešeno v PD. 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku 

Neřešeno v PD. 
 

c) Veřejné osvětlení 

Neřešeno v PD. 
 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace 

Neřešeno v PD. 



Zak. č. 2019_23 Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská, Bystřice pod Hostýnem 
DSP  

 B_Souhrnná technická zpráva 

 

             15 
 
Ing. Tomáš Olša 

 
IČ: 02605031 

projekce dopravních staveb tel: +420 776 692 702 
Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem email: tomas.olsa@email.cz 
          

 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Neřešeno v PD. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

 
Neřešeno v PD. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická ani technická zařízení. Jedná se o stavbu 
nevýrobního charakteru, a tudíž není v PD řešeno. 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádní zvláštní protipožární 
opatření. Stavba je bez požárního rizika. Požárně bezpečnostní řešení stavby je v souladu s 
ČSN 73 0802, bodem 12…Zařízení pro protipožární zásah, odstavcem 12.2. Přístupové 
komunikace. 

Přístup vozidel HZS po dobu výstavby bude k přilehlým nemovitostem zajištěn 
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neuvažuje se. Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, 
s potřebami pouze pro zařízení staveniště. Veškeré energie pro stavbu si zajistí její 
zhotovitel. Možné napojení na stávající technickou infrastrukturu pouze po dohodě 
s investorem a zastupiteli města Bystřice pod Hostýnem, případně vlastníků a správců jiných 
uvažovaných zařízení.  

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Navrhované stavební objekty svým charakterem nepatří mezi díla, která by 
vyžadovala posouzení na speciální hygienické požadavky nebo ochranu zdraví. 

Výstavbou ani běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné 
zvýšené emise z dopravy, zvýšení hlukové zátěže okolí. Stavba nebude produkovat žádné 
odpady. 

Odpad, který vznikne po dobu výstavby, bude odvezen na příslušnou a předem 
domluvenou recyklační linku popřípadě na předem určenou skládku. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navrhovaná stavba nevyžaduje speciální ochranu před jinými negativními účinky 
vnějšího prostředí. 

Na stavbě budou použity certifikované stavební prvky a materiály, které zaručí její 
dlouhodobou trvanlivost a odolnost vlivům od vnějšího prostředí. Pro stavbu je uvažováno s 
běžnými vlivy odpovídajícími klimatickým podmínkám místa. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Neuvažuje se. Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu, ani 
nevyvolá přeložení stávajícího vedení. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o výstavbu chodníku pro pohyb chodců. Stavba je řešena s ohledem na 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je navržena v souladu s 
vyhláškou 389/2009 Sb. Bezbariérové užívání stavby je popsáno v kapitole 2.4. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající zpevněné pojížděné plochy a pochozí plochy 
chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem. 

Dopravní napojení je uvažováno z pozemní komunikace II/43730. V případě 
poškození silniční sítě nebo místních obslužných komunikací při realizaci stavebních objektů 
je dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést jejich opravu za vlastní finanční 
náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel nucen zabezpečit čištění vozidel tak, 
aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 

Pro napojení se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze 
stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit 
koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 
 

c) Doprava v klidu 

Neřešeno v PD. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné další stezky pro cyklisty ani pro pěší nejsou řešeny. 
  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Niveleta a výška zpevněných pochozích ploch chodníku je oproti současnému stavu 
upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové 
napojení na okolní zpevněné plochy. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací 
tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a stavební 
objekty. Z tohoto důvodu nejsou terénní úpravy v PD samostatně řešeny. Zpevněná plocha 
chodníku bude výškově plynule napojena na stávající terén, případně na okolní stávající 
zpevněné plochy. 
 

b) Použité vegetační prvky 

Po skončení stavby je nutno všechny plochy veřejně přístupné zeleně dotčené 
stavbou uvést do původního stavu. Pláň pro založení trávníku je nutno upravit tak, aby 
umožnila optimální vývoj vegetace. 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro 
humusování upravovaných ploch bude použita zemina ze skrývky, případně vytříděná 
humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina ze skrývky bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při 
dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 
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c) Biotechnická, protierozní opatření 

Není součást PD. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 
stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 

Technické řešení a provoz stavby nebudou mít žádný zásadní negativní vliv na své 
okolí ani zdraví obyvatel, naopak se zvýší na opravovaných úsecích bezpečnost silničního 
provozu. 

Výstavbou ani běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné 
zvýšené emise z dopravy, zvýšení hlukové zátěže okolí. Stavba nebude produkovat žádné 
odpady. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu 

Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zák. č.114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V PD není 
ochrana přírody speciálně řešena. Stavba nemá vliv na vodní zdroje a léčebné prameny. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavbu není nutné posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí. Charakter stavby si 
nevyžadoval zpracování stanoviska EIA. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřešeno v PD. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, která by se lišila od 
ochranných pásem pro jednotlivé inženýrské sítě daných současně platnou legislativou. 
Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných ČSN a dle předpisů 
pro jednotlivá media. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. 
 

Ochranná pásma stávajících vedení: 
 

 podzemní komunikační vedení 1,0 m po stranách krajního vedení 
 nadzemní vedení NN 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
 plynovod NTL a STL 1,0 m na obě strany o půdorysu potrubí 
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 vodovodní a kanalizační potrubí do průměru 500 mm 1,5 m od líce potrubí 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavbu není nutné posuzovat z hlediska požadavků na ochranu obyvatelstva. 
Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 

vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Celá stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a technickými 
předpisy. Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveným ve vyhlášce 251/2018 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v jejich novelách. Obecně 
technické požadavky na výstavbu dle stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou v dokumentaci 
dodrženy. 

 
B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba chodníku pro pěší bude realizována dle výběrového řízení dodavatelskou 
firmou. Jednotlivé materiály, hmotnosti a spotřeby jsou upřesněny a vyjmenovány v příloze 
Soupis prací, případně budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace – PDPS 
(Projektová dokumentace pro provedení stavby). 

Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro nové zpevněné plochy a jejich 
kryt. Jedná se o štěrkodrť, kamenivo a betonovou dlažbu, betonové obrubníky apod. 

Zajištění veškerého materiálu je v režii zhotovitele. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v 
takovém rozsahu, který by to vyžadoval. 

Realizací stavby nedochází ke změně stávajících odtokových poměrů. Odvodnění 
staveniště bude realizováno vsakováním do souběžně vedeného zeleného pásu. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je uvažován z pozemní komunikace III/43730. Pro napojení se 
neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze stávající cestní síť. V průběhu 
realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit koordinaci stavby s potřebami 
místních obyvatel a předem je informovat o případných omezeních v dopravě a o dočasných 
náhradních dopravních trasách.  

V případě poškození silniční sítě nebo místních obslužných komunikací při realizaci 
stavebních objektů je dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést jejich opravu 
za vlastní finanční náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel nucen zabezpečit 
čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 

Na snížení bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude při výjezdu 
osazené výstražné dopravní značení podle platných předpisů. 

Po dobu výstavby je třeba zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro vozidla 
hasičů a záchranné zdravotní služby. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu se neuvažuje. Energie 
budou odebírány z mobilních zdrojů dodavatelů stavby, voda se bude dovážet v cisternách a 
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umělohmotných sudech. Předpokládá se, že betonová a asfaltobetonová směs potřebná pro 
stavbu bude dovážena průběžně dle potřeb zhotovitele stavby.  

Pokud by přesto bylo nutné připojení na zdroj vody nebo elektrické energie, např. pro 
sociální zařízení staveniště, bude nutné místo a způsob připojení i způsob úhrady projednat 
s vlastníky, případně správci těchto zařízení. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Technické provádění stavby nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní prostředí 
v bezprostředním okolí stavby. 

Výstavba nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Povrchy těsně 
navazující na stavbu, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Vybraný zhotovitel stavby umístí na viditelné místo ceduli „Stavba povolena“ a název 
firmy zhotovitele.  

Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Minimálně je třeba 
vyznačit hranice obvodu staveniště (např. fólií, zábranami, apod.) a označit tabulkami „Zákaz 
vstupu nepovolaných osob“ (v případě dohody dodavatele a investora stavby je možno na 
začátku výstavby staveniště oplotit – není součást PD). 

Nebezpečná místa na staveništi, např. vyhloubené rýhy a jámy, je zapotřebí řádně 
zabezpečit proti pádu osob osvětlením, pokud toto pracovní místo nebude dostatečně 
osvětleno stávajícím veřejným osvětlením. Výkopy na staveništi musí být zabezpečeny proti 
možnosti úrazu chodců. Zhotovitel je povinen učinit na stavbě taková opatření, aby nemohlo 
dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. Při výkopových pracích je nutno 
dodržovat bezpečnostní opatření v závislosti na hloubce, šířce, zatřídění zeminy apod. Přes 
výkopy probíhající na staveništi je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím. 

Zhotovitel je povinen dále udržovat své mechanizační prostředky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Dále je zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných 
v průběhu výstavby na staveništi. 

Zároveň je zhotovitel povinen informovat stavebníka o druhu prováděných prací. 
Poloha inženýrských sítí ve výkresové části projektové dokumentace je zakreslena pouze 
informativně dle podkladů předaných jednotlivými správci. Před zahájením zemních prací je 
zhotovitel povinen nechat sítě jejich správci vytýčit v terénu a jejich polohu a výšku krytí je 
zhotovitel povinen ověřit ručně kopanými sondami. V ochranných pásmech inženýrských sítí 
je nutné zemní práce provádět ručně a řídit se požadavky a pokyny správců sítí. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem podél 
pozemní komunikace III/43730 na pozemcích parc. č. 2879/41, 3024/1, 2918/2, 3024/2, 
2906/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. 

Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných plochách na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí s druhem ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace, silnice a dráha. 

Maximální rozsah trvalého záboru staveniště je vymezen hranicí budoucí zpevněné 
pochozí plochy chodníku. Případné dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí bezbariérové trasy nejsou v PD uvažovány. Pohyb chodců bude po dobu 
výstavby umožněn na chodníku na protější straně vozovky pozemní komunikace III/43730.  
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při realizaci objektů se předpokládá vznik následujících odpadů, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací odpadů ve smyslu vyhlášky 93/2016 Sb. a zákona 185/2001 Sb.: 
 

 
Katalogové číslo 

 

 
Druh odpadu 

 

 
Kategorie odpadu 

 

17 01 07 

Směsi betonu, cihel a 
keramických výrobků 
(neuvedené pod č.  

17 01 06) 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

(neuvedené pod č.  
17 03 01) 

O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 
Zemina a kamení 

(neuvedené pod č. 
17 05 03) 

O 

17 09 04 

Smíšené odpady ze 
staveb a demolic 

(jiné než v č. 
17 09 01-03) 

O 

 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s těmito odpady ve smyslu zákona o odpadech 

185/2001 Sb. a dle ostatních platných právních předpisů. 
O způsobu nakládání s jednotlivými odpady bude vedena evidence. Při dodržení 

všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v oblasti nakládání 
s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k negativnímu ovlivňování 
životního prostředí. 

Stavební odpad (suť z dlaždic apod.) a přebytečná zemina ze stavby budou 
odváženy na řízenou skládku. 

Suť z frézování živičných krytů vozovek bude nabídnuta k využívání vybranému 
zhotoviteli stavby, pokud tento bude oprávněnou osobou k nakládání ve smyslu § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 o odpadech. 

Suť z odstraněných podkladních vrstev a krytu z betonové a zámkové dlažby bude 
nabídnuta k recyklaci do nejbližší obalovny. 

Kamenivo získané při demolici podkladních vrstev stávajících dlážděných povrchů 
bude použito při zpevnění podloží navrhovaných zpevněných ploch, pokud to bude nutné. 
Dále je možné provést tímto materiálem zásyp rýh kanalizačních přípojek, zásyp krajnic 
v místě vjezdů atp. Přebytek kameniva bude poskytnut za úplatu vybranému zhotoviteli 
stavby k dalšímu využití na jiných stavbách. 
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 Odvoz běžného tuhého domovního odpadu zajistí zhotovitel stavby smluvně s firmou 
zajišťující likvidaci tohoto odpadu ve městě Bystřice pod Hostýnem, v souladu s obecní 
vyhláškou. 
 Kubatury odpadů budou uvedeny v příloze Soupis prací. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby je uvažováno s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev vozovky 
a odkopem zeminy. Zásypy a nové konstrukční vrstvy se předpokládají z nakupovaných 
materiálů. 

Kubatury zemních prací budou uvedeny v příloze Soupis prací. 
Z hlediska potřeb pro zařízení staveniště jsou plochy staveniště stísněné, a proto 

neumožňují zřizování skládek a deponií. Z tohoto důvodu bude nutno sypký materiál 
potřebný pro konstrukci podkladních vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek, apod.) dle potřeby v době 
realizace průběžně dovážet a ihned jej používat pro stavbu. 

Pro uložení zeminy, určené částečně pro zpětné zásypy, respektive, pro konečné 
terénní úpravy bude stavebníkem určena mezideponie zeminy v blízkosti staveniště. 
Přebytečná zemina a stavební suť bude plynule odvážena ze staveniště na řízenou skládku 
odpadů. 

Veškeré přebytky výkopové zeminy jsou určeny k předání na skládku oprávněné 
osobě dle §12 odst. 3 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
        Odpady ze stavby (předpoklad výskytu druhu odpadu k.č. 1709 - kat. odp. 0 a druh 
odpadu k..č. 1705 - kat. odp. 0) jsou určeny k předání na skládku oprávněné osobě dle §12 
odst. 3 z. č. 85/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nejsou předpokládány žádné negativní účinky stavby na zdraví obyvatel 
ani životní prostředí. 

Výstavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod ani nedojde ke 
zhoršení odtokových poměrů. Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, 
vypouštěná do kanalizace a vodních toků nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo 
k zanášení kanalizační sítě. 

Výstavbou stavebních objektů je možno předpokládat dočasné zvýšení hlukové 
zátěže nejbližšího okolí v průběhu stavebních prací z důvodu užití těžké mechanizace. 
Neuvažuje se však s enormní zátěží na zdraví obyvatel a proto se nepředpokládá užití 
žádných preventivních a eliminačních stavebních opatření. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora 
a uživatele stávajících provozních zařízení. 
 Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel 
stavby. 

Dodavatel stavebních prací je zejména povinen: 
 vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště 
 vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky 
 v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
 součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, 

pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací 
v rozsahu, který se jich týká 
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 zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 
 při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně 

seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci 

 vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, 
pokud nejsou součástí hospodářské smlouvy 
 
Při provádění stavebních prací je nutné z hlediska bezpečnosti práce dodržet 

ustanovení: 
 zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP 
 zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
 nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 
 nařízení vlády 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 
 vyhlášky č.39/2003 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, 

údržbě a opravách vozidel 
 zákona č.133/1985 Sb., – O požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné znění 

zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně)   
 nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému 

 
Zhotovitel zajistí řádné označení vybavení zařízení stavenišť (buňka 

stavbyvedoucího, dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadu, sklad apod. a řádné 
bezpečnostní a informační značení. 

Na pracovišti bude vedena potřebná dokumentace (doklady o kvalifikaci a 
způsobilosti pracovníků, cedule „Stavba povolena“, Stavební deník, technologické, pracovní 
postupy, doklady provozovaných strojů a zařízení, Kniha úrazů) 

Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí 
první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky 
požární ochrany 
 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení 

 
Ochranná opatření: 
 

 zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, 
ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-
482, ČSN 33 2000-3 

 zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 
napětím podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 
2000-3 

 zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy 
a úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění viz Nařízení vlády č. 406/2004 
Sb. 
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 při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup 
stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420 

 další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 
Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
Zemní práce, provádění výkopových prací 

 
Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 

ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového 
a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. 
O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) 
musí být pracovníci, obsluhy strojů i ostatních fyzických osob, kteří budou zemní práce 
provádět, prokazatelné seznámeni. 

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení 
se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich 
provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto 
vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru správce. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně 
platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní 
předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. 
Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a 
zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci musí být 
neprodleně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. 
Práce se stroji a zařízení mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. 

Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopu musí být zajištěny 
pažením v hloubce výkopu vetší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných se sesutí musí být 
stěny zajištěny dle technologického postupu i v menších hloubkách. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat 
ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud 
se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná 
manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení 
zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení 
výkopu ověřen odpovědným pracovníkem 

Používají – li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 
v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený 
o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m 
 

Stroje a strojní zařízení 
 

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, 
a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. 
Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel 
stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci).  

Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  
pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před 
zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod. 
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pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod 
k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje 
řeší návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce 
je zahraniční, provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu 
a revizní knihou, respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, 
údaje o zkouškách, druzích oprav, apod. provozuschopným funkčním zařízením 
pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná)bezpečnostními sděleními, nápisy, 
tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony 
při provozu stroje ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít 
k ohrožení pracovníků (místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění); bezpečným 
přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným k obsluze stroje. 

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden 
do provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 

Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat 
funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj 
nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 

 
Povinnosti zhotovitel ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 
 
Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. - Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, §15 odst. (1) je třeba doručit oznámení o zahájení 
prací při realizaci stavby, pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávat práce a činnosti a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

S ohledem na rozsah stavby není předpokládáno překročení některé z výše 
uvedených podmínek. Stavba svým rozsahem a charakterem nespadá do režimu jmenování 
koordinátora BOZP. 

Na staveništi se nepředpokládá současný výskyt zaměstnanců více než jednoho 
zhotovitele. Z tohoto důvodu se nepředpokládá vznik povinnosti zadavatele stavby dle 
§14 zákona č. 309/2006 Sb. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Tato situace je však přímo závislá na konečném harmonogramu 
prací zhotovitelné firmy a smluvních podmínkách mezi zadavatelem a zhotovitelem. 
Proto je nutno, aby byla tato potenciální povinnost přezkoumána TDS po sjednání 
smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem, avšak ještě před zahájením 
stavebních prací. V každém případě bude s ohledem na charakter stavby práce 
probíhat minimálně dle nařízení vlády 591/2006 Sb. z čehož pro zadavatele vyplývá 
povinnost zpracovat plán BOZP. 

Firma provádějící výstavbu je povinna řídit se všemi platnými předpisy a normami, 
které řeší problematiku BOZP. Dodavatelská organizace doloží investorovi zápis 
o proškolení pracovníků BOZP v rozsahu osnov v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Nebudou-li výše uvedené předpoklady ohledně délky trvání stavby a součinném 
výskytu zaměstnanců ze strany dodavatele naplněny – musí tento splnit veškeré požadavky 
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

Všichni pracovníci, kteří se účastní realizace stavby, musí být prokazatelným 
způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření 
a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 
pracovníci v rozsahu své funkce u dodavatele stavebních prací. 
Dodavatel stavebních prací musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí a používání 
ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné brýle apod.). 
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Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními (lékárnička první pomoci, 
mobilní toalety, skladové prostory pro materiál a pracovní nářadí apod.). Musí být udržována 
vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty apod.) 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neuvažuje se. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 příjezd na staveniště je uvažován z pozemní komunikace III. třídy – III/43730 
 v místě uvažovaného vjezdu na staveniště je povolena rychlost max. 50 km/hod 
 všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním 

značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a všechny vjezdy 
na staveniště musí být opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních 
vozidel mimo stavbu na staveniště 

 všechny stroje i mechanismy pohybující se po staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapu ropných látek. 
Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu 
zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 

 všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 
dodržovat zásadu pravosměrného pohybu 

 komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat 
a skladovat materiály 

 vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán 
 před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý 

řidic vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, 
který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady. 

 prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí 
kropícího vozu 

 všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při 
zpětném chodu 

 omezení provozu na pozemní komunikaci III/43730 ani okolních místních 
komunikacích se nepředpokládá. Přechodným dopravním značením bude pouze 
označeno pracovní místo mimo těleso pozemní komunikace - schéma B/3 Standardní 
pracovní místo, zúžení jízdního pruhu (viz příloha č. 1) dle TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. V případě nutnosti 
omezení provozu na pozemní komunikaci III/43730 bude správci této komunikace 
(ŘSZK, p. o.) a Policii ČR předložen návrh dopravního značení k odsouhlasení. 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod. 

Po dobu výstavby je nutné, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost ke 
stávajícím soukromým pozemkům a objektům veřejných služeb. Jinak pro uvedenou stavbu 
nejsou navržena žádná dopravní omezení. 

Pro dopravní napojení staveniště se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude 
využita pouze stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna 
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zajistit koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 

Chodník bude realizován po ucelených úsecích. Stavba bude prováděna za provozu 
na pozemní komunikaci III/43730. Provizorní dopravní značení bude řešit dodavatel stavby 
ne dříve než při zahájení stavebních prací dle skutečné dopravní situace a svých 
technologických možností (předpokládá se užití přechodného dopravního značení dle TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – schéma B/3 
Standardní pracovní místo, zúžení jízdního pruhu (viz příloha č. 1).  

Omezení provozu na pozemní komunikaci III/43730 ani okolních místních 
komunikacích se nepředpokládá. Přechodným dopravním značením bude pouze označeno 
pracovní místo mimo těleso pozemní komunikace. V případě nutnosti omezení provozu na 
pozemní komunikaci III/43730 bude správci této komunikace (ŘSZK, p. o.) a Policii ČR 
předložen návrh dopravního značení k odsouhlasení. 

 
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště je vymezeno vlastní stavbou budoucího chodníku na pozemcích parc. č. 
2879/41, 3024/1, 2918/2, 3024/2, 2906/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. 

  Pro zařízení staveniště bude stavebníkem dále určena na pozemcích parc. č. 
2879/41 a 3024/1 skladovací plocha pro kusový stavební materiál (betonové obrubníky, 
dlažební kostky a dlaždice, a. j.) a drobné stavební nářadí. Konkrétní návrh zařízení 
staveniště není v PD řešeno. 

Město Bystřice pod Hostýnem nevlastní v okolí stavby žádný uzavřený stavební 
objekt, který by mohl zhotovitel po dobu výstavby používat. Pro zařízení staveniště bude 
stavebníkem určena na pozemcích parc. č. 2879/41 a 3024/1 skladovací plocha pro kusový 
stavební materiál (betonové obrubníky, dlažební kostky a dlaždice, a. j.) a drobné stavební 
nářadí. V tomto prostoru budou také vymezeny plochy pro účely sociálního vybavení stavby 
a případně kancelář stavbyvedoucího (UNIMO buňky, chemický WC). Z hlediska potřeb pro 
zařízení staveniště jsou však tyto plochy stísněné, a proto neumožňují zřizování skládek a 
deponií. Z tohoto důvodu bude nutno sypký materiál potřebný pro konstrukci podkladních 
vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek, apod.) dle potřeby v době realizace průběžně dovážet a ihned 
jej používat pro stavbu. 

Zhotovitel po skončení stavebních prací (užívání) uvede plochu do původního nebo 
dohodnutého stavu a to na své náklady. 

Přístup na staveniště bude umožněn z pozemní komunikace III/43730, ul. Hostýnská. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 osazení přechodného dopravního značení 
 zamezení přístupu veřejnosti na pozemky v obvodu stavby (výstražné značení, 

oplocení, apod.) 
 příprava území (odhumusování, kácení stromové a keřové výsadby), vytyčení 

stávajících inženýrských sítí 
 odstranění stávající konstrukčních vrstev zpevněných ploch včetně podkladních 

vrstev (odstranění živičného krytu, rozebrání dlažby) 
 výkopové práce po hranu zemní pláně zpevněných ploch 
 výkopové práce základů stožárů veřejného osvětlení 
 urovnání a přehutnění zemní pláně a podsypu 
 posouzení únosnosti pláně a podsypu (v případě nevyhovující únosnosti návrh 

sanačních opatření) 
 osazení obrub do betonového lože C 16/20 
 vybudování podkladních vrstev zpevněných ploch 
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 realizace krytových vrstev (dlažba) 
 úprava okolních zpevněných ploch 
 terénní úpravy nezpevněných ploch 
 úprava okolních nezpevněných ploch (ohumusování, zatravnění) 

 
Veškeré práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v grafických a textových 

přílohách této dokumentace. 
 

B.8.2. Výkresy 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není v PD řešeno. 
 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

- Zahájení: předpoklad 2020 
- Etapizace výstavby: příprava území, výkopové práce, uložení obrub, provedení 

konstrukčních vrstev 
- Ukončení stavby a uvedení do provozu: 2020 

 
Podrobný harmonogram výstavby bude vyhotoven zhotovitelskou firmou a 

odsouhlasen zástupcem investora před zahájením stavby. Postup stavebních prací bude 
podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých částí řešených stavebních objektů, 
v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční 
období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a investorem stavby apod.) realizační firmou a 
předán k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka, který v případě jeho odsouhlasení 
bude dbát na jeho dodržování. 
 
B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na schéma 
stavebních postupů. 
 
B.8.5. Bilance zemních hmot 

Součást přílohy Soupis prací. 
 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Neřešeno v PD. 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, červenec 2019                     Vypracoval: Ing. Tomáš Olša 
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Příloha č. 1 – Schéma B/3 

 


