

**Obec Vysoká Pec**

**a**

**LAMA GROUP s.r.o.**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Oprava mostu M-03, směr Drmaly“**

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Vysoká Pec**  
IČ: 00262242  
DIČ: neplátce  
Sídlo: Vysoká Pec, Julia Fučíka 46, PSČ 431 59  
Zastoupen: Milanem Čapkem, starostou  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  
a
2. **Zhotovitel:** **LAMA GROUP s.r.o.**  
IČ: 44567022  
DIČ: CZ44567022  
Sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov  
E-mail: [info@lamagroup.info](mailto:info@lamagroup.info)  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 277670250/0300  
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 2065  
Zastoupen: Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Ladislav Červený, jednatel  
technických: Ing, Jan Rusňák, autorizovaná osoba v oboru dopravní  
stavby  
realizačních: Ing. Martin Červený, vedoucí realizace  
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**Smlouvu o dílo**  
(dále jen „smlouva“)

### **Článek I.** **Obecná ustanovení**

Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava mostu M-03, směr Drmaly**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), která byla vybrána objednatel, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější.

### **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

### Článek III. Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava mostu M-03, směr Drmaly na pozemku parc. č. 848, k. ú. Drmaly, v obci Vysoká Pec, v okrese Chomutov, v Ústeckém kraji (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. I. této smlouvy.
2. Součástí předmětu díla je zejména:
  - a) zpracování havarijního a povodňového plánu (před zahájením stavby);
  - b) vyřízení příčinných dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí;
  - c) vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou/pozbyla platnosti, vč. zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí;
  - d) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
  - e) příprava staveniště, zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
  - f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
  - g) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy;
  - h) provedení stavebních prací spočívajících v opravě mostu, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
  - i) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
  - j) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
  - k) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální formě;
  - l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a 1x v digitální formě;
  - m) provedení všech předepsaných zkoušek (vč. mostního listu a zatěžkávací zkoušky), revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, posudků, osvědčení (vč. osvědčení o jakosti výrobků), případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla dle této smlouvy;
  - n) provedení veškerých dalších nezbytných stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek specifikovaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla, jejichž nutnost provedení byla zjištěna až v průběhu provádění díla, nebo na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen předat objednateli soupis těchto změn, současně je ocenit podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle cenové soustavy

ÚRS (vydané v období realizace těchto prací a dodávek), a pokud ani to není možné dle ceny obvyklé v místě a čase, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany písemný „Dodatek ke smlouvě“. Teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami bude projednaná a odsouhlasená změna zrealizovaná s nárokem na její úhradu.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
8. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že 1 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě má k dispozici jako přílohu zadávací dokumentace a 1 paré kompletní projektové dokumentace v listinné podobě převzal před podpisem této smlouvy.

#### **Článek IV.**

##### **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného odkladu převzít.
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 30.9.2021.
3. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatel. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované právními předpisy nebo smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
5. Harmonogram předmětu plnění v členění tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.
7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku či v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (zejména velké mrazy, vydatné sněhové či dešťové srážky). Odpovědnost nevyklučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Případné prodloužení lhůty bude řešeno „Dodatkem ke smlouvě“.
9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti harmonogramu uvedenému výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku či v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

## Článek V. Místo plnění

Místo plnění: pozemek parc. č. 848, k. ú. Drmaly, v obci Vysoká Pec (okres Chomutov) v Ústeckém kraji, blíže specifikováno ve výchozích dokumentech.

## Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	<b>2,764.562,80 Kč</b>
21 % DPH	<b>580.558,19 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH	<b>3.345.120,99 Kč</b>

(dále jen „cena za provedení díla“)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží (zejména náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný, konečný úklid staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů).
3. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatel.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatel. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Současně si smluvní strany určí nezávislého znalce, přičemž jeho stanovisko budou smluvní strany považovat za závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název veřejné zakázky („Oprava mostu M-03, směr Drmaly“). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
8. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.

## Článek VII.

### Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitatívni a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména předpisy o zaměstnanosti, BOZP, pobytu cizinců a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a dále budou zajišťovat zaměstnancům spravedlivou odměnu. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci budou seznámeni s konkrétními podmínkami provádění díla, hygienickými a požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce, jakož i všemi dalšími na výkon práce se vztahujícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na realizaci díla v souvislosti s touto smlouvou byli vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu dodržování pracovněprávních a souvisejících předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady.
3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „**stavební zákon**“). Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
4. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
5. Zhotovitel se zavazuje organizovat minimálně jednou za 14 dní schůzku na stavbě za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, na které bude prezentován a dokumentován postup stavebních prací - **Kontrolní den**. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Z kontrolního dne bude pořízen zástupcem objednatele ve věcech technických písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Datum konání prvního kontrolního dne bude uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně zaznamenán ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
6. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolních dnech, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.

7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
8. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
9. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků České republiky a případně Evropské unie, kterými mohou být např. finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky (Ministerstva pro místní rozvoj ČR apod.). Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací.
13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat v originálech veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
14. V případě porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci resp. dalších povinností uvedených v odst. 2 tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), za každý jeden případ takového porušení.
15. V případě porušení povinnosti vést řádně stavební deník se zavazuje zhotovitel v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třítisícekorunčeských)

### **Článek VIII.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími.

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednatel event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## Článek IX.

### Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60** (slovy: **šedesát**) měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.



5. Smluvní strany se dohodly, že:
- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
  - je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
  - O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
  - Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícipětsetkorunčeských) za každý den prodloužení, a to za každou takovou vadu.
  - Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícipětsetkorunčeských) za každý den a případ prodloužení, a to za každou takovou vadu.

## **Článek X.**

### **Předání a převzetí díla**

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. X. odst. 5 této smlouvy.
- V případě, že se při předání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí

zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

### **Článek XI. Smluvní pokuta**

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinností odstranit závadu do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši,
4. pohledávka objednatel na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

### **Článek XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí delším než třicet kalendářních dnů;
  - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
  - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy resp. její části v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětu díla ze strany objednatel.
4. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

### **Článek XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních

pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

#### **Článek XIV. Pojištění**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy resp. kopii pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku této smlouvy. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
4. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

#### **Článek XV. Společná ustanovení**

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvního stupně Okresní soud v Chomutově, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Ústí nad Labem, bude-li věcně příslušným krajský soud.
3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

**Článek XVI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V otázkách výslovně neupravených se tato smlouva řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný rozpočet s výkazem výměr  
Příloha č. 2: Harmonogram plnění
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Vysoká Pec č. 10/23/ZO/2021, ze dne 29.3.2021.

Za objednatele:

Ve Vysoké Peci dne 14. 4. 2021

za Obec Vysoká Pec  
Milan Čapek, starosta



Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 14. 4. 2021  
LAMA GROUP s.r.o.  
Běžecká 537  
460 03 Chropětov  
IČO: 44567022  
DIČ: CZ44567022

za LAMA GROUP s.r.o.  
Ing. Ladislav Červený, jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200615  
Stavba: Oprava mostu M-03 Vysoká Pec

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Obec Vysoká Pec

Uchazeč:  
LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43001 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:  
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.03.2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 44567022  
DIČ: CZ44567022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 764 562,80</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>2 764 562,80</b>	<b>580 558,19</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 345 120,99</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200615

**Stavba:** Oprava mostu M-03 Vysoká Pec

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Obec Vysoká Pec

Projektant:

Uchazeč: LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43001 Chomutov

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 764 562,80</b>	<b>3 345 120,99</b>
20200615	Oprava mostu M-03 Vysoká Pec	2 764 562,80	3 345 120,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu M-03 Vysoká Pec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Obec Vysoká Pec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43001 Chomutov

IČ:

DIČ:

44567022

CZ44567022

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**2 764 562,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 764 562,80	21,00%	580 558,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**3 345 120,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu M-03 Vysoká Pec

Místo:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Obec Vysoká Pec

Projektant:

Uchazeč:

LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43001 Chomutov

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 764 562,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 398 042,10

1 - Zemní práce	21 295,20
2 - Zakládání	10 493,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	443 927,27
4 - Vodorovné konstrukce	751 406,08
5 - Komunikace pozemní	165 234,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	686 244,16
997 - Přesun sutě	310 564,10
998 - Přesun hmot	8 876,52
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>70 520,70</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	70 520,70
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>296 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	199 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	69 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava mostu M-03 Vysoká Pec**

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Obec Vysoká Pec

Projektant:

Uchazeč:

LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43001 Chomutov

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 764 562,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 398 042,10**

D 1

Zemní práce

**21 295,20**

1	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	69,360	48,90	3 391,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		6,8*(3,45+6,75)		69,360			
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	161,160	57,60	9 282,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		161,16		161,160			
3	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,800	158,00	1 074,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		6,8*0,5*2		6,800			
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 20 m3 strojně	m3	3,750	867,00	3 251,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		0,5*0,5*7,5*2		3,750			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,750	259,00	971,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		3,75		3,750			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,500	19,80	742,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		3,75		3,750			
	VV		3,75*10 'Přepočtené koeficientem množství		37,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,750	16,70	62,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	6,750	210,00	1 417,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		3,75		3,750			
	VV		3,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		6,750			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	96,90	145,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
10	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	2,700	354,00	955,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopisek frakce 0/32					
	VV		1,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,700			
	D 2		Zakládání				<b>10 493,92</b>	
11	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,960	2 640,00	7 814,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	VV		0,5*0,4*7,4*2		2,960			
12	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	16,000	167,47	2 679,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160					
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>443 927,27</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	40,000	1 060,00	42 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
14	M	548792020	kotva pro uchycení římsy do vývrtu	kus	40,000	622,00	24 880,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kotva pro uchycení římsy do vývrtu					
15	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	6,426	4 600,00	29 559,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Římsy ze železobetonu C 30/37					
	VV		0,21*15,3*2		6,426			
16	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	34,272	1 780,00	61 004,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	VV		(0,18+0,63+0,31)*15,3*2		34,272			
17	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	34,272	151,00	5 175,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
18	K	317353311	Vložení matrice do bednění mostních říms	m2	6,120	123,00	752,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění					
	VV		(0,05*4)*15,3*2		6,120			
19	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,835	50 400,00	42 084,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
20	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	1,154	4 600,00	5 308,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železobetonu C 30/37					
	VV		7,4*0,6*(0,18+0,08)		1,154			
21	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	4,472	906,00	4 051,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	VV		7,4*2*(0,18+0,08)+0,6*(0,18+0,08)*4		4,472			
22	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	4,472	81,20	363,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
23	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,263	48 654,00	12 796,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr					
24	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	30,600	915,00	27 999,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms					
	VV		15,3*2		30,600			
25	M	55391530	zábradelní systém Pz	m	30,600	6 050,00	185 130,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zábradelní systém Pz					
26	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	30,600	79,20	2 423,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110					
	VV		15,3*2		30,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				751 406,08	
27	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	62,438	4 600,00	287 214,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37					
	VV		5,55*11,25		62,438			
28	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	26,850	652,00	17 506,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky					
	VV		5,55*2+0,7*11,25*2		26,850			
29	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	26,850	66,90	1 796,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky					
30	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	6,908	50 400,00	348 163,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
31	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	74,259	790,00	58 664,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek					
	VV		10,035*7,4		74,259			
32	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	74,259	500,00	37 129,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek					
33	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,675	1 380,00	931,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva					
	VV		0,15*0,15*15*2"pod sloupky		0,675			
	D	5	Komunikace pozemní				165 234,85	
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	63,920	154,31	9 863,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		6,8*(3,1+6,3)		63,920			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	70,720	259,23	18 332,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,8*(6,85+3,55)		70,720			
36	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	161,160	6,28	1 012,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>					
37	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	76,500	355,00	27 157,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	VV		6,8*11,25		76,500			
38	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	161,160	472,00	76 067,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	VV		23,7*6,8		161,160			
39	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	77,180	425,00	32 801,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	VV		6,8*(4+7,35)		77,180			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				686 244,16	
40	K	919112111	Rezáni dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	59,500	57,50	3 421,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
	VV		15,3*3+6,8*2		59,500			
41	K	919121211	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	59,500	106,00	6 307,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm					
42	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	27,200	64,70	1 759,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		6,8*2*2		27,200			
43	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablon do bednění	kus	2,000	516,00	1 032,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablon do bednění					
44	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	8,000	5 100,00	40 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky do 12 m Pižmo					
45	K	948411221	Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	8,000	4 210,00	33 680,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky do 12 m Pižmo					
46	K	948411921	Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	16,000	991,00	15 856,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné podpěr výšky do 12 m Pižmo					
	VV		8*2		16,000			
47	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m <sup>3</sup>	1,500	7 740,00	11 610,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu					
	VV		1,5		1,500			
48	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m <sup>3</sup>	72,855	7 102,30	517 438,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	VV		0,82*11,25*7,4		68,265			
	VV		15,3*0,3*0,5*2		4,590			
	VV		Součet		72,855			
49	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	900,000	12,20	10 980,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg					
	VV		30*30		900,000			
50	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	17,000	1 430,00	24 310,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		0,17*100		17,000			
51	K	985331217	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,500	2 540,00	19 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm					
	VV		25*0,3		7,500			
D	997		Přesun sutě				310 564,10	
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	250,365	602,00	150 719,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
53	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 756,935	16,80	79 916,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		250,365*19 *Přepočtené koeficientem množství		4 756,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	250,365	164,00	41 059,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
55	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	37,200	850,00	31 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	13,200	250,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,800	210,00	3 948,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		69,2-37,2-13,2		18,800			
	D	998	Přesun hmot				8 876,52	
58	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	24,657	360,00	8 876,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 520,70	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				70 520,70	
59	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	95,090	11,62	1 104,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
	VV		7,4*(11,25+0,8*2)		95,090			
60	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,029	50 300,00	1 458,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		95,09*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,029			
61	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	95,090	16,95	1 611,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
62	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	109,354	54,91	6 004,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		95,09*1,15 Přepočtené koeficientem množství		109,354			
63	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	190,180	98,27	18 688,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
	VV		95,09*2		190,180			
64	M	62852015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	218,707	174,00	38 055,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		190,18*1,15 Přepočtené koeficientem množství		218,707			
65	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	17,595	127,00	2 234,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem					
	VV		15,3*0,5*2		15,300			
	VV		15,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,595			
66	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,410	966,00	1 362,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				296 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				199 000,00	
67	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
68	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
69	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán					
70	K	013203000	Dokumentace stavby - 1HMP	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace stavby - 1HMP					
71	K	013244000	Dokumentace realizační a dílenská	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace realizační a dílenská					
72	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	01325400R	mostní list	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		mostní list					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				69 000,00	
74	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	P		Poznámka k položce: ( včetně vybavení pro zdolávání havárií)					
75	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplocení staveniště					
76	K	03420300R	vytyčení a ochrana sítí	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		vytyčení a ochrana sítí					
	P		Poznámka k položce: zajištění chrániček po dobu výstavby					
77	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi vč. světelné signalizace					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				28 000,00	
78	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Autorský dozor projektanta					
79	K	042903000	Ostatní posudky - DIO	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní posudky - DIO					
80	K	042903000R	Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán					

# Harmonogram stavby: Oprava mostu M-03, směr Drmaly

	rok 2021														
	květen			červen			červenec			srpen			září		
Předání staveniště, vypracování DIO	X	X	X	X	X										
Vytýčení stavby a stávajících IS, zařízení staveniště, osazení DZ				X											
Bourání stávajících mostních konstrukcí (nosná konstrukce, zdi, pilíře, zábradlí)				X	X	X									
Zřízení bednění konstrukcí, armování konstrukcí					X	X	X	X							
Betonáž nové mostní konstrukce							X								
Odbednění konstrukcí											X	X			
Výroba mostního zábradlí										X	X	X			
Osazení mostního zábradlí													X	X	
Pokládka asfaltových vrstev														X	X
Demontáž DZ, vyklizení stavby, předání stavby															X

Postup prací může být ovlivněn technologickými přestávkami/nepříznivými klimatickými podmínkami, geologickými podmínkami, archeologickými nálezy, havarijními stavy stávajících inženýrských sítí či technickými požadavky provozovatele při výstavbě.

Dne: 13.4.2024

Stavbyvedoucí: Jiří Žemlička

MALECKÝ FAJDER

**lama group**

LAMA GROUP s.r.o.  
 Bezručova 5877  
 430 03 Chomutov  
 IČO: 45674922  
 DIČ: CZ45674922

*Jiří Žemlička*