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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

============================================= 
Název stavby:   Statická sanace opěrné zdi 

                     

Místo stavby:    parc.č. 5043 v k.ú. Znojmo-město,   

     (tzn. v prostoru za domem Mlýnská 2, Znojmo) 

 

Kraj:     Jihomoravský 

 

Investor:    Město Znojmo, Obroková 12, 669 02 Znojmo 

 

Projektant:    Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo, tel.515244139 

     ČKAIT: 1001007 

                               

 

Základní údaje o stavbě  

 

Nově realizovaná část opěrné stěny   :  0,0 m2 

Nově zastavená plocha    :  0,0 m2 

Nový obestavěný prostor     :  0,0 m3 

 

 

 

 

I. POPIS: 

============================================= 
 

1) Stávající systém celkem šesti opěrných zdí v dotčeném prostoru je realizován z 

kamenných prvků - lomového kamene do maltového lože. Systém tvoří terasy (v 

minulosti pro pěstování zemědělských plodin) v jejichž středu je terénní schodiště.  

   U první terasy, ve které jsou skryty sklepní kóje – dřevníky, dosahují opěrné stěny výšky 

až 2,8 m, ostatní terasy jsou výšky 1,9 až 2,3 m, poslední (nejvýše umístěná) tarasní zeď 

je pak výšky cca 1,1 m. 

   Ve spodní části kamenných stěn je předpokládaná tloušťka stěny (tarasu) cca 60-70 cm, 

v koruně pak je tloušťka těchto stěn cca 40-50 cm. Úklon od svislice je do 10°. 

 

2)  Dlouhodobou neúdržbou a nevyužíváním daných teras pro původní účel došlo 

k postupné degradaci korun opěrných zdí a k lokálním sesuvům u výše položených 

tarasních zdí. Ty se kvůli dosud nerealizovaným sanačním opravám nacházejí i nadále 

v havarijním stavu - s vyloučením pohybu osob v jejich okolí (viz statické posouzení 

objektu z 10/2012) a nejsou předmětem tohoto projektu.  

 

3)  Projekt řeší konstrukci 1. kamenné terasy, kde i přes příznivý ztužující a vzpěrný efekt 

ž.b. stropů a příčných kamenných stěn, do svahu zapuštěných dřevníků dochází 

k postupné degradaci a rozvoji poruch, místně již staticky závažného charakteru. 

Dochází zde jak k rozpadu koruny (vlivem absentujícího pojiva stěny) tak i k lokálnímu 

rozpadu samotného dříku stěny, se souvisejícím rozvojem trhlin a prasklin a lokálního 

boulení stěny. Pokus o lokální opravy stěny – vyplnění trhlin polyuretanovou pěnou, je 

zjevně neodborným, zcela neefektivním a nesprávným sanačním postupem. 
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4)  Na základě statického posouzení z 10/2019 došlo k provizornímu zabezpečení opěrné 

stěny dřevěným vzepřením v celé její délce.  

 

 

II. STATICKÉ  POSOUZENÍ 

============================================= 
 

1) Na základě uvedených faktů lze konstatovat, že řešený kritický prostor se stále 

nachází v problematickém, až havarijním stavu! Hrozí zde havárie sklepních 

prostorů (dřevníků), které se nachází za tělesem 1. stupně opěrné stěny a je 

potřebné provést okamžité vyplnění těchto prostor popílkobetonem! 

 

2) Stav posuzované opěrné stěny bude možno po zabetonování dřevníků prohlásit za 

dočasně stabilizovaný, a bude možno přistoupit k demontáži provizorního 

vzepření a k následnému statickému opatření zajišťující stabilitu stěny – silovým 

ukotvením dříku stěny k horninovému masivu, zemními kotvami.  

 

3) Po realizaci kotev je možno přistoupit k dalším doplňujícím sanačním opatřením 

– viz níže.  

 

 

 

III. NÁVRH SANAČNÍCH PRACÍ 

============================================= 
 

Vzhledem k výše uvedeným faktům se jeví vhodné postupovat při řešení problematiky obnovy 

a sanace havárie opěrné zdi v tomto problematickém kritickém prostoru následujícími kroky: 

 

1) Zazdění stávajících vstupů do dřevníků ukotvenou dozdívkou z kamenného zdiva 

min. tl. 50 cm na maltu s pevností 5,0 MPa.  

 

2) Vyplnění dřevníků popílkobetonem (za stávajícího dočasného vzepření opěrné 

stěny).  

 

3) Po zatvrdnutí popílkobetonové směsi je možno přistoupit k demontáži 

provizorního vzepření opěrné stěny.  

 

4) Pro stabilizaci stěny bude nutné přikotvení dříku zemními kotvami k 

horninovému masivu, probíhajícímu za prostory stáv. dřevníků. Zemní kotvy se 

předpokládají typu R-32N s injektovaným kořenem, aktivační maticí a klínovou 

podložkou, předpokládané délky do 4,5 m. Poloha kotev je vyobrazena na 

přiloženém výkresovém schématu. Únosnost jedné zemní kotvy s 

proinjektovaným kořenem dosáhne hodnoty v tahu min. 150 kN, což bude v 

případě pěti zemních kotev dostatečným dlouhodobým statickým zajištěním 

konstrukce. Zhlaví kotev bude opatřeno převázkou z U-200 mm.    

 

5) Degradovaná koruna stěny bude ve vyznačeném rozebrána (v rozsahu max. 20 

cm) a opětovně realizována – z rozebraných prvků na maltu o pevnosti 5,0 MPa.  
 

6) Doplňková Sanace dříku opěrné stěny si vyžádá hloubkové vyspárování 

stávajícího zachovaného pláště opěrné stěny maltou s pevností 5,0 MPa (po 
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důkladném očistění) se souvisejícím lokálním plombováním absentujících 

kamenných prvků. 

 

7) Zhlaví opěrné stěny bude opatřeno bezpečností záchytnou mříží, pro zachycení 

uvolněných kamenných prvků z havarovaných částí vyšších stupňů opěrné stěny. 

Mříž je navržena se svařované PZ hladké sítě o průměru 4 mm a velikostí oka 

50/50 mm. Mříž bude přivařena k rámu z ocelových uzavřených profilů 60/60/3 

mm. Rámy budou následně přikotveny ke kamennému zhlaví opěrné stěny přes 

kotevní plech a čtveřici kotev M-16.   

 

8) Rovněž stávající vstup na terénní schodiště bude opatřen vstupní uzamykatelnou 

brankou, pro zamezení vstupu osob k výše situovaným opěrným stěnám, 

nacházejícím se v havarijním stavu.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vypracoval:     Ing. Čeleda, statik. 
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Celkový dálkový pohled na objekt a systém opěrných teras za objektem Mlýnská č. 2. 

Jedná se o celkově 6 tarasních zdí, v různých výškových úrovních. Zdi se jako celek nacházejí 

ve staticky nevyhovujícím, místně již havarijním stavu.  
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Pohled na řešenou část 1. tarasní zdi za objektem Mlýnská 2 – před dočasným vzepřením 

opěrné zdi.  
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Zeď v řešeném prostoru vykazuje poruchy vážného, až havarijního statického rázu….  

 

 
…jako je rozpad koruny stěny… 
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…trhliny v místě nadpraží i dříku stěny…. 

 

 
…lokální vyboulení a vybočení tělesa opěrné stěny. 
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Tyto poruchy jsou způsobeny primárně dlouhodobou absentující údržbou stěny a vyplavením 

pojiva stěny.  
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Pro stabilizaci stěny, bude nutné vyplnění prostorů stávajících dřevníků popílkobetonem a 

přikotvení dříku zemními kotvami k horninovému masivu.  
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Vstup na terénní schodiště bude opatřen novou uzamykatelnou brankou, ve zhlaví bude nově 

instalována nová bezpečnostní mříž pro zachycení padajících kamenů z výše situovaných 

opěrných stěn.  

 

 

 

 

 

 

 

 


