
Starosta

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUUB/26197/2021/OKT
Spisová zn.:
Listů: 0 
Příloh/listů příloh: 0/0 
Vyřizuje: Libor Manda, DiS.
Telefon: 572 805 236

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

E-mail: libor.manda@ub.cz

Datum: 11.06.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA A POSÍLENÍ 
PROVZDUŠŇOVÁNÍ LINKY OBĚHOVÉ AKTIVACE ČOV UHERSKÝ BROD“ upravuje zadavatel město 
Uherský Brod zadávací dokumentaci na základě vlastního podnětu takto:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.06.2021 poskytl špatnou přílohu Návrh 
smlouvy o dílo. Tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 poskytuje správný Návrh smlouvy  o dílo se 
změnou doby plnění. V Návrhu smlouvy o dílo v článku 4 se mění termín pro zahájení prací - předání 
montážního prostoru takto:

4. Doba a místo plnění

      4.01 Doba plnění předmětu smlouvy:
 

Předpokládané zahájení prací – předání 
montážního prostoru 06.09.2021

Dokončení prací - předání díla 35 dnů po předání montážního prostoru

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)

Příloha:
Návrh smlouvy o dílo
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