
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slezská Ostrava Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PPS Kania s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

N20-108
Sportovní hala Slezská Ostrava

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-108

Stavba:

Místo: Slezská Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 01 Odstranění stávající tělocvičny

0,00 0,00

Sportovní hala Slezská Ostrava

3. 6. 2020

PPS Kania s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slezská Ostrava Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PPS Kania s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Sportovní hala Slezská Ostrava

SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slezská Ostrava Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV Projektant: PPS Kania s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní a kabelová vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - VRN 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny

Sportovní hala Slezská Ostrava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slezská Ostrava Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV Projektant: PPS Kania s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 126,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV 10,5*12,0 126,000
VV Součet 126,000

4 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 215,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní a kabelová vedení 0,00
5 K 800015R01 Odpojení inženýrských sítí a médií _ voda kpl. 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zdravotechnika

V rohu haly je vyvedeno potrubí vody (DN 20), které napojuje výtokový ventil na severovýchodní fasádě haly. Výtok složí pro venkovní potřeby 
 (závlaha zeleně, oplachy ploch … ).  Potrubí bude odpojeno v sousední budově školy, kde bude zaslepeno a zajištěno zátkou. 

 Následně může být demontováno potrubí vedoucí do haly , včetně výtokového ventilu.

6 K 800015R02 Odpojení inženýrských sítí a médií _ kanalizace kpl. 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dešťová kanalizace 

 Dešťová kanalizace bude zaslepena ve venkovních šachtách  -   na přítoku dešťových vod z objektu haly.  
 (Musí být zajištěna ochrana stávající - navazující kanalizace, před vniknutím stavební suti do systému potrubí.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Splašková kanalizace 

Spalšková kanalizace bude odpojena v nejbližší šachtě 

7 K 800015R03 Odpojení inženýrských sítí a médií _ silové rozvody elektroinstalace kpl. 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Silové rozvody

V části demolovaného objektu se nenachází rozvaděče, pouze zde vedou kabelové vývody ze stávajícího rozvaděče, který se nachází ve 
vedlejší části objektu. Veškerá kabeláž v demolované části objektu bude zrušena odpojením ze stávajícího rozvaděče v sousedním objektu. 

 Budou také demontovány veškeré el. přístroje v této části.
Stávající bleskosvod včetně uzemnění bude v řešené části objektu demontován a po rekonstrukci nově zhotoven a napojen na stávající 

 bleskosvod neřešené části.
Po rekonstrukci bude celá kabeláž nová včetně nového rozvaděče, který bude umístěn v nově řešené části objektu a napojen ze stávajícího 

 rozvaděče.

8 K 800015R04 Odpojení inženýrských sítí a médií _ vytápění kpl. 1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Vytápění

Před zahájením demolice objektu tělocvičny se na stávajících kulových ventilech provede zastavění topné větve i zpětného vedení topné vody. 
Po zastavení se provede vypuštění topného systému tělocvičny a odřezání stávajících rozvodů. Za kulovými ventily se v nutné délce rozvody 

 ponechají a provede se jejich zaslepení. Po zaslepení se provede tlaková zkouška těsnosti.
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
9 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 64,500 0,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

-JC dále obsahuje zásyp jam a rýh _ po stávajících konstrukcích 

10 K 981011R14 Demolice budov zděných na MVC s ŽB skeletem _ postupným rozebíráním m3 565,500 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / činností a dodávek
VV 1885,0*0,3 565,500
VV Součet 565,500

11 K 981013R15 Demolice budov zděných na MVC s ŽB skeletem _ těžkou mechanizací m3 1 319,500 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / činností a dodávek
VV 1885,0*0,7 1 319,500
VV Součet 1 319,500

D 997 Přesun sutě 0,00
12 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 1 047,780 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 1 047,780 0,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 20 955,600 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1047,78*20 'Přepočtené koeficientem množství 20 955,600

15 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1 047,780 0,00 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
16 K 460650141 Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem m2 126,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,5*12,0 126,000
VV Součet 126,000

17 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
18 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vyklizení vnitřního vybavení / mobiliáře / koncových prvků TPS" 150,0 150,000
VV Součet 150,000

D VRN VRN 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
19 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
 -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
 -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

 -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
20 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

Sportovní hala Slezská Ostrava

SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na zřízení / nájem ZS:

 -kancelářské/skladovací/sociální objekty
 -oplocení stavby, ostraha staveniště

 -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
 -poplatky spotřeby energií a médií 

 (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

21 K 035103001 Pronájem ploch kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

22 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
23 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 -příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
24 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

 omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
 (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Další náklady na :

•bude provedena ochranná opatření k zajištění ochrany střešní krytiny i navazující konstrukce střecha, před pádem vytěžovaného materiálu  - 
 bude položeno ochranné bednění . 

•bude provedena ochrana venkovních vpustí dešťové kanalizace v bezprostředním okolí stavby, proti zanesení systému kanalizace od 
 vytěžovaného materiálu. 

•Přestože je vstup do školy mimo hranici staveniště  a mimo oblast pohybu stavební techniky, včetně výložníkových konstrukcí strojů, bude  
před vstupem do navazujícího objektu školy, vybudován ochranný přístřešek  (cca 3*13 m), který zabezpečí přístup do školy před prachem a 

 případným“odskočením“ vytěžovaného“ materiálu.  
Přístřešek nebude nutno realizovat, budou-li provozovatelem školy provedena provozní opatření, která zajistí uzamčení vchodu a přístup do 

 budovy z jiného místa. Toto bude písemně doloženo před zahájením stavby. 

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
25 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

 -------------------------------------------------
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

 prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
 -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících prostor, komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

 -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

 správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
 ----------------------------------------------------------------------------

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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