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B.Souhrnná technická zpráva  -změna stavby před dokončneím

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné  území, 
soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčený pozemek č. 1876/1 k.ú. Frýdlant je součástí areálu  Silnic LK a.s. Ve 
Frýdlantu. Celý areál je situován v okrajové části  města Frýdlant na adrese Dlouhá
ulice 3267, Frýdlant. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka.      

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba se bude nacházet ve 
stávajícím areálu Silnic LK a.s..

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení z obecných požadavků na 
využívání území

          Aktuálně žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na  
          využívání území nebyla vydána.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

          Závazná stanoviska dotčených orgánů budou součástí dokladové části  v      
          paré č. 1. projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru navrhovaného objektu nebyl prováděn radonový průzkum.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů ( památková ochrana území 
apod.)

Pozemek č. 1876/1 k.ú. Frýdlant,  na kterém se areál Silnic LK a.s. nachází není v 
památkové zóně.  
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
h) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území

Předmětný areál neleží v záplavovém území. Rovněž neleží na poddolovaném 
území a není v seizmické oblasti. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice nejsou nutné. Rovněž nedojde ke kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
 určených k plnění funkce lesa(dočasné/trvalé)

Pozemek není v chráněném půdním fondu.Dle  informací z katastru nemovitostí
se jedná o druh plochy-ostání (manipulační plocha)

k) územně technické podmínky-zejména možnost na napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající areál na  pozemku č. 1876/1 k.ú. Frýdlant, na kterém se bude objekt 
skladu včetně přístřešku nacházet je v současné době napojen na přilehlou 
Dlouhou ulici. Navrhovaná stavba skladu včetně přístřešku nebude napojena na 
žádné inženýrské sítě.

l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolaném související investice

Změna stavby před dokončením není podmíněna  dalšími souvisejícími 
investicemi.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis|ťuje a 
provádí

parcela číslo        vlastník                     výměra/m2/        druh           způsob ochrany

1876/1            Silnice LK a.s.               8043 m2           ostatní plocha       žádný  
                       Československé
                      armády 4825/24
                     Jablonec nad Nisou

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné  nebo 
bezpečnostní pásmo
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V určené poloze nového skladu včetně přístřešku  v areálu se nenachází žádné 
ochranné pásmo správců inženýrských sítí. 
                                                             
 
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje  o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí   

Jedná se o změnu stavby před dokončením. Změna spočívá v doplnění přístřešku
na severní straně skladu na posypovou sůl. 

b) účel užívání objektu

Objekt skladu  a přístřešku bude sloužit  k uskladnění posypové soli a dalších 
zařízení pro údržbu a správu komunikací.

c) trvalá nebo dočasná stavby

Změněná stavba před dokončením bude  trvalou stavbou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérového 
užívání stavby

Dodržení požadavků je obsaženo v projektové dokumentaci, která je v souladu s 
vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu v platném znění

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí dokladové části v pare č. 1.
PD pro společné území a stavební řízení.

f ) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka, památková 
ochrana apod.)

Není známá ochrana předmětné stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby-potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.
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Není předmětem navrhovaných objektů. Dešťové vody jsou likvidovány v areálu, 
případně zasakováním na pozemku investora.                                                            

h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.
                                                               

Bilance energií, medii a potřebných hmot

Není předmětem řešení.                                                          

Bilance pitné vody a splaškové kanalizace

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení.

Dešťové vody

Budou likvidovány ve stávajícím areálu zasakováním případně zaústěním do 
vnitroareálové dešťové kanalizace.

Elektroinstalace

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení.

i) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy

Zahájení stavby objektu skladu se předpokládá v 9/2021 po ukončení výběrového 
řízení na dodavatele. Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude dokončena do 12 / 
2021.

j) orientační náklady stavby

Stavební náklady stavby se odhadují na cca 1,0 mil. Kč.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení
Situování objektu  je navrženo uvnitř stávajícího areálu Silnic LK a.s.. na adrese 
Dlouhá 3267, Frýdlant. Umístění je v souladu s vyhláškou. č. 501 / 2006 Sb. O 
obecných požadavcích na využívání území. 
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b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení                                                         

Stavba skladu  a nově doplněného přístřešku je  navržena jako přízemní 
prefabrikovaná konstrukce s pultovým zastřešením jak skladu tak přístřešku. Z 
čelní strany bude vjezdový prostor zakrytý PE závěsy, které umožní snadnou 
manipulaci při navážení soli, tak po uzavření zabrání pronikání srážkových vod do 
posypového materiálu. Dále bude na hrabě vjezdu osazen práh olemovaná 
ocelovým úhelníkem, který zabrání vyplavování soli mimo prostor skladu. Objekt 
skladu   má půdorysné rozměry 7,6 x 8,8 m a přístřešku pak 8,8 m x 5,2 m. Objekt 
skaldu bude zastřešen pultovou střechou se sklonem do areálu. Pultovou střechou 
bude rovněž zastřešen přístřešek. Nejvyšší hrana pultové střechy skladu bude + 6,0
m nad přilehlou zpevněnou plochou. Střecha přístřešku bude pak na kótě + 4,70 m.
Střešní pláště budou tvořeny bezúdržbovým trapézový plechem na nosné ocelové 
konstrukci. Ocelová konstrukce bude opatřena 1 x základním a 2 x vrchním 
syntetickým nátěrem ve světlém odstínu. Vjezd do skladu na posypovou sůl  bude 
zakryt plastovou  otevíravou lamelovou zástěnou( např.  Weldo ). bránící vnikání 
srážkových vod do posypového materiálu a jeho vyplavování mimo skald.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vstup do skladu je navržen ze strany orientované rovnoběžně s Dlouhou ulicí. 
Objekt bude mít v podstatě 3 obvodové stěny.Přední část bude otevřená pro snadný
pohyb manipulační techniky. Přístřešek bude mít pouze zadní stěnu z LEGO 
tvárnic chránící prostor přístřešku proti stávajícímu svahu. Z dalších stran bude 
přístřešek otevřený. 
                                                 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.

Není předmětem projektu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt je navržen v souladu s ustanoveními Stavebního zákona a platných norem, 
které zaručují bezpečné užívání.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební, konstrukční a materiálové řešení

Objekt bude založen na základové železobetonové dece, která bude zároveň tvořit 
podlahu skladu a přístřešku.Svislé konstrukce jsou pak navrženy z 
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prefabrikovaných betonových LEGO bloků, které fungují jako gravitační opěrná 
stěna a tím plně vyhovuje požadavkům na skladování sypkých materiálů.
 Střešní roviny pultových střech jsou pak tvořeny ocelovou konstrukcí, na kterou je
pak přikotven  bezúdržbový trapézový plech ve světlém( přírodním) odstínu.
                                                              

                                                            
 b) konstrukční a materiálové řešení

Nosná konstrukce bude z prefabrikovaných  LEGO bloků. Střešní konstrukce pak
z ocelových válcovaných prvků a trapézového plechu.                                              
                                                          

c) mechanická odolnost a stabilita

Zakládaní

Objekt bude založen na základové železobetonové desce, která bude zároveň tvořit
podlahu skladu a přístřešku.Hloubka založení desky se předpokládá na úrovni 
-0,45m od přilehlé stávající zpevněné plochy-terénu.

Prostorová tuhost a stabilita

Je zajištěna spolupůsobením jednotlivých  prvků systému LEGO bloků a 
přikotvení střešní nosné konstrukce.

Zatížení

Návrhové zatížení je uvažováno dle příslušných norem. Zatížení sněhem je pro 
tento typ střech stanoveno na 0,95 kN/m2. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení

Zdravotně technické instalace

Kanalizace splašková

Není předmětem řešení.

Kanalizace dešťová
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Srážkové vody jsou svedeny na stávající zpevněnou plochu, která je odvodněna.

Vodovod

Není předmětem řešení.

Vytápění                                                           

Objekt nebude vytápěn. Není předmětem řešení.                                                        

Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem

                                                              
Připojení na distribuční rozvod elektřiny

Není předmětem řešení.
                                                         
Zásuvková a motorová instalace

Není předmětem řešení.

Hromosvod

Není předmětem řešení. Objekt nepřevyšuje okolní budovy, které jsou chráněny
před účinky atmosférických výbojů.

Uzemnění

Není předmětem řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení

Objekt nebude obsahovat žádná technologická zařízení.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

a)rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
                                                           
Objekt tvoří jeden požární úsek.

b) výpočet požárního rizika stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stupeň II.
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c)      zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

Obvodové konstrukce z betonu včetně ocelového zastřešení jsou nespalitelné. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně únikových cest

     Sklad není určen k trvalému pobytu osob. Není předmětem řešení.                      
                                                              

Není předmětem řešení.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Není předmětem řešení. Sklad ani přístřešek neobsahuje hořlavé materiály.
                                                          

f) zajištění potřebného množství vody včetně umístěné vnitřních a vnějších 
odběrných míst
                                                        
Místní hydrantová síť.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Zpevněná plocha areálu Silnic LK a.s. napojená na přilehlou Dlouhou ulici.

h) zhodnocení technických zařízení stavby

Není předmětem řešení.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Není předmětem řešení.

B.2.9 Úspora energií a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem řešení.

b) energetická náročnost stavby 

Není předmětem řešení.
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodu, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost 
apod.)                               
         

Není předmětem řešení.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

                                                            
a) ochrana před pronikáním radonu s podloží              

Není předmětem řešení.                                                          

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení.

c) ochrana před technickou seismicitou 

Není předmětem řešení.

d) ochrana před hlukem

Není předmětem řešení.   

e) protipovodňová opatření

Není předmětem řešení.

f) ostatní účinky ( vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není předmětem řešení.                                           

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
                                                           
a) napojovací místa technické infrastruktury
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Není předmětem řešení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity  délky

Není předmětem řešení.   

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení                                                            

Stávající areál je napojen na přilehlou Dlouhou ulici.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu                                              

Stávající napojení asfaltovou komunikací-zpevněnou plochou areálu.  

c) doprava v klidu

Není předmětem řešení. Případné odstavení vozidel v areálu.(stávající stav)
                                                      
d) pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení.                                               

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Nejsou předmětem řešení.   

b) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem řešení

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Bez vlivu na okolí. Není předmětem veřejného chráněného zájmu v oblasti 
hygienických předpisů. Je vydáno souhlasné stanovisko příslušné KHS. 
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b) vliv na přírodu  a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině

Bez vlivu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem řešení

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní
prostředí, je-li podkladem                                                            
                                                
Navrhovaná stavba nespadá o žádné kategorie podléhající posouzení EIA.
(Enviromental Impact Asessment)
                                                           

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění záměrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navržená změna stavby nemá souvislost s plněním úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k charakteru změny stavby před dokončením není předmětem řešení.

b) odvodnění staveniště

Stávající ploch areálu je odvodněná, proto není třeba zvláštní opatření během 
stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Není předmětem řešení. Areál Silnic LK a.s. (administrativní budova, atd.)  je 
napojen na stávající infrastrukturu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bez vlivu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin

Není předmětem řešení.

f) maximální zábory pro staveniště ( dočasné/trvalé)
   
Staveniště je v areálu investora. Není předmětem řešení.
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
    
Nejsou požadovány.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace

Výkopek ze základových konstrukcí bude likvidován v souladu s platnými 
předpisy.Vyhláška č. 185/2006 Sb., a platných vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., č. 
94/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb.                                                          

Předpokládaná produkce odpadů při realizaci:

Název odpadu                                   Způsob likvidace                         Množství
                                                                                                                (m3) 
zemina                                              další využití                                  35,2
stavební a demoliční odpady            skládka                                           3,5
celkem:                                                                                                   38,5 m3    

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem ke způsobu založení objektů není nutná.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě bude prováděcí firma dbát na omezení prachu a hluku.
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Během montážních prací dojde ke krátkodobému zvýšení hluku od používaných 
mechanismů a strojů. Pracovní doba bude stanovena od  6:00 do max 20:00 hodin. 
V případě víkendových prací a pracích o státních svátcích nebude
používána žádná  mechanizace zvyšující běžnou hladinu hluku v oblasti.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů

Práce budou prováděny dle zákona č. 309/2006 Sb. Při rozsahu stavby lze 
předpokládat, že  nebude nutná činnost koordinátora BOZP. V případě nutnosti 
investor určí koordinátora BOZP, který pak vypracuje pán BOZP.
Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba dle zákona č. 
309/2006 Sb.                                  
                          
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem řešení.

m) stanovení pro dopravně inženýrská opatření

Žádná dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude rozdělena na 3 technologické etapy:                                                   

1. etapa: Provedení základové konstrukce včetně předchozí úpravy zemní pláně.

2.etapa: Montážní práce z připravených betonových LEGO bloků. Montáž 
              svislých  obvodových  stěn skladu.

3.etapa: Montáž střešní ocelové nosné  konstrukce a  pláště z trapézového plechu.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k charakteru objektů, není předmětem řešení.

Turnov  7 / 2021                                                                Tomáš Bulva, DiS.


