KRYCI LIST ROZPOCTU

Vymeéna pozarnich dvefi v budové DPS ¢€.p. 2292,

Nazev stavby Za Humny v Uherském Brodé JKSO
Nazev objektu ECO
Nazev st D.1.2 Zafizeni silnoproudé elektrotechniky Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant Ing. S. Brslica
Zhotovitel
Rozpocet ¢&islo Zpracoval Dne
u
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CzK
A |Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Vedlejsi rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace preséas 0,00 |[13|Zafizeni stavenisté 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kulturni pamétka 0,00 |15|Uzemni viivy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Provozni vlivy 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17|Ostatni 0,00
? Montaz 14 637,10 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (¥. 1-6) 14 637,10 | 12|DN (. 8-11) 0,00 |19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 8 200,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 22 837,10
Datum a podpis Razitko 241 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25| 21 % 22 837,10 DPH 4795,79
26/Cena s DPH (r. 23-25) 27 632,89
Datum a podpis Razitko E Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 27|Dodavky objednatele 0,00
28|Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 29| Zvyhodnéni + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vyména pozarnich dvefi v budové DPS ¢&.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodé
Obijekt:
Cast: D.1.2 Zafizeni silnoproudé elektrotechniky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 16.04.2021
Kod Popis Cena celkem
1 2 3
M Prace a dodavky M 14 637,10
21-M Elektromontaze 12 829,10
46-M Zemni prace pfii extr.mont.pracich 1 808,00
000 Ostatni 8 200,00
0 HZS 8 200,00
Celkem 22 837,10
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Stavba: Vyména poZarnich dvefi v budové DPS &.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodé
Cast: D.1.2 Zafizeni silnoproudé elektrotechniky
Datum: 16.04.2021
" . N . Mnozstvi Cena Sazba
P.C. TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D M Prace a dodavky M 14 637,10
D 21-M Elektromontaze 12 829,10
K | 921 |210010108 Montaz list vkladacich s vigkem $itky do 40 mm m 50,000 38,50 1925,00| 21,0
2 M | MAT |345718310 lista elektroinstala¢ni hranata bila bezhalogenova LHD 20 x 20 HF_HD, v&. vika kus 50,000 98,50 492500 21,0
210100173 P - - . . - P
3 K 921 Ukonéeni kabelt smrtovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani zily kus 8,000 53,50 42800 210
do 3x4 mm2
K | 921 [210120401 Montaz jisticd jednopdlovych nn do 25 A bez krytu kus 4,000 55,90 223,60| 21,0
MAT |358221090 jisti¢ 1polovy-charakteristika B LTN 10B/1 kus 4,000 135,00 540,00/ 21,0
6 K 021 210190001R msg;i; rozvodnic béznych oceloplechovych - Uprava v rozvadéci (otvor v kryim Kus 1,000 300,00 300,00 21,0
210810045R Montaz médénych kabelt CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
7 K 921 PRAFlaSafeX, 750 V 3x1,5 mm2 uloZenych pevné m 80,000 27,30 2184,001 210
8 M | MAT |341110300R kabel silovy s Cu jadrem PRAFlaSafeX-J 3 x 1,5 mm2 B2ca s1d1a1 m 85,000 27,10 230350, 21,0
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 1 808,00
460680581 Ani ry 47 (v Y 3ir
9 K 946 Vysekani ryh pro montaz trubek a kabelu v cihelnych zdech hloubky do 3 cm a Sitky m 20,000 44,70 894,00| 210
do3cm
10 K | 946 [460710001 Vyplnéni a omitnuti ryh ve stropech hloubky do 3 cm a &itky do 3 cm m 20,000 45,70 914,00 21,0
D 000 Ostatni 8 200,00
D 0 HZS 8 200,00
11 K PK [01.1 Zajisténi vypnutého stavu hod 4,000 300,00 1200,00| 21,0
12 K PK |01.2 Uprava ve stav. rozvadédi hod 4,000 300,00 1200,00| 21,0
13 K PK [02.1 Zaugeni obsluhy hod 2,000 300,00 600,00/ 21,0
14 K PK 02.1.1 Ostasm Prace spOJerje§ montazi (napf. zabezpeceni pracovisté, rozebrani a znovu hod 8,000 300,00 240000 21,0
uzavieni podhledu, uklid)
15 K PK |03 Revize elektro hod 8,000 350,00 2800,00f 21,0
Celkem 22 837,10
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