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ČOV Uherský Brod má dvě oběhové aktivace typu „Carrousel“ spuštěné do provozu v roce 

2011. Trvale provozována je od roku 2015 pouze jedna aktivace. V každé aktivaci je 

6 koridorů vystrojených jemnobublinnou aerací Fortex AME-D. V každém koridoru 

je obsaženo  6  aeračních roštů s přívodem vzduchu nerezovým potrubím DN100 ukončeným 

přírubou cca 3,1 m nade dnem, s ručními uzavíracími armaturami a potrubím pro odvod 

kondenzátu z každého roštu. Situace je zřejmá z přiloženého výkresu. 

Parametry stávající aerace v 1 lince oběhové aktivace: 

Počet koridorů  ks 6 

Počet polí v 1 koridoru ks 6 

Počet element. na šířku 1 pole ks 8 

Počet element. na délku 1 pole ks 4 

Celkem elementů  ks 1.152 

Dlouhodobý min. průtok – celkem pro 1 aktivaci m3/h 5.184 

Dlouhodobý max. průtok – celkem pro 1 aktivaci m3/h 13.824 

Dlouhodobý max. průtok – pro 1 koridor m3/h 2.304 

 

Vzduch pro aeraci je pro každou oběhovou aktivaci dodáván 2 kusy Rootsových dmychadel 

s regulací dodávky vzduchu frekvenčním měničem dle volitelných algoritmů. Obě linky mají 

společné jedno další rezervní dmychadlo.  

Rozmezí dodávky vzduchu 1 dmychadla m3/h 2.172 4.902 

Počet dmychadel v provozu na 1 linku ks 1 2 

Max. dodávka vzduchu pro 1 linku  m3/h 4.902 9.804 

∆p kPa 55 
 

Oběh aktivační směsi zajišťují v každé aktivaci 3x 2 vertikální ponorná pomaluběžná vrtulová 

míchadla. 

Specifikace  : WILO - EMU TR 221.59-4/12 
Parametry   : průměr vrtule 2100 mm; n = 59 ot/min, cirkulační výkon 3,55 m3/s 
Elektromotor  : T17-4/12R, Pn=4,5 kW, Un=400 V, 50 Hz 

Aerace je na ČOV provozována od roku 2011. Pitná voda z vodovodního řadu je tvrdá 
s průměrnou koncentrací sumy vápníku a hořčíku 2,75 mmol/l, sírany 85 mg/l, konduktivitou 
59 mS/m. Odpadní vody na ČOV vykazují v průměru 800 mg/l rozpuštěných látek a 720 mg/l 

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 



rozpuštěných anorganických solí (RAS). V celkovém látkovém zatížení ČOV připadá cca 30 % 
na potravinářské průmyslové podniky. 

V současnosti jsou membrány v aktivační lince AN2 provozované od roku 2011 do roku 2019 

i přes pravidelné čištění kyselinou octovou silně zainkrustovány. Cca 100 kusů aeračních 

elementů bylo z důvodů vytržení membrány nebo ulomení elementu „v krčku“ odstraněno 

a otvor na aeračním roštu zaslepen. Samotné aerační rošty na dně nádrže včetně jejich 

kotvení, přívodního vzduchového potrubí a potrubí odvodnění kondenzátu jsou v dobrém 

stavu a není je tedy nutné vyměňovat. 

Oběhová aktivace č. 2 je od roku 2019 odstavená a vypuštěná. Na dně je v oblasti aeračních 

elementů cca 15 cm sedimentovaného kalu (vzorek ze 4.2.2021: sušina cca 24 %, ztráta 

žíháním 21 %).  

 

 

 

Předmětem veřejné zakázky je výměna a posílení provzdušňování v jedné oběhové aktivaci 

a to č. 2 (dále označeno AN2), tak aby nově bylo schopno bezpečně převést maximální 

celkový výkon tří stávajících dmychadel 14 706 m3/h. Na základě zkušeností provozovatele je 

nutno počítat s 20% rezervou v kapacitě aerace nad maximální požadovaný objem 

dodávaného vzduchu dmychadly, tedy aeraci dimenzovat na: 

 celkový maximální dlouhodobý průtok vzduchu 16 704 m3/h do aktivace AN2, 

 celkový maximální dlouhodobý průtok vzduchu 2 784 m3/h pro jeden koridor, 

 při provozu 3 dmychadel nepřekročit maximální intenzitu aerace v části nádrže 

osazené aeračními elementy 57 m3/m2·h, 

 zachovat min. stávající odstup instalovaných míchadel od aerace min 12,8 m. 

V běžném provozu budou jako doposud 2 stávající dmychadla. Třetí záložní dmychadlo bude 

nově moci v případě zvýšené potřeby kyslíku doplnit požadované množství vzduchu do 

aktivace. Provoz na tři dmychadla se předpokládá několikrát do měsíce po dobu zhruba 

jednoho až dvou dnů. 

Součástí technické a cenové nabídky bude: 

 Návrh výměny a posílení provzdušňování včetně nutného příslušenství v jedné 

oběhové aktivaci č. 2 za splnění kritérií uvedených výše. 

 Veškerá nutná nová potrubí a armatury pro napojení na stávající nerez rozvodné 

vzduchové potrubí a odvod kondenzátu. Veškeré ručně ovládané ventily musí být pro 

obsluhu bezpečně přístupné z pochůzí lávky aktivace. 

 Nákres navrženého řešení. 

 Cena za dodávku a montáž včetně celkového odzkoušení a kontroly aeračního 

systému. Napuštění vody cca 20 cm nad elementy ihned po montáži pro odzkoušení 

aeračního systému zajistí na své náklady provozovatel ČOV. 

 Ekologická likvidace veškerého demontovaného původního zařízení a obalů od nově 

dodaného zařízení. 

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DODÁVKY 



 Záruční doba na celou dodávku areačních elementů je požadována minimálně 24 

měsíců po uvedení zařízení do provozu. 

 

Přílohy: 

 1x fotografie pohled na koridory vypuštěné AN2 

 2x fotografie předpokládaného stavu předání vypuštěné AN2 pro dodavatele aerace 

 PDF výkres aktivačních nádrží a situační plán ČOV Uherský Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografická příloha: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: pohled na koridory vypuštěné AN2 - odkrytá aerace v koridorech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. č. 2: fotografie předpokládaného stavu předání vypuštěné AN2 pro dodavatele aerace - 

pohled na koridory vypuštěné AN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. č. 3: fotografie současného stavu AN2. Před předáním montážního prostoru bude nádrž 

předána zhotoviteli ve vyčištěném stavu, který bude umožňovat montáž elementů. 


