

LEGENDA

NÁVRH KANALIZACE

- DN 250 KAM
- SPÁD [%]-DĚLKA [m]
- DP 01
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ - GRAVITAČNÍ
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ
- UKONČENÁ DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTOU
- NAVRHOVANÝ VÝKOP

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- MANIPULAČNÍ PRUH
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- SO 90.1 PŘELOŽKY VODOVODŮ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - ZRUŠENÝ


BOURACÍ PRÁCE - DEMOLICE GARÁŽE

- SO 60 BOURACÍ PRÁCE - DEMOLICE GARÁŽE

POZNÁMKA:

- PŘED ZAČATÍM PRÁCE JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A RESPEKTOVAT VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGANIZACÍ PRO PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH, POPŘ. OVĚRIT PRŮBĚH SÍTÍ KOPANÝMI SONDAMI.
- UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYŘEŠENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ BUDE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE STAVBY. V RÁMCI DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDÁME PRO POTŘEBY ROZPOČTU UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTĚ V BLÍZKOSTI STAVBY.
- UMÍSTĚNÍ A STANIČENÍ NÁPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA HLAVNÍ STOKY JE ORIENTAČNÍ, KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBOČENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ("DP-XX") BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘESNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A SKUTEČNÉ POLOHY SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - TA BUDE DEFINOVÁNA PŘI PROJEKOVÁNÍ S MAJITELEM NEMOVITOSTI.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV



AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. FILIP KLIMŠA	Hlavní inženýr projektu ING. FILIP KLIMŠA	Vedoucí střediska ING. FILIP KLIMŠA	
Vypracoval ING. FILIP KLIMŠA	Kontroloval ING. ANDRĚJ PAVLÍK, Ph.D.	Zákazkové číslo 021116A	
Datum SRPEN, 2021	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru C-X Situace.dwg	
Akce			
REKONSTRUKCE KANALIZACE MĚSTA ZNOJMA - II. ETAPA SO 02.2 DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, UL. NERUDOVA			
C. Situační výkresy			
Příloha			
Měřítko 1:500		Číslo přílohy C.5	
Objednatel MĚSTO ZNOJMO			

Situace úprav povrchů

1:500

C.5