

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

| | |
|---|--|
| Název zadavatele | Dopravní podnik Ostrava a.s. |
| Sídlo zadavatele Identifikační číslo | Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00 619 74 757 |
| Název veřejné zakázky | Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Hranečnick |

I. Označení dle ust. § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

1.1. Označení Zadavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČO: 61974757

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

1.2. Označení veřejné zakázky:

- 1.2.1. Název veřejné zakázky: „**Infrastruktura pro elektromobilitu – Lokalita Hranečnick**“.
- 1.2.2. Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ust. § 14 odst. 1 ZZVZ, vyhlášená jako sektorová veřejná zakázka dle ust. § 151 ZZVZ.
- 1.2.3. Identifikační číslo veřejné zakázky NR-74-21-OŘ-Ko.
- 1.2.4. Evidenční č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-034367, evidenční č. TED 2021/S 186-484948.
- 1.2.5. Datum odeslání do Věstníku veřejných zakázek a TED 21. 09. 2021.

1.3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem **Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick**. (dále také jen „**Dílo**“)

Předmět Díla je specifikován v:

dokumentaci pro provádění stavby („Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick“), vypracované společností Dopravní podnik Ostrava a.s., a to v rozsahu těchto stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO 01 – Kabelová přípojka VN 22kV

PS 01 – Úprava rozvaděče 22kV,

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („*Soupis prací*“), který tvoří po ocenění zhotovitelem Přílohu č. 1 smlouvy.

Součástí díla je vždy také:

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení,
- b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a náradí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla,
- c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele,
- d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace,
- e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy),
- f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů,
- g) zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace Díla včetně zhotovení geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen (pro uložení částí Díla – zejména podzemních inženýrských sítí – v/na pozemcích vlastníků) v počtu 4 výtisků každého dotčeného vlastníka pozemku pro zápis do katastru nemovitostí,
- h) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením Díla,
- i) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle obecně závazných právních předpisů vyžadováno), zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
- j) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi),
- k) zajištění vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení a organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, včetně vydaného příkazu o dočasném dopravním značení, bude objednateli předána nejpozději v okamžiku faktického omezení provozu na příslušných komunikacích,
- l) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla,
- m) zajištění veřejného provozu na dotčených chodnících, případné zřízení obchodních tras pro pěší. Zajištění veřejného provozu na dotčených komunikacích při realizaci řízených protlaků. Zajištění provozu na drážním tělese tramvajové dráhy při realizaci řízených protlaků.
- n) zajištění provozu na dotčených komunikacích a vjezdu do areálu Hranečnick, při realizaci řízených protlaků. Zajištění provozu CNG plničky v areálu Hranečnick v době od 15 hod. do 1 hod. při realizaci výměny rozvaděčů a měřících transformátorů proudů, případně zajištění krátkodobé výluky v době realizace. Zajištění chodu plynové kotelny v případě realizace v topné sezóně (předem ohlášená a výluka napájení na dobu 3 hodin pro plynovou kotelnu je možná, výluka kotelny musí být odsouhlasena objednatelem).

- o) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat o veškeré atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řady technologických zařízení, plány oprav a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. (zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému provozu Díla),
- p) vypracování podrobné realizační dokumentace stavby (dále také jen „**Realizační dokumentace**“) a bude-li potřeba, také dílenské dokumentace ke stavbě (dále také jen „**Dílenská dokumentace**“); Realizační a Dílenská dokumentace budou vyhotoveny každá ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, předložena DPO a schválena
- q) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPS**“) při dokončení Díla ve třech výtiscích v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL; dokumentace DSPS bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
- r) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou použitých technologií (je-li to potřebné), provedení odborného zaškolení určených pracovníků DPO
- s) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
- t) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

1.4. Cena sjednána ve smlouvě na veřejnou zakázku:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 2 054 160,86 Kč bez DPH.

II. Označení druhu veřejné zakázky dle ust. § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Zadavatel vypsál veřejnou zakázku na dodávky dle ust. § 14 ZZVZ, vyhlášenou jako sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVV, formou otevřeného řízení dle ust. § 56 ZZVZ.

III. Označení účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam účastníků zadávacího řízení:

| Poř. č. nabídky | Obchodní firma účastníka | Sídlo | IČO |
|-----------------|----------------------------|--|----------|
| 1. | ELTODO, a.s. | Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 | 45274517 |
| 2. | ARPEX MORAVA s.r.o. | Ostrava – Přívoz, Teslova 873/2 PSČ 70200 | 26809559 |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|----------|
| 3. | ČEZ Energetické služby, s.r.o. | Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava | 27804721 |
|----|--------------------------------|---|----------|

IV. Označení všech vyloučených účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ

V rámci zadávacího řízení nebyl žádný z účastníků řízení vyloučen.

V. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva dle ust. § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ

Zadavatel dne 04. 01. 2022 uzavřel smlouvu o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky s dodavatelem ELTODO, a.s., IČO 45274517 se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.

Odůvodnění výběru: Zadavatel v článku 6. zadávací dokumentace stanovil, že nabídky účastníků budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 násl. ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií, s váhou určenou v procentním vyjádření:

| | Kritéria hodnocení | Váha hodnotícího kritéria |
|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | Celková nabídková cena | 85 % |
| 2 | Doba realizace | 15 % |

VI. Označení Poddodavatelů dle ust. § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

VII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

VIII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ

Nerelevantní – nebylo použito.

IX. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ

Nerelevantní – nebylo použito.

X. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

XI. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků dle ust. § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ

Nerelevantní – při podání nabídek byl použit certifikovaný elektronický nástroj zadavatele JOSEPHINE.

XII. Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. l), m), n) ZZVZ

Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, které uveřejnil na: <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/>, ev. č. zak.: Z2021-034367.

V Ostravě dne 31.01.2022

Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
úsek ředitele nákupu a investic