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LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

1. DEMONTÁŽ SDK KONSTRUKCE PŘÍČEK

2. DEMONTÁŽ KOVOVÝCH KLECE ŠATEN

3. DEMONTÁŽ BETONOVÉ TERACO PODLAHY A PODKLADU

BETONOVÁ MAZANINA cca 80 mm

4. DEMONTÁŽ  PVC PODLAHY

5. DEMONTÁŽ DLAŽBY

6. DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO  OKNA

7. DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH PARAPETU V BYTU ŠKOLNÍKA

8. DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘE

9. ODSTRANĚNÍ VŠECH ROZVODU ELEKROINSTALACÍ

10. VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU

11. VYSEKÁNÍ DRÁŽKY V PODLAHÁCH

12. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ

13. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

POZNÁMKY:

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODSTRANIT Z

REKONSTRUOVANÝCH PLOCH VYBAVENÍ (PŘED STAVBOU JE

NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM A MAJITELEM ROZSAH A

ZPŮSOB). - POSTUP A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO

KOORDINOVAT S PROJEKTEM NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV

OBJEKTU A PROJEKTANTEM. - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH

POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ

STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (OCELOVÝCH, ZDĚNÝCH,

BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH). - PŘED BOURÁNÍM

JAKÝCHKOLIV KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT JEJICH STATICKOU

ÚNOSNOST, STABILITU, ULOŽENÍ, PODEPŘENÍ, VAZBY NA

OKOLNÍ KONSTRUKCE, ATD.
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  LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m

ÚČEL

MÍSTNOSTI

PLOCHA,

M2

PODLAHA

STROP/

PODHLED

1

Chodba

69.00 TERACO

OMÍTKA

2 Šatny 184.00 TERACO

OMÍTKA

3

Chodba

152.40 PVC

OMÍTKA

4

Předsíň

6.55 PVC

OMÍTKA

5

Obývací pokoj

19.35 PVC

OMÍTKA

6

Ložnice

12.45 PVC

OMÍTKA

7 Šatna 4.60 PVC

OMÍTKA

8

Kuchyně

10.90 PVC

OMÍTKA

9

Spíž

2.55 PVC

OMÍTKA

10

Sklad

5.05 PVC

OMÍTKA

11

Koupelna

3.05

DLAŽBA OMÍTKA

12

WC

1.10

DLAŽBA OMÍTKA

13

Zádveří

4.20 PVC

OMÍTKA

14

Pokoj

20 PVC
OMÍTKA

15

Pokoj

25 PVC

OMÍTKA

16

Spisovna

52

DLAŽBA OMÍTKA
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zrušení HUP

  stávající  konstrukce

LEGENDA

  bourané  konstrukce

  navrhované konstrukce


