

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P21V00000008

Zadavatel obdržel dne 2. 11. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 3:

„Máme dotaz k zadávací dokumentaci, resp. položkových rozpočtů této veřejné zakázky. Kontrolou položkových rozpočtů jsme zjistili, že v nich chybí velmi důležitá položka "přesuny hmot". Prosíme o její doplnění.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Do soupisů prací byly doplněny položky přesunu hmot, jedná se ale pouze o přesuny v rámci staveniště. Náklady na dovoz materiálu a použitých stavebních prvků je nutno zohlednit v cenách jednotlivých položek soupisu prací.

Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek A a aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek B jsou přílohou tohoto vysvětlení (v obou případech byl doplněn „Díl: 99“).

Zadavatel obdržel dne 3. 11. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 4:

„V dodatečných informacích č. 2 jsou v Soupisu prací objektu SO 401 tyto položky:

*01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie	630	m	0,00 Kč
*02 - ruční kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie		m	0,00 Kč
*03 - překop vozovky - rýha 35x120 vč. lože řezání, asfalt	130	m	0,00 Kč
*04 - Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický	22	ks	0,00 Kč

Domníváme se, že to jsou názvy oddílů, protože je tato práce rozepsaná v následujících položkách. Jelikož není přípustné ocenit položku nulou, žádáme zadavatele o vysvětlení, jak tyto položky cenit, popř. o zaslání opraveného Soupisu prací tohoto objektu.“

Odpověď č. 4:

Zadavatel potvrzuje, že se v níže uvedených případech jedná o názvy oddílů:

- **01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie*
- **02 - ruční kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie*
- **03 - překop vozovky - rýha 35x120 vč. lože řezání, asphalt*
- **04 - Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický*

V příloze tohoto vysvětlení zadavatel poskytuje upravenou část položkového rozpočtu SO 401, která neumožňuje nacenění výše uvedených řádků.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, doplnění a upřesnění zadávacích podmínek zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2684>

V Praze dne 3. listopadu 2021

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek A*
- *Příloha č. 2: Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek B*
- *Příloha č. 3: Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 401*