

LEGENDA:

- nové osy kolejí s tramvajovou výměnou
- nové obruby, zábradlí
- trakční stožáry
- kalová jímka, odvodnění
- kanalizace, vodovod
- veřejné osvětlení
- přeložka optického kabelu - CETIN
- estakáda - betonový most
- protihluková stěna
- ovládání a vyhřívání výhybek

- asfaltový kryt tramvajové trati
- dlážděný kryt tramvajové trati
- otevřené šterkové lože
- nástupiště
- chodník
- dělicí ochranný ostrůvek
- neveřejné pochozí plochy
- zeleň
- zábór stavby




NÁVAZNÉ AKCE:




- akce "Vozovna Pisárky - III.etapa, související stavby komunikací a ploch"
- akce "Lanová dráha Pisárky - Kampus"
- akce "Multifunkční sportovní a kulturní pavilon"

PDPS

C.1

3. STAVBA

STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	 Dopravní podnik města Brna a.s.
HLAVNÍ PROJEKTANT	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7	 METROPROJEKT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ POKORNÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY 7908MP
KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 086.5

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ POKORNÝ		 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ POKORNÝ		
KONTROLOVAL	ING. KAMIL ORÁLEK		
KRAJ: JIHOVÝMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		
AKCE STAVBA VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA DOKUMENTACE OBJEKTU C SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			
		DATUM	11/2021
		FORMÁT	5 x A4
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZEK	2020 086.5
		MĚNÍTKO	1:1000
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÍSLO PARE	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY C.1
Situacní výkres širších vztahů			